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1. Úvod 

1.1. Základní údaje 

Název akce:      Oprava opěrné zdi na pozemku parc. č. 57/2, zajišťující komunikace na 

pozemku parc. č. 468/1, k.ú. Doubí u Karlových Var  

Dílčí část: D. 1.1 Dokumentace stavebního objektu 

Místo stavby:    K. Vary – Doubí, Komenského ul. 

Objednatel:  Statutární město Karlovy Vary 

   Moskevská 2035/21 

   360 20 Karlovy Vary 

   IČ:00254657 

   DIČ:CZ00254657 

Projektant části stavby:  Ing. Martin Šafařík 

    Československé armády 576 

    357 33 Loket 

      tel.: +420 734 546 366 

    e-mail: safarik@larumo.cz 

  IČ: 699 39 551 

1.2. Podklady 

1.2.1. Geodetické zaměření zájmového území, Ing. Tomáš Vilím 11/2014 

1.2.2. ČSN EN 1990 Zásady navrhování stavebních konstrukcí 

1.2.3. ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

1.2.4. ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

1.2.5. ČSN EN 1992 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 

1.2.6. ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí: Obecná pravidla 

1.2.7. ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 

1.2.8. ČSN EN 206-1 Beton-část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

1.2.9. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

1.2.10. ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

1.2.11. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení  

1.2.12. Bažant, Metody zakládání staveb, Akademia 1973 

1.2.13. Šimek, Jesenák, Eichler, Vaníček, Mechanika zemin,  SNTL 1990 

2. Rozsah dokumentace 

 Předmětem této části dokumentace akce: „Oprava opěrné zdi na pozemku parc. č. 57/2, 

zajišťující komunikace na pozemku parc. č. 468/1, k.ú. Doubí u Karlových Var " je dokumentace 

prací pro provádění nosných konstrukcí úhlových opěrných stěn a demolice a obnovení poškozené 

části garáže na pozemku parc. č. 7 k.ú. Doubí u Karlových Var v úrovni projektu pro provedení stavby 

(projekt). Dokumentace je v rozsahu projektové dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

3. Geologické a hydrogeologické poměry 
  Geologický průzkum v zájmovém území nebyl prováděn. 

 Po odstranění konstrukčních vrstev komunikace se předpokládá porušená zemina svahových hlín 

jílovitá tuhé konzistence. V nižších partiích budou svahové hlíny přecházet do hlinitopísčitých zemin. 

V nejnižších partiích jsou předpokládány svahové sutě přecházející místy do silně zvětralého skalního 

podloží tvořeného granity. 

Použití těchto zemin ve zpětných zásypech lze určit až po jejich odkrytí během provádění zemních 

prací. 

mailto:safarik@larumo.cz
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V tabulce je uveden předpokládaný geologický profil uvažovaný ve statickém výpočtu opěrných 

stěn. 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Komunikace (navážka) 
 

15,00 0,00 18,00 9,00 5,00 

2 
Třída F7, konzistence tuhá (svahové 
hlíny) 

 
17,00 7,00 21,00 11,00 5,00 

3 
Třída F4, konzistence tuhá (svahové 
hlíny se sutí) 

 
24,50 14,00 18,50 8,50 5,00 

4 Třída G5 (Svahové sutě) 
 

30,00 6,00 19,50 9,50 5,00 

 
Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

 Během zemních prací je nutné kontrolovat skutečně zastižené geologické podmínky 

s předpokládaným geologickým profilem. 

 V zájmové oblasti výstavby opěrných stěn není předpokládáno zastižení spodní vody. V případě 

nálezu výronů spodních vod je nutné přijmout odpovídající technická opatření, která budou 

specifikována nad rámec této projektové dokumentace. 

4. Přípravné práce 

V rámci přípravných prací před zahájením provádění vlastních objektů opěrných stěn budou 

vytýčeny všechny sítě, v jejichž dosahu budou stavební práce prováděny.  

Dále v rámci přípravných prací bude provedeno dopravní opatření a uzavření části 

komunikace v Komenském ulici. Součástí přípravných prací budou dočasnou konstrukcí podepřeny 

a vyvěšeny kabelová vedení slaboproudých rozvodů, přerušen vodovod a provedena přeložka plynu.  

Součástí je oplocení staveniště, ochrana stávajících stavebních objektů, komunikací, a aby byl 

zajištěn bezpečný pojezd stavebních mechanizmů a nedošlo k poškození vzrostlé zeleně a okolí 

staveniště nebo částí pozemků stavbou dotčených. 

4.1. Vytýčení 

    Vytýčení vztažných os opěrných stěn a vztažného výškového bodu zajistí zhotovitel ve 

spolupráci s pověřeným geodetem stavby v předstihu před zahájením prací. Za osazení opěrných 

stěn zodpovídá generální projektant akce.  

Souřadnicový systém: JTSK. Výškový systém BpV. 

4.2. Inženýrské sítě a ochranná pásma 

    Před zahájením prací musí být v zájmovém území staveniště zjištěny a trvale vytyčeny 

všechny zde vedené inženýrské sítě (včetně jejich specifikace, hloubky uložení, stavu, způsobu 

ochrany před poškozením, možnosti odpojení a zaslepení a podmínek správců pro povolení prací v 

jejich blízkosti). Současně je nutné zdokumentovat aktuální stav všech na staveništi ponechaných 

nebo v jeho blízkosti vedených inženýrských sítí, které by mohly být stavbou dotčeny. 

   Pokud budou práce zasahovat do ochranných pásem sítí, bude navržen speciální postup provádění 

a práce budou provedeny ve spolupráci se správcem příslušného vedení. 

 

4.3. Příprava a zařízení staveniště  

   Přeložky, přerušení a zabezpečení inženýrských sítí pro uvolnění staveniště nejsou předmětem 
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této části dokumentace akce, ale jsou navrženy samostatnými přílohami celé projektové 

dokumentace.  

   Rozsah přípravných prací je určen zejména: 

 oplocením staveniště 

 dopravním opatřením provozu 

 vybudování měřičských bodů 

 vybudování pojízdných a manipulačních ploch pro pojezdy stavebních mechanizmů, jeřábů a 

skladování stavebního materiálu 

 ochrana vzrostlé zeleně a ploch 

 přerušení vodovodu 

 ochrana, vyvěšení a podepření ponechaných kabelových rozvodů  

5. Technické řešení. 

Opěrná stěna v Komenského ulici, zajišťuje výškový rozdíl mezi komunikací a sousedním 

pozemkem, na kterém je umístěn rodinný dům a garáž navazující na zbytky původní zástavby. 

Stávající opěrná stěna je tvořena gravitační opěrnou stěnou z kamenného zdiva, na jehož koruně byly 

vyzděny sloupky oplocení s ukotvenou dřevěnou výplní plotu. 

Postupem času došlo k vyklonění zdiva do vzdušného líce o více jak 20 cm. V prostoru, kde 

se nachází přistavěná garáž, zpočátku tato bránila ke vzniku dalších deformací stěny, ale postupem 

času síly ve stěně narostli nad mez, kdy spolupůsobení garáže bránilo dalším deformacím, a celá 

konstrukce garáže se započala naklánět ve směru deformací opěrné stěny. 

Dne 18. 4. 2016 v dopoledních hodinách došlo k nárazu osobního vozidla do koruny opěrné 

stěny. Poškození bylo takového rázu, že bylo nařízeno částečné stržení opěrné stěny a z materiálu 

stěny vytvořena na části stabilizační lavice. 

5.1 Bourací práce 

Součástí bouracích prací je odstranění poškozené části garáže a odstranění zděné opěrné stěny. 

Nepředpokládá se odstranění základových konstrukcí garáže z důvodu jejich využití pro nové zdivo 

garáže. 

Opěrná stěna bude bourána v průběhu zemních prací pro vytvoření pracovního prostoru pro 

vybudování nové opěrné stěny. 

5.2 Výkopy a zemní práce 

Pro vybudování opěrné stěny bude po uvolnění staveniště od sítí (voda, plyn) provedena 

svahovaná stavební jáma se sklonem stěn 1:1. Při zemních pracích musí být zajištěno ponechávané 

kabelové vedení sdělovacích kabelů podepřením v dřevěné podpůrné konstrukci nebo konstrukci jiné. 

Před zahájením zemních prací a i před odstranění konstrukčních vrstev komunikace musí být 

sondováno kabelové vedení a se správcem dohodnuta jeho ochrana. 
Protože v napojení ulice Komenského a Studentské svahování stavební jámy by došlo 

k omezení průjezdného profilu v ulici Studentská je čelo stavební jámy navrženo zajistit dočasným 

záporovým pažením. 

Dočasné záporové pažení bude tvořeno ocelovými záporami HEB 120 vetknutými do podloží 

minimálně 3 m pod úroveň dna stavební jámy. Výška pažení ve stavební jámě maximálně 1,5 m. 

Celková délka zápor 4,5 m v osové rozteči 1 m. Prostor mezi pažinami bude při provádění zemních 

prací průběžně zajišťován dřevěnými pažinami tloušťky 80 mm. Podrobný návrh dočasného paření 

provede zhotovitel stavby. Po provedení zpětných zásypů budou dřevěné pažiny likvidovány a 

mikrozápory zkráceny tak, aby nezasahovali do konstrukčních vrstev komunikace. 

Zásyp v rubu stěny bude hutněný, předpokládají se zeminy vytěžené v rámci zemních prací. 

O použití výkopku a jeho vhodnosti pro zpětné zásypy bude rozhodnuto během provádění zemních 

prací. Předpokládají se do zásypů zeminy hlinité, hlinito-písčité až zahliněné štěrky. V případě 

kombinací zemin je nutné zahliněné štěrky ukládat do spodních vrstev násypů a překrývat je hlinitými 
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zeminami. Pokud nebudou vyhovovat zeminy vytěžené při zemních pracích, nebo bude jejich 

nedostatečné množství, je nutné do zásypů získat jiné zeminy z vhodného zemníku charakteru hlinito-

písčitých zemin (třída F4) dobře zhutnitelných. 

Zeminy do násypu budou ukládány po vrstvách v největší výšce vrstvy po zhutnění 150 mm. 

Zeminy budou hutněny vibračním válcem (určující parametr zhutňovacího stroje 18-23 kg/cm) a 

minimálně 4 pojezdy na vrstvu. Těsně za rubem stěny bude použita vibrační deska, aby nebyla 

poškozena krycí vrstva výztuže stěny a stěna nebyla přetížena lokálním zatížením od vibračního 

válce.  Zeminy zásypů rubu opěrných stěn budou hutněny na min. 95% PS a kontrola zhutnění bude 

prováděna dle ČSN 72 1006. V případě štěrkovitých zemin bude násyp hutněn na 97% PS. Zeminy 

s vysokou vlhkostí případně rozbředlé nebo silně namrzavé nesmí být do násypu uloženy. 

5.3 Úhlové opěrné stěny 

Maximální výška úhlové opěrné stěny dosahuje až 2.95 m od základové spáry.  

 Nepředpokládá se přezimování stavební jámy, v případě přezimování nesmí být dotěžena 

jáma na úroveň základové spáry a nemůže být provedeno svahování v předepsané figuře. 

Úhlová železobetonová stěna je rozdělena na tři dilatační celky. V základové spáře je 

předpokládán zahliněný štěrk třídy G4 (dle již neplatné ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými 

základy). Základová spára nesmí být nakypřená, bude ručně začištěna a nesmí být rovnána 

dosypáním! V případě přetěžení základové spáry bude vyrovnána proměnnou tloušťkou podkladního 

betonu. 

Stěny jsou dimenzovány tak, že v líci není uvažováno působení zemního tlaku, který 

spolupůsobí proti posunutí stěny. Dílčí figura musí mít stěnu ve směru posunutí zajištěnou 

podkladním betonem tak, aby nedošlo k porušení zeminy podzákladí. Zajištění výškového skoku 

může být provedeno ztraceným betonovým bedněním vyplněným betonem. Pro zajištění vyrovnání 

bednění a zajištění předepsaného krytí výztuže základu je nutno základovou spáru opatřit podkladním 

betonem. 

Základ opěrných stěn je navržen jednotné tloušťky 300 mm a podle upraveného terénu 

případně výškově odskakuje. Vlastní základ spolu s ozubem proti posunutí musí být betonován 

v jednom záběru a není povolena pracovní spára mezi ozubem a základem. 

Opěrné stěny jsou rozděleny na tři dilatační úseky pro omezení smršťování betonu a teplotních 

účinků na železobetonovou konstrukci. Maximální délka rovného úseku opěrné stěny je navržena do 

10 m.  

Stěna opěrných stěn je navržena konstantní tloušťky 300 mm a mění se její výška podle sklonu 

terénu. Pracovní spára mezi základem a stěnou je opatřena provazující výztuží, která zajistí přenesení 

ohybového a smykového namáhání bez jakýchkoliv úprav. Jestliže nedojde k zabetonování stěny 

do 72 hodin po betonáži základu, je třeba pracovní spáru opatřit spojovacím můstkem (např. 

Schömburg Inducret-BIS 0/2). Toto opatření je nutné vzhledem k vysokému smykovému namáhání 

pracovní spáry a je nutné zajistit řádné spojení betonové směsi stěny s betonem základové konstrukce. 

Základy a stěny úhlových stěn jsou vyztuženy při obou površích, v příčném směru podle 

intenzity namáhání ve směru podélném vždy minimálně 20% plochy příčné výztuže. Krytí výztuže 

základů a stěn 50 mm. 

Pro odvedení zasáklé vody z rubu opěrných stěn jsou ve spodní úrovni navrženy odvodňovací 

otvory DN100 z PVC trubek, které budou v rubu opatřeny geotextilií proti zanášení otvorů. 

Návrh dimenzí opěrných úhlových stěn je proveden programem firmy Fine s.r.o. GEO5-

Úhlová zeď, verze 5.2016.53.0. 

 

5.4 Obnovení garáže 

Odstraněná část garáže se obnovuje ve stejném půdorysném rozměru. Jsou uzpůsobeny 

rozměrově vrata do garáže a je upraveno spádování střechy na ponechané části garáže a obnovované 
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části garáže. 

 Na stávající základové konstrukce bude vyzděno nové zdivo z cihelných bloků tloušťky 

300 mm P10/M5. Otvor pro vrata do garáže zajišťují překlady z ocelových válcovaných profilů. 

Na nově vytvořené nosné konstrukce bude vybudována nová dřevěná střešní konstrukce 

z dřevěných trámů a opatřena plošným bedněním z prken. Na bednění bude provedena povlaková 

hydroizolace, ze živičného modifikovaného pásu se vsypem, mechanicky kotveného k bednění. Pro 

zajištění spolehlivého odtoku vody ze stávající plochy bude tato plocha přespádována. 

Nové stěny garáže budou omítnuty jednovrstvou omítkou ze strany exteriéru i interiéru. 

 Strřecha bude opatřena náležitými klempířskými prvky, jako jsou závětrné lišty, ukončení 

střechy, lemování z pozinkovaného ocelového plechu. Součástí dodávky je i  okapový žlab DN 125 

mm se svodem včetně kolen a zděří. 

5.5 Oplocení 

Pro zajištění proti pádu osob a vniknutí na cizí pozemek je navrženo obnovení oplocení na 

koruně opěrné zdi v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Plotové dílce budou provedeny 

jako repliky stávající dřevěné výplně včetně ochranného nátěru. Na nově budované opěrné stěně 

budou zřízeny nové železobetonové sloupky, ke kterým bude plotová výplň kotvena. 

5.6 Navržené materiály nosných konstrukcí 

Betony 

Podkladní beton C12/15 – X0 

Železobetonové konstrukce opěrných stěn 
Beton ČSN EN 206-1 změna Z3 

C 30/37 XC4, XF4, XA1 

Max. průsak 30 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Ocel B500B, krytí hlavní nosné výztuže 50 mm 

Zdivo 

Cihelné bloky pro tloušťku zdiva 300 mm P+D P10/M5 

Dřevo  

Hraněné smrkové řezivo třídy pevnosti C20  

5.4 Dovolené mezní odchylky 

Železobetonové konstrukce 
Kontrolní třída železobetonových konstrukcí 2 

6. Kontrola prací 

    Před zahájením prací je nutno za přítomnosti zástupců zadavatele, dodavatele a správců sítí 

zkontrolovat vytýčení a trvalé zajištění požadované polohy vytyčovacích bodů, vztažných a 

pomocných os novostavby, výškového zaměření staveniště a trvalé vytýčení všech inženýrských sítí 

vedených zájmovým územím staveniště (včetně specifikace jejich stavu, hloubky uložení, způsobu 

ochrany před poškozením a možnosti vypnutí během prací v jejich blízkosti) a určit plochy vymezené 

pro zařízení staveniště a pojezd stavebních mechanizmů. 

    Během zemních prací je nutno kontrolovat shodu předpokládaných a zastižených 

geologických a hydrogeologických poměrů. Při odchylce zastižených geologických poměrů od 

projektem předpokládaných musí být neprodleně informován statik. 

        Kontrola kvality použitých hmot je předepsána příslušnými předpisy, normami a 

technologickými pravidly (viz odst. 3. Literatura, normy a předpisy). Zvláštní požadavky zadavatele 

nebyly předány. Kontrolní zkoušku betonu je třeba provést vždy, když vzhled betonové směsi vyvolá 

pochybnosti o kvalitě. 

Kontrola hutnění zásypů úhlových stěn dle tabulky 10a ČSN 73 6133. 

Při všech pracích, které jsou předmětem této části dokumentace je nutno dodržet 
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technologické postupy dle příslušných norem, předpisů a závazných technologických pravidel 

dodavatele. 

7. Bezpečnost práce 

 Při všech pracích dokumentovaných touto částí dokumentace akce je nutno průběžně a 

důsledně dodržovat: 

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích č.591/2006 Sb 

 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 vyhláška 20/2012 Sb. O obecně technických požadavcích na stavby 

 nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 stavební zákon č. 183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby - bezpečné používání, 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

Bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele, 

návody k používání čerpadel, rozplavovačů, čističek výplachu a stabilních skladovacích zařízení 

sypkých hmot. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní 

prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před 

zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem prací a s příslušnými 

bezpečnostními předpisy.  

Staveniště musí být souvisle ohraničené do výše 1,8 m a na všech vstupech 

(uzamykatelných) označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a 

nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 

inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 

jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, přístupy do výkopu musí být zajištěny 

typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením, dle hloubky výkopu a 

předpisů BOZ. 

  

8. Závěr 

 Dokumentace byla zpracována dle příslušných platných předpisů pro projektovou 
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dokumentaci, vyhláška 499/2006 Sb. Všechny případné změny podkladů nebo předpokladů 

projektové dokumentace je nutno neprodleně projednat s projektantem. V případě změny zadání 

(podkladů) si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn a případné doplnění nebo 

úpravu projektové dokumentace.  

 Při provádění zemních prací je nutné sledovat shodu předpokládaných a zastižených 

geologických a hydrogeologických podmínek. 

 Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této technické zprávě nenahrazují závazný 

technologický předpis prací zpracovaný před zahájením prací jejich dodavatelem. 

V Karlových Varech září 2016                              Ing. Martin Šafařík 


