
1 

 
 
Technická zpráva 

 
1. ÚVOD 
 
 
Identifikační údaje akce: 
 
Název akce: „SE ZAHRADOU DO PŘÍRODY" 

 Revitalizace areálu MŠ Krymská  – Karlovy Vary 
 

Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
 
Investor: Statutární město Karlovy Vary 
  U Spořitelny 538/2, Rybáře 
  360 05 Karlovy Vary 
 
IČ:  00254657 
 
 
Identifikační údaje objednatele dokumentace: 
 
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary 
  U Spořitelny 538/2, Rybáře 
  360 05 Karlovy Vary 
 
 
Zastoupen:  Ing. Danielem Riedlem 
  vedoucí odboru rozvoje a investic 
 
 
Identifikační údaje zhotovitele:  
 
Zpracovatel:  

ateliér zahradní a krajinářské tvorby  
 

 Ing.Tomáš Prinz, DiS. 
 Květná 1518/4,  35002 Cheb   

Ing. Vladimír Dufek  
Kollárova 218,  354 71 Velká Hleďsebe 

 
 Ing. arch. Romana Košátková - zodpovědný projektant 
 
 Pavel Košátko             
 Ing. Aneta Nejedlá 
 Ing. Veronika Píšová 
 
 
Tel.: Ing. Tomáš Prinz  606820510 
E-mail: prinz@email.cz 
 
Tel.: Ing. Vladimír Dufek 605298827 
E-mail: vl.dufek@seznam.cz 
 
 
IČ:  Ing. Vladimír Dufek 12874809 
IČ:  Ing. Tomáš Prinz  86944266 
 
Datum: září – říjen  2013  



2 

2. PODKLADY 
 

- terénní šetření na místě 
- katastrální mapa 
- situace oprav chodníků (BioPlan Consult) 
- zákresy sítí technického vybavení 
- kopané sondy 
 

Návrh řešení úpravy zahrady mateřské školy byl zpracován na základě požadavku vedení mateřské 
školy a magistrátu města Karlovy Vary jako modelový objekt se zaměřením na ekologii při výchově 
dětí.    
Rozsah a lokalizace školy je patrná z grafické části v příloze.  
   
V rámci zadání bylo obecně požadováno v řešeném území: 
 
1. prostorové řešení herních prostor zahrady 
2. programová náplň zahrady 
3. návrh mobiliáře a herních prvků 
4. řešení ekozahrádky  
5. řešení vegetačních prvků   
6. maximalizace ekologického přístupu k řešení 
 

3. CELKOVÝ POPIS MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
 Řešená zahrada u mateřská školy je součástí sídlištního celku, který byl postaven v 
70.letech  minulého století. Tím, že se jedná o novodobé stavby, nebylo nutné se podrobněji 
zabývat historickou stránkou. Budovy jsou klasického panelového typu s jihovýchodní orientací, 
jedná se o dva objekty – Krymská č.p. 10 a č.p. 12. Každý objekt má dva pavilony s terasami a 
zadní hospodářské křídlo. Objekt byl v nedávné době zateplen, při zateplení byla barevně upravena 
fasáda s výrazným barevným členěním (viz fotodokumentace). 
     
4. SOUČASNÝ STAV 
 
 Před návrhem vlastního řešení byl proveden průzkum lokality, vyhodnocení vegetačních a 
technických prvků, systému dopravy pěší a pojížděné, vazby na nejbližší okolí.    
 Zahrada kolem budovy je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 160 x 70 m. Budovy 
jsou klasické moduly o rozměrech 10 x 20 m. 
 Z čele v jižní části jsou tři přístupové chodníky, z východní strany je jeden chodník. Ze 
severu slouží k občasnému zásobovaní dvě asfaltové komunikace.   

   
5. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
 
Před započetím prací bude dodavatelem stavby zajištěno vytyčení všech sítí technického vybavení 
pracovníky správců jednotlivých sítí. Při výkopových pracích v blízkosti a v ochranných pásech sítí 
bude postupováno ručně a za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků 
příslušného správce. Pokud přesto dojde k obnažení některé ze sítí, budou okamžitě přerušeny 
práce a přivolán správce této sítě.  
 
Přípravné práce 
 
 Všechny plochy, které budou v dalších fázích mulčovány (štěrkem či drcenou borkou, viz 
II.D. Plán ploch) budou nejprve ošetřeny naširoko totálním herbicidem a po nástupu účinku 
proběhne obdělání půdy frézováním. Při postřiku dbát na dodržení bezpečnosti práce a vhodné 
klimatické podmínky (bezvětří, nulové riziko srážek v následujících hodinách, vhodná teplota). 
 Repasované plochy trávníku (viz SO 01.1. Trávníky - plán obnovy) budou ošetřeny směsí 
přípravků Lontrel a Starane v poměru 1:3.  
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TECHNOLOGIE SADOVÝCH ÚPRAV 
 

Z hlediska koordinace stavebních prací a sadových úprav je potřebné přihlédnout ke 
správným  agrotechnickým lhůtám: 
 - zakládání trávníků je vhodné provádět v jarním období (IV- VI), koncem letního období 
(VIII-IX.), v případě zabezpečení dostatečné zálivky v průběhu celého vegetačního období 
 - výsadby keřů balových v průběhu celého vegetačního období se zajištěním dostatečné 
zálivky v letním období  
 - výsadby stromů balových v jarním termínu III.-VI., podzimním termínu X.-XI.  
 
 Stručná charakteristika požadovaných příznivých vlastností půdy: 
- příznivé biologické vlastnosti půdy 
-absence technických substrátů v horní vrstvě půdy 
-neznečištěná, živná, dobře provzdušněná půda 
 příznivé fyzikální vlastnosti půdy 
-optimální poměr vody a vzduchu,  podíl vzduch vedoucích pórů větší než 10% objemu půdy 
-optimální drobtovitá struktura 
-optimální zrnitostní složení, (velmi různorodé zrnitostní složení substrátu) 
 příznivé chemické vlastnosti půdy 
-opatrné zásobení dusíkem (příliš živný substrát ve výsadbové jámě může zhoršit statiku) 
 Veškeré výsadby keřů  budou zakládány na plochu odplevenelou herbicidním přípravkem 
Roundup. Termín zakládání je nutné přizpůsobit účinku tohoto přípravku (teploty nad 15 0C). Pro 
tento účel je potřebné koordinovat  termíny zemních prací se sadovými úpravami.  
 
 Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN: 
ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou 
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 
ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků  
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení 
ČSN DIN  18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny  
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele 
jakosti, doplňující související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní 
ustanovení 
 
 
SO 01. Trávníky 
 Stávající trávníky budou repasovány (obnoveny) dle SO 01.1. Trávníky - plán obnovy. První 
fází péče o stávající trávníky obnovované je postřik selektivním herbicidem proti dvouděložným 
rostlinám (viz kapitola Přípravné práce). Následně proběhne přísev parkové směsi 100 kg/ha. Na 
místě bude rozhodnuto o distribuci dávky dle lokálních poměrů - různá kvalita trávníků. 
 Nově zakládané plochy trávníků (po zrušených betonových pěšinách) budou založeny 
následujícím způsobem: 
 - dosypání vzniklých jam po odstranění betonů a jejich lože substrátem 30 cm, v místech 
podél teras vytvořit dosypáním plynulý přechod od stávajícího terénu do výškové úrovně terasy - 
10 až 30 cm. Dosypání v těchto místech provádět tak, aby před samotnou terasou vznikla mírná 
sníženina, zabránilo se tím přetečení vody na terasu a umožnilo naopak vsáknutí vody a odvedení 
drenáží (která zde bude instalována v rámci stavby teras). 
 - smykování 1x 
 - uhrabání 1x 
 - přihnojení minerálním hnojivem 30 g/m2 
 - vláčení 1x 
 - výsev 
 - válcování 
 Vyseto bude 30 g/m2  
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 Pro výsev je doporučena směs ve složení: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
SO 02. Stromy 
 Požadavky na založení z pohledu biologie stromů a zahradnické péče o ně: 
- absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm, jinak nastupuje škodlivý proces anaerobního rozkladu) 
- příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
- optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky 
- z hlediska statiky stromů kruhová kořenová mísa 
- ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po 
založení 
- ukotvení vysazené rostliny pomocí kůlů s pravidelnou kontrolou kotvících mechanizmů 
- ošetření kmenů jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, slunečnímu a mrazovému poškození 
- výchovný řez 
- výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová 0/0): 
3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 
 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. U vzrostlých dřevin je nutno vytvořit 
závlahové mísy tak, aby voda stékala k rostlině. 
 Pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání 
listů nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit 
kořeny na novém místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně stromy, které 
jsou ve školce pěstovány intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během 
transportu vhodně chráněny proti poškození, mohou se sázet i během vegetačního období! Pro 
zajištění zdravého vývoje nových stromů a keřů je v obou případech podstatné, jak kvalitně a 
rychle budou vysazeny.  
 Často se u stromu, jako následek stresu způsobeného přesazováním, dostaví  takzvaný 
povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná 
příprava stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina 
trpí tímto šokem a dovolí stromu se rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování stromů na staveništi bude zajištěna jejich 
zálivka a přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
 Požadavky na kvalitu sazenic:  
 Kmen musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované výšce (při dané velikosti), bez 
poškozené kůry či velkých ran po obrostu. Koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, 
odpovídající průměru kmene, s terminálem v prodloužení osy kmene. (Upozornění na možné vady: 
koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné dominance jako výhon 
terminální - tzv. dvojáky, či štětkovitá koruna, koruna nesmí být jednostranně založená a nesmí 
obsahovat větvě ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větviček - tyto nedostatky zapříčiňují v 
pozdějším věku vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu). Kmen nesmí být 
poškozen nezavalenými ránami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene. 
 Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu 
korunky. Při řezu koruny budou odstraněny větvičky poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš 
hustě zavětvená, provede se její prosvětlení odstraněním celých větviček řezem na větevní 
kroužek. Prosvětlení bude vedeno tak, aby byly vytvořeny základní patra budoucí koruny, případně 

30% Lolium perenne LORETTA
20% Lolium perenne LORETTANOVA
10% Lolium perenne LEON
15% Festuca rubra com TROPHY
10% Festuca rubra trich LIBANO
10% Poa pratensis MIRACLE
5% Poa supina SUPRANOVA 
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aby byly odstraněny kodominantní větve či větve ostře nasazené. Při tomto řezu je nutno si 
uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších než 2 cm. Kmen bude před výsadbou obalen 
jutou, která ho chrání před mechanickým poškozením a sluneční spálou. Z hlediska estetického je 
možné volit rákosový obal. 
 
Výsadbový postup: 
 
Výkop mělké a široké výsadbové jámy 
 Jáma min. 3x širší než je průměr kořenového balu, ale hluboká pouze jako kořenový bal. 
Velikost výsadbové jámy do 1 m3, 50% výměna substrátu. 
Hnojení tabletovým minerálním hnojivem 
Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, 
je nutno odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká 
má být jáma pro správné vysázení. 
Umístění stromu do správné výšky 
 Před umístěním stromu do jámy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné 
hloubky a ne více. Je lepší zasadit strom o něco výš, tj. 2 - 5 cm nad kořenový krček, než ho 
zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí balu (v případě 
nakypření dna jámy). Předejít poškození stromu při usazování do jámy, je nutno zvedat strom vždy 
za kořenový bal a nikdy ne za kmen. Pokud je jáma hlubší, je nutné provádět dostatečné hutnění 
pod balem, aby nedošlo později k poklesu kořenového balu.   
Narovnání stromu v jámě 
 Ještě než se začne jáma znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z různých úhlů zda je  
umístěn svisle. 
Zasypání jámy 
 Jámu je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem 
spodní části kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, je nutno přeříznout a 
odstranit provaz nebo drát kolem kmene a rozbalit horní třetinu kořenového balu. Je důležité dát 
pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. Po doplnění zbytku výsadbové jámy zeminou, 
je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit 
zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je vhodné přidávat vždy několik centimetrů 
půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je nutno opakovat dokud není 
jáma plná a strom pevně usazen. 
 Upevnění stromu ke kůlům 
 Ochranné ukotvení je potřeba především na větrném stanovišti a na místech, kde hrozí 
poškození sekačkou na trávu a vandalismus. Tři kůly, ve spojení se širokým pružným popruhem, 
budou držet strom vzpřímeně a zároveň poskytnou pružnost a minimalizují možnost poškození 
kmene. Ochranné ukotvení se ponechá tak dlouho jak to bude bezpodmínečně nutné, nutno je 
pravidelně kontrolovat zda nedochází k poškození kmene. 
Kůly budou zaraženy do rostlé země a budou dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku, tj. jejich 
délka bude cca 300 cm. U vícekmenných forem budou použité kratší kůly 200 cm, které budou 
osazeny cca 100 cm nad terén. Kmeny u těchto forem stromů nebudou ochráněny jutou.  
 Kmeny stromů vysokokmenů budou chráněny jutovým obalem ve dvou vrstvách.  
 Pokrytí povrchu zasypané jámy mulčem  
 Mulč – drcená borka nebo žulová drť -  bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka) nebo cca 
6-10cm (štěrk). Při mulčování je nutno dbát na to, aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem stromu. 
Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je dostatečnou ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč bude přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho 
vrstva nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 
 
 Zálivka 
Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, doporučuje se 
prolít jámu 50-100l vody a po vsáknutí provést výsadbu. Bezprostředně po výsadbě bude 
provedena zálivka v množství 50l/strom. 
 Následná péče 
 Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených větví a 
prosvětlení korunky, pokud je potřebné, se udělá při výsadbě. S výchovným řezem pro správné 
zapěstování koruny bude vhodné rok počkat až do doby, kdy se strom na novém stanovišti ujme. 
Vždy je nutno zapěstovávat jeden silný průběžný terminál a kosterní větve v dostatečném 
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rozestupu. U vícekmenných forem je potřebné řezem vytvářet vyrovnanou souměrnou korunu s 
několika kosterními větvemi. 
 
Vysazeny budou následující druhy: 
strom ks 

Abies koreana 13 

Abies nordmaniana 1 

Acer platanides 'Drummondii' 1 

Acer rubrum 1 

Amelanchier lamarckii (vícekmen) 1 

Betula ermanii 1 

Betula jacquemontii (vícekmen) 1 

Fagus sylvatica 'Atropunicea' 1 

Pinus mugo 1 

Pinus sylvestris 10 

Prunus sergentii 'Accolade' 1 

Prunus serrula 'Branklyn' (vícekmen) 1 

 
 
SO 03. Keře 
 Požadavky na založení z pohledu biologie keřů a zahradnické péče o ně: 
 absence organických látek v nedostatečně provzdušněné hornině (organické materiály nesmí přijít 
hlouběji než 40cm) 
 příjem přirozených dešťových srážek vhodně uspořádaným kořenovým prostorem s co možná 
nejvíce otevřeným povrchem půdy 
 optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky o ochrana před 
negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po založení 
 výchovný řez 
 výsledný výsadbový substrát o zrnitostním složení (váhová %): 
3% jílovitá frakce 
18% prach ovitá frakce 
36% písčitá frakce 
43% štěrkovitá frakce 
 
 Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. 
 Pro výsadbu keřů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů 
nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit 
kořeny na novém místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně keře, které 
jsou ve školce pěstovány intenzívní technologií, jsou řádně připraveny a jestliže jsou během 
transportu vhodně chráněny proti poškození, se mohou sázet i během vegetačního období! Pro 
zajištění zdravého vývoje nových keřů je v obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou 
vysazeny.  
 Často se u keřů, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný 
povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná 
příprava stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina 
trpí tímto  šokem a dovolí keřům se rychleji ujmout na novém místě. 
 Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování keřů na staveništi bude zajištěno jejich 
kropení a přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu! 
 
Požadavky na kvalitu sazenic: 
Sazenice musí odpovídat předepsané kvalitě dané příslušnou školkařskou normou  
Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu poškozených 
částí rostlin. 
 
Výsadbový postup: 
 Výkop mělké a široké výsadbové jamky 
 Jáma min. 1 ,5x širší než je průměr kořenového balu, ale hloubka pouze jako kořenový bal. 
Velikost výsadbové jámy u nižších a pokryvných dřevin do 0,01 m3, vyšší keře do 0,125 m3, 
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vřesovištní soliterní rostliny pak mají výsadbovou jámu do 0,4m3. Bude provedena výměna 
substrátu na 50%. 
 
 Kořenový krček 
 Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, 
je nutno odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká 
má být jáma pro správné vysázení. 
 Umístění keře do správné výšky 
 Před umístěním keře do jamky, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné 
hloubky a ne více. Je lepší zasadit keř o něco výš, než ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň 
výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí (v případě nakypření dna jámy). 
 Zasypání výsadbové jamky 
 Jamku je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem 
spodní části kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. 
Po doplnění zbytku výsadbové jamky zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly 
vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je 
vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento 
postup je nutno opakovat dokud není jáma plná a keř pevně usazen. 
 Pokrytí povrchu keřových skupin  
 Mulč – borka - bude aplikován ve vrstvě 8-10cm (borka). Při mulčování je nutno dbát na to, 
aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem keře. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, je 
dostatečnou ochranou před poškozením kmene. 
 V případě použití borky bude nový mulč  přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 

�  Zálivka 
 Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, zvláště 
pak pokud jsou vysazovány silně prokořeněné sazenice v kontejneru a již olistěné, doporučuje se 
prolít jámu 10l vody a po vsáknutí provést výsadbu. Sazenice jsou totiž v okrasných školkách pod 
pravidelnou denní zálivkou a na suchém stanovišti dojde k uvadání jejich listové plochy. 
Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v množství 20l/keř. Jestliže panuje suché 
počasí, je potřebné zajistit i pravidelnou následnou zálivku do doby předání stavby! 

�  Následná péče 
Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených výhonů se udělá 
při výsadbě. 
 
Navržená velikost výsadbového materiálu je uvedena ve výkazu výměr 
 
 U keřů s balem o průměru balu 50 a 60 cm bude objem jamek do 0,4 m3 . Keře budou 
mulčovány drcenou borkou  (viz plán ploch v grafické příloze). 
  
Vysazeny budou následující druhy: 
název ks 

Cornus mas 1 

Crataegus prunifolius 2 

Enkianthus campanulatus 20 

Hamamelis x intermedia 'Ruby Glow' 1 

Hamamelis x intermedia 'Westerside' 1 

Hamamelis molis 'Brevipetala' 1 

Hedera helix 400 

Hydrangea 'Annabelle' 3 

Hydrangea 'Kyushu' 6 

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' 7 

Lonicera tatarica 'Splendens' 2 

Philadelphus 'Belle Etoile' 3 

Rhododendron catawbriense 'Boursault 7 

Rhododendron 'Cunningham's White' 3 

Rhododendron yakushimanum 'Schneekrone' 10 
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Spiraea x vanhoutei (přesaz) 25 

Vaccinium corymbosum 15 

Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' 60 

Viburnum plicatum 'Cascade' 5 

 
   
 SO 04. Bylinné porosty 
 Trvalkové záhony budou zakládány dvěma způsoby. Jako extenzivní s mulčem drcenou 
borkou a do štěrkových záhonů. V obou případech proběhne nejprve chemické odplevelení totálním 
herbicidem (viz Přípravné práce).  
 Plochy extenzivních bylinných porostů budou následně obdělány rytím na hloubku 20 cm, 
poté frézovány a uhrabány. Následně proběhne výsadba dle osazovacích plánů a mulčování 
drcenou borkou, mocnost vrstvy 10 cm. 
 Plochy štěrkových záhonů budou obdělány obdobným způsobem s tím, že po uhrabání 
proběhne pokládka mulčovací plachetky, výsadba a mulčování drceným kamenivem - štěrkem, 
mocnost vrstvy 10 cm. 
 Osazovací plán je potřeba dodržet, avšak například v blízkém okolí stávajících stromů, lze 
(dle směřování hlavních kořenových náběhů) v koordinaci s autorským dozorem upravit lokalizaci 
některých rostlin. 
 
Vysazeny budou následující druhy: 
 

Značka Trvalky 

AaB Astilbe x arendsii 'Brautschleier' 

AaF Astilbe x arendsii 'Fanal' 

Ad Aruncus dioicus 

AdK Aruncus dioicus 'Kneiffii' 

Aff Athyrium filix-femina 

AhA Anemone × hybrida 'Andrea Atkinson'  

AhP Anemone hupehensis var. japonica 'Pamina'  

AhR Anemone × hybrida 'Richard Ahrens'  

AmA Aster macrophyllus 'Albus'  

As Allium schoenoprasum ( pažitka ) 

AtP Astilbe thunbergii 'Professor van der Wielen' 

AtS Astilbe thunbergii 'Straussenfeder' 

BdN Buddleja davidii 'Nanho Blue' (keř) 

Cm Carex morrowii 

CmI Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance'  

Cp Caltha palustris 'Auenwald' 

Dc Deschampsia cespitosa 7ks/m² 

DcP Deschampsia caespitosa 'Palava' 

Dfm Dryopteris filix mas 

EmG Eupatorium maculatum 'Gateway' 

Ep Echinacea purpurea 'Magnus' 

Fv Fragaria vesca var.semperflorens  

GmB Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' 

GmC Geranium macrorrhizum 'Czakor' 

GmS Geranium macrorrhizum 'Spessart' 

GpP Geranium psilostemon 'Patricia' 

GT Geranium 'Tiny Monster' 

HD Helenium 'Double Trouble' 

HfH Hosta fortunei 'Hyacinthina' 
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HmP Heuchera micrantha 'Palace Purple' 

Ho Hyssopus officinalis ( yzop) 

HsE Hosta sieboldiana 'Elegans' 

Ip Iris pseudocorus 

La Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' 

LdD Ligularia dentata 'Desdemona' 

Lp Ligularia przewalskii  

Ls Luzula sylvatica 

LsL Lythrum salicaria 'Lady Sackville' 

MaK Molinia arundinacea 'Karl Foerster' 

McM Molinia caerulea 'Moorhexe' 

Mo Melissa officinalis ( meduňka ) 

Mp Mentha x piperita ( máta ) 

Ms Matteuccia struthiopteris 

MsG Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 

MsK Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' 

Nn Nepeta nervosa 

Ov Origanum vulgare ( dobromysl ) 

PaB Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (keř) 

Pc Petroselinum crispum 'Mooskrause' (petržel) 

PdR Primula denticulata 'Rubín' 

RfG Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' 

Ro Rosmarinus officinalis 'Blue Winter'  (rozmarýn ) 

RpS Rodgersia pinnata 'Superba' 

Rr Rheum rhabarbarum (rebarbora) 

Sf Solidago flexicaulis 

Sm Satureja montana (saturejka ) 

Sn Salvia nemorosa 'Caradonna'  

So Salvia officinalis ( šalvěj ) 

Tv Thymus vulgaris ( tymián ) 

Wg Waldsteinia geoides 

 
 
 SO 05. Smyslový chodníček 
 Součástí štěrkových ploch podél dřevěných teras jsou navrhované dva smyslové chodníčky. 
Zde se budou střídat různé typy povrchů (kamínky, šišky, mech, kůra, jehličí, oblázky, žaludy, 
písek...) o mocnosti 8 cm a děti se zavázanýma očima přecházejí přes povrchy. Výplně rostlinného 
původu budou obstarány svépomocí (dětmi, mateřskou školou, rodiči), ostatní výplně jsou součástí 
dodávky zhotovitele. Ze strany terasy bude osazeno dřevěné zábradlí ze smrkové kulatiny, kterého 
se děti mohou přidržovat a kráčet naboso se zavázanýma očima, aby lépe vnímaly různě se 
střídající povrchy. Plocha bude ohraničena recyklátovými latěmi sloužícími jako obrubník, jednotlivé 
povrchy budou odděleny dřevěnými hranoly. Dřevěná kulatina bude ve vzdálenostech dle plánu 
zaražená do země a spodní část zasahující do země bude ošetřena gumoasfaltovým nátěrem. K 
těmto kůlům budou přišroubovány dřevěné hranoly a recyklátové latě. Hranoly oddělující různé 
povrchy budou přišroubovány také do obvodového hranolu vymezující část podél terasy. Dřevěné 
prvky budou impregnovány. Recyklátové latě budou osazeny tak, aby jejich horní okraj zasahoval 2 
cm nad okolní terén i nasypaný materiál uvnitř smyslového chodníčku kvůli zamezení roznášení 
materiálů mimo vymezený prostor. 
 
 SO 06. Mokřad - bahniště 
 V prostoru dle plánu bude provedena skrývka zeminy v hl. 20 cm a deponována v těsné 
blízkosti. Po dokončení bude použitá pro zásyp mokřadu. Mokřad - bahniště bude založen s pomocí 
fólie, geotextilie, jílovité zeminy a kamenů. V případě nevhodných srážkových poměrů bude vlhkost 
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udržována z vodovodního řadu. Pravidelný půdorys určený recyklátovými prkny bude vyplněn 
kameny zejména u okraje (ochrana a zpevnění břehu), štěrkem a jílovitou zeminou zejména 
uprostřed a mezi kameny. Kameny (kromě větších soliterních) budou kladeny na sraz tak, aby se 
zamezilo jejich pohybu a tím se zabránilo poškození fólie a ohrožení zdraví dětí. Budou opatrně 
instalovány 4 t kamene tak, aby nedošlo k protržení folie. V severní části budou vysazeny 
vlhkomilné rostliny. Skladba a rozměry všech konstrukčních prvků jsou patrné z výkresové části 
dokumentace.  
 
 SO 07. Ekozahrádka 
 Ekozahrádka je situovaná do nevyužívané plochy za pavilonem v západní části zahrady. 
Plocha je vymezena vrbovým plůtkem s vodorovným výpletem a jedním vstupem (viz SO 07.1 
Ekozahrádka - půdorys). Vrbové pruty průměru 5-7 cm budou zasazeny do hloubky 45 cm a 
zalévány. Po ujmutí budou tvarovány hlavovým řezem. Ostatní pruty a vodorovný výplet nejsou 
určeny pro zakořenění. 
 Pochozí plochu bude tvořit štěrková vrstva o tl. 10 cm, která bude zhotovena po odstranění 
10 cm vrstvy ornice. Ve štěrkové ploše budou zhotoveny dva vyvýšené záhony nepravidelného 
půdorysu z navršených kamenů velikosti 10-40 cm do výšky 30 – 40 cm. Bude použit lomový 
kamen (z nejbližšího lomu skládaný po jednotlivých řadách. Po vyskládání první řady bude vzniklý 
prostor záhonu vyplněn kompostem. Další řada bude skládána tak, aby vzniklá suchá zídka měla 
mírný sklon směrem k vnitřku záhonu. Do mezer budou vysazeny různé byliny a záhony budou 
doplněné kompostem, na který bude z části osázen soubor trvalých zahradních rostlin (léčivé 
rostliny, další pro sušení a vlastní rukodělnou tvořivou činnost), ale část bude také volná pro 
výsevy a pozorování klíčení rostlin (ředkvičky, hrášek, mrkev apod.). Součástí ekozahrádky bude 
dřevěný kompostér.  
 Kolem ořešáku bude instalována dřevěná lavička (dub nebo akát) o vnějším průměru 160 
cm. 
 
 SO 08. Vrbové objekty  
 Nově jsou navrhovány vrbové prvky. Jedná se o altánky a tunýlky. Vrbové pruty budou 
zasazeny do hloubky 45 cm, aby byla zajištěna stabilita konstrukce, ale především ujímavost. Půdu 
je vhodné v těchto místech nejprve prokypřit. Následně budou pravidelně zavlažovány, se 
zvýšenou dávkou zejména v sušších obdobích. Pro zhotovení konstrukcí budou sloužit silné 8leté 
pruty o tl. 7-8 cm, pro ostatní výplety pak 2-3leté pruty o tl 2-5 cm. Velikosti, specifikace materiálu 
a způsob konstrukce je patrný z výkresové části a výkazu výměr. 
 
 SO 09. Indiánský koutek 
 Dřevěné týpí bude zkonstruováno dle výkresu SO 09.1 a 09.2. Spoj palubek na lomu 
jednotlivých stěn bude překryt dřevěnou lištou. Vnitřek a blízké okolí bude vybaveno dřevěnými 
špalky průměru 30 cm, výšky 30 cm v počtu 40 ks.  
 Plátěné týpí bude pořízeno jako typový prvek pro letní použití, výkres SO 09.4. obsahuje 
popis a fotodokumentaci postupu konstrukce. 
 Palisádová stezka odvahy je originálním prvkem z přírodního materiálu, který tudíž není 
možné zcela přesně rozkreslit a popsat. Konstrukční principy jsou popsány a znázorněny ve 
výkresu SO 09.6. Případné, během realizace vzniklé nejasnosti, je potřeba řešit s autorským 
dozorem. 
 
 Součástí indiánského koutku bude i lokalizace ptačích budek na blízké stromy. Podle 
následujícího schematu bude vyrobeno a umístěno 6 ks ptačích budek: 
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 Pochozí centrální části bude tvořit štěrkopísková plocha. Štěrková plocha bude konstruována 
následujícím způsobem. Postřik totálním herbicidem na široko (viz Přípravné práce), sejmutí 10 cm 
ornice (použita na vyrovnání nerovností v okolním blízkém terénu), pokládka mulčovací plachetky, 
nasypání a mírné zhutnění drceného kameniva frakce 8/16/32, lokalita Rozmyšl. 
 
  SO 10. Podzemní telefon  
 K dřevěnému kůlu průměru 200 mm, usazenému do betonové patky (hloubka 70 cm) bude 
připevněna ocelová trubka nerezová průměru 60 mm s "trychtýřem" ze stejného materiálu. Pod 
zemí, za posledním kolénkem bude do této trubky vsazena flexibilní plastová trubka průměru 
50 mm, která povede 25 cm pod zemí k druhému stanovišti telefonu. Před zasypáním zeminou 
dojde k pečlivému utěsnění spoje flexibilním tmelem, aby se zabránilo naplnění potrubí vodou.   
  
 SO 11. Stanoviště odpadových nádob  
 U odpadových nádob bude vytvořeno „živé“ přistínění. Na dva dřevěné sloupy o výšce 2,65 
a 3,25 m (tl. 20-30cm) bude přišroubována dřevěná tyč tl. 10-15cm, ke které budou přivázány do 
oblouku vrbové pruty (6-8 leté pruty) zapíchnuté šikmo do země (ve vzdálenosti 50 cm od sebe), 
kde zakoření. Tím se vytvoří obrůstající živá konstrukce, která bude každoročně upravována 
sestříháním letorostů.  V ploše této živé konstrukce bude zřízena štěrková plocha mocnosti 10 cm, 
frakce 8/16/32, lokalita Rozmyšl. Také u tohoto objektu je nutná v první fázi zakořeňování 
intenzivní zálivka. 
 
 SO 12. Nepravidelná lavice pod stromem 
 Součástí doplnění mobiliáře bude instalace nepravidelných dřevěných lavic kolem stromů a 
jedné kruhové lavičky u ekozahrádky. Použito bude vzduchosuché řezivo (20-25%). Vrchní prkna o 
síle 4 cm z hoblovaného modřínového dřeva. Všechny části, které mohou přijít do styku s dětmi 
budou před nátěrem obroušeny a začištěny. Mezi jednotlivými bočními i vrchními prkny bude 
mezera, na vrchní části budou mezery 15mm. Konstrukce bude spojena vruty a je patrná z 
výkresové části, včetně specifikace rozměrů a použitého materiálu komponent. Průměrná výška 
dubové kulatiny (nohou) je 25 cm, ale dle mírného sklonu terénu budou mít různé výšky tak, aby 
výsledná vrchní plocha prken byla jen v mírném spádu 1,5%, ve směru prken. Všechny prvky 
budou natřeny barevnou lazurovou ve dvou vrstvách. Odstín bude upřesněn po konzultaci s 
provozovatelem MŠ a autorským dozorem. 
 
 
 SO 13. Dřevěné terasy 
 Stavební objekt SO 13 řeší kompletní opravu čtyř betonových teras, které přiléhají 
k jihovýchodním stranám dvou budov mateřské školky Krymská.  
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Stávající stav 
Každá terasa (značeno A, B, C, D) se skládá ze dvou částí. Jedná se o hlavní obdélníkovou plochu 
rozměru cca 8x5 m, která přechází podél budovy na chodníkovou plochu.  
Všechny terasy jsou provedeny jako masivní plné, osazené 200 – 400 mm nad přilehlým terénem. 
Terasy A, B,C jsou po obvodu tvořeny monolitickým betonovým základovým pasem 400/400 mm. 
V místech nástupu jsou vloženy kamenné schodišťové stupně. Pochůzná vrstva u terasy A, B byla 
vytvořena z betonových dlaždic 400/400/60 mm kladených do bet. lože tl. cca 150 mm, u terasy C 
byla navíc překryta asfaltovou plochu tl. 50 mm.   
Po obvodu teras je umístěn spádovaný okapový chodník, u terasy A doplněn betonovými 
odvodňovacími žlaby. V některých částech byl okapový chodník opraven z bet. mazaniny. V místě 
vstupu do objektu u terasy D byla pro bezbariérový přístup zhotovena bet. monolitická rampa. 
Terasa D byla v nedávné době zcela rekonstruována a je provedena z bet. zámkové dlažby kladené 
do hutněného štěrkového podloží. Obvodová hrana  terasy je vytvořena z betonových obrubníků 
kladených do bet. lože.  
Terasy jsou vyspádovány směrem od objektu, u terasy A jsou v odvodňovacím žlabu umístěny dvě 
vpusti stávající dešťové kanalizace. 
Terasy A, B, C jsou ve velice špatném stavebně technickém stavu. Z důvodu postupného narušení 
pochůzné vrstvy s následným zatékáním dešťové vody došlo ke vzniku poruch na všech jejich 
částech. 
Terasa D je v dobrém, neporušeném, funkčním stavu z betonové zámkové dlažby. 
 
Bourání 
Terasy A, B, C, budou kompletně vybourány – pochůzná plocha, bet. základ, bude vybráno na nově 
požadovanou výškovou úroveň i stávající podloží teras. Dále dojde k likvidaci obvodových 
okapových chodníčků, v některých částech je navrženo i vybourání stáv. bet. ploch, přístupových 
chodníků.  
U terasy D bude vybourána monolit. bet. rampa, dále zde bude demontována pochůzná vrstva 
z bet.zámkové dlažby včetně podkladní vrstvy (na v.ú. dle projektu). Obvodová hrana z bet. 
obrubníků zůstane zachována, dojde u něho ke snížení výškové úrovně o 80 mm odříznutím na 
konci hlavní plochy terasy na v.ú. -0,155 (0,000 = stáv.1.NP), u chodníkové části terasy pak na 
v.ú. -0,105. Obrubníky na bocích hlavní plochy pak budou seříznuty v šikmině – spojnice v.ú. -
0,105 a -0,155.   
V místech odstraňování podkladních vrstev teras při líci fasády nesmí dojít k porušení stávající 
svislé hydroizolace objektů.  
Vybouraná suť bude vyvezena na povolenou skládku, případně po dohodě z investorem na 
městskou deponii pro možnost dalšího využití. 
 
Zemní práce, drenáž 
Pro nově navržené osazení obrubníků (po obvodu teras A, B, C) bude upravena stávající výkopová 
rýha (vzniklá po odstranění původního betonového základ) na š.500 mm. U vnitřku teras bude 
vybrán stávající hutněný podsyp na požadovanou niveletu, v některých místech dle potřeby i 
k části rostlého terénu a bude upravena pláň. Po obvodu teras bude dále vykopána rýha pro uložení 
obvodové drenáže a dále rýhy pro její napojení na vsakovací jámu. Mezi terasou C – D je navržena 
výkopová rýha vsakovací jámy o půdorysného rozměru 2,5 x 1 m , hl. 1 m od stávajícího terénu.  
Stávající pláň rostlého terénu v místech teras bude zhutněna a vyspádována od objektu ve spádu 
1,5%. Na takto připravený podklad bude hutněna vrstva štěrku frakce 16-32 v cel. tl. 200 mm ve 
spádu 1,5%. Pod bet. obrubníky se zhotoví hutněné podloží ze štěrku 16-32 tl. 100 mm.  
Stávající terén kolem teras bude nově dosypán, na jejich úroveň = bezbariérový přechod. Směrem 
od teras bude násyp mírně vyspárován a následně mělkým segmentovým profilem pozvolna 
napojen na stávající terén. V místech vstupů na terasy bude násyp pozvolna přiměřeně snížen.  
  
Drenáž je navržena z plastového drenážního potrubí DN 100 mm, uložena a obsypána vrstvou 
štěrku 16-32 v min. tl. 100 mm po obvodu drenáže. Štěrková vrstva oddělena od zeminy vloženou 
geotextilií. Po obvodu teras bude na šíři 100 mm proveden zásyp výkopu na celou svoji výšku ze 
štěrku, v horní části shodný s frakcí na štěrkových záhonech 8-16, rovněž s krytím geotextilií 
(zajištění odtoku, vsakování dešťové vody s následným jejím  zachycením a odvedením drenáží). 
Drenážní potrubí bude uloženo v min. spádu 1%, místech napojení na vsakovací jámu bude spád 
dle potřeby upraven. Vždy na dvou nárožích každé terasy jsou navrženy revizní drenážní plastové 
šachty. Jejich poklopy budou umístěny těsně pod upraveným terénem a budou kryty malou vrstvou 
štěrku, zeminy. V nejnižším bodu u terasy A bude provedeno napojení drenáží na stávající odpadní 
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kameninové potrubí, které bude překryté plastovou šachtou Sirobau S300 s víkem zabraňujícím 
odkrytí dětmi (dětský zámek). Napojení bude provedeno překrytím a zabetonováním.  
Mezi terasami C a D, kde není možné zaústit povrchovou vodu do odpadů, bude vyhotovena 
vsakovací jáma a následně vysypána štěrkem 16-32 na v. 600 mm s krytím geotextilií. Druhá 
stávající děšťová šachta u terasy A bude vyčištěna, zprovozněna, aby byl i zde ponechána funkce 
odtoku dešťové vody.  
 
Základy 
U terasy A, B, C bude nově založená obruba provedena z bet. zahradních obrubníků 50/250/1000 
mm osazenými do bet. podloží šíře 400 mm tl. 100 mm, s následným jejich obetonováním.  
 
Vodorovné konstrukce 
Na nově provedené podloží teras bude zhotovena železobetonová monolitická deska z betonu B 20 
v tl. 80 mm se  stočeným, zataženým povrchem, spádovaná 1.5%. Výztuž KARI sítí 150/150/4 mm 
při spodním okraji s min. krytím 20 mm.  
V místech přechodu hlavní plochy desky a chodníkové části bude provedena dilatační spára (kolmo 
na budovu), dále budou dilatační spáry provedeny po tangenciálách v místech obratů 
„chodníkových“ teras (styk úzkých teras). Dilatace bude vytvořena vložením polystyrénových pásů 
tl. 10 mm 
Na boku místech vyznačených v plánu budou osazeny kamenné schodišťové stupně (původní 
stupně vybourané z betonových teras) do bet. mazaniny a štěrkového podloží.  
 
Izolace proti vodě 
Ve styku teras s lícem stávajících budov bude doplněna do horní úrovně navržených teras svislá 
hydroizolace s překrytím – návazností na izolaci stávající. Použije se vhodný vrstvený asfaltový 
hydroizolační pás – typ nutno vybrat s ohledem na stávající izolaci.  
 
Konstrukce truhlářské 
Na žel bet. spádované desky se zrealizuje konstrukce vlastní nášlapné vrstvy teras. Jedná se o 
dvojitý rošt. První vrstvu vytvoří plastová prkna 21/78/1480 mm kladená kolmo na objekt 
v roztečích cca 800 mm s kotvením do žb. desky. Na ně budou přišroubovány modřínové latě 
50/30 mm v rozteči cca 600 mm (rovnoběžně s objektem). Tímto bude umožněno odtoku vody z 
terasy a zabrání se přímému styku vlhkosti (na betonové desce) s dřevěnými latěmi. Konečnou – 
nášlapnou plochu vytvoří přišroubována modřínová prkna s profilovaným drážkováním tl. 28 mm 
šíře 135 mm s mezerami 15 mm.   
Vnější obvod teras bude zakončen kotveným plastovým profilem 40/60 mm (zabrání přímému 
kontaktu čela modřínových prken s přilehlým terénem. V místech vstupů na terasy tvoří stupně 
boky bet. obrubníků, které zde budou kompletně kryty přišroubovanými plastovými prkny. 
Použité spojovací prvky – vruty, šrouby, matice z nerezové oceli, hmoždinky ocelové. 
 
Nátěry 
Modřínová prkna budou natřena z vrchní a boční strany olejovým nátěrem.  
 
 
 SO 14. Chodníky 
 Plán zrušených chodníků znázorňuje místa rušených zámkových betonových dlažeb, 
betonových dlažeb a povrchů z litého betonu tak, aby se zvětšila trávníková plocha (viz SO 01.1) 
nebo štěrkové záhony s aromatickými bylinami. Podloží, vybouraný asfalt, betonová dlažba 
čtvercová a další materiál ze zrušených chodníků bude likvidován v souladu s předpisy o odpadech. 
Betonová dlažba zámková bude po rozebrání umístěna na palety a složena v areálu. Její další 
použití na opravy kolem pískovišť není součástí této stavby. 
 Nově budou založeny chodníky z kamenných šlapáků o rozměrech ca 30x80x5 až 7 cm z 
nenasákavého kamene - andezit, nebo porfyr. Kameny budou kladeny do štěrkopískového lože 
mocnosti 5 cm na zhutněné pláni a následně budou mezery vyplněny štěrkopískem s travním 
osivem. 
 
Nakládání s odpady 
 
 Při realizaci mohou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. Tyto 
odpady bude likvidovat firma provádějící realizaci. 
 Návrh likvidace odpadů vzniklých během realizace podle vyhlášky 381/2001 Sb.: 
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Kód           Název a druh odpadu 
170504     zemina a kamení 
170107     směsi betonu, cihel a tašek 
150101     papírové obaly 
170101     beton 
170201     dřevo 
170203     plasty 
V případě vzniku odpadů, v seznamu neuvedených, bude zhotovitel postupovat podle vyhlášky 
381/2001 Sb. 
Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na řízenou skládku. 
Recyklovatelné materiály budou vytříděné odevzdány do sběrny těchto materiálů. 
 
Při realizaci budou z hlediska příjezdu a zásobování stavby využívány dva vjezdy na pozemek v 
severní části z ulice Krymská. V případě potřeby bude použité příslušné dopravní značení nebo 
budou vjezdy a výjezdy mechanizačních prostředků zabezpečeny dle platných předpisů náležitě 
poučenými osobami.  
Před zahájením prací bude dohodnutý s provozovatelem harmonogram a denní režim s ohledem na 
bezproblémový a bezpečný chod mateřské školy.  
Před vypracováním projektové dokumentace byly provedeny sondy, na základě kterých byly 
rozpočtovány náklady na stavbu. Protože neexistuje původní projektová dokumentace a z 
obdobných staveb realizovaných před desítky let jsou zkušenosti o značně nestandardních 
stavebních postupech, může dojít při demolicích k nárůstu či snížení objemu vybouraných hmot. V 
případě, že k tomuto dojde, bude stavba přerušena a investor informován o této skutečnosti. Na 
základě projednání bude rozhodnuto o dalším postupu.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


