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Ostatní nespecifikované přesuny hmot a mimostaveništní doprava





















8000

Ostatní nespecifikované přesuny hmot a mimostaveništní doprava



REKAPITULACE NÁKLADŮ - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
jednotek celkem Kč OP ŽP DPH 21% celkem vč. DPH 21%

0. příprava ploch 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
1. založení trávníku parkového výsevem 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2. výsadba stromů 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
4. výsadba trvalek, bažinných rostlin 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
CENA CELKEM ZAHRADNICKÉ PRÁCE 0,00 Kč
DPH 21% 0,00 Kč
Cena celkem s DPH (21%) 0,00 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ  -  STAVEBNÍ PRÁCE
jednotek celkem Kč DPH 21% celkem vč. DPH 21%

5. smyslový chodníček 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
6. mokřad – bahniště 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
8. vrbové objekty 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
9. indiánský koutek 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
10. podzemní telefon 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
11. stanoviště kontejnerů odpadových nádob 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
12. nepravidelné lavice pod stromy 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
13. dřevěné terasy 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
14. chodníky, kamenné pěšiny 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
CENA CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE 0,00 Kč
DPH 21% 0,00 Kč
Cena celkem s DPH (21%) 0,00 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ – OSTATNÍ NÁKLADY
jednotek celkem Kč OP ŽP DPH 21% celkem vč. DPH 21%

15. ostatní náklady 1 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
CENA CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 Kč
DPH 21% 0,00 Kč
Cena celkem s DPH (21%) 0,00 Kč

jednotek celkem Kč DPH 21% celkem vč. DPH 21%
CELKEM  OBJEKTY VČETNĚ OSTATNÍCH NÁKLADŮ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3. výsadba keřů kontejnerovaných 

7. ekozahrádka 

1 kpl.











Název akce: „SE ZAHRADOU DO PŘÍRODY“ Revitalizace areálu MŠ Krymská – Karlovy Vary

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR: 

ČÁST: ZAHRADNICKÉ PRÁCE

0. příprava ploch
číslo položky popis mj jednotek celkem Kč 

1. 184 80-2111 1413,0 0,00

celkem příprava ploch 0,00

1. založení trávníku parkového výsevem
číslo položky popis mj jednotek celkem Kč 

1. 184 80-2111 4851,0 0,00

2. 181 30-1105 232,0 0,00

3. 181 30-1103 186,0 0,00

4. 103 11 100 101,6 0,00

5. 181 41-1131 232,0 0,00

P.č. jedn.cena 

Chemické odplevelení půdy nad 20 m2 postřikem na 
široko (totálním herbicidem včetně herbicidu 
Rondoup na plochách, kde bude prováděna výsadba 
keřů 208m2 , bylinných záhonů mulčovaných 
štěrkem 462m2 či borkou u trvalek 743m2 )

m2

P.č. jedn.cena
Chemické odplevelení půdy postřikem selektivním 
herbicidem (včetně selektivního herbicidu Lontrel x 
Starane)

m2

Rozprostření a urovnání kompostu v rovině při 
souvislé vrstvě do 500 m2 přes 250 do 300 mm  (na 
plochách po zrušených cestách) 

m2

Rozprostření a urovnání kompostu v rovině při 
souvislé vrstvě do 500 m2 přes 150 do 200 mm  
(vyrovnání nerovností u teras) 

m2

Dodání substrátu (doplnění do ploch na vyrovnání 
nerovností u terasy 32,3 m3, do ploch po zrušených 
pěšinách 69,3m3)

m3

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (nově zakládané 
plochy po zrušených cestách)

m2



6. 181 41-1131 2425,5 0,00

7. 18580-2113 kg 0,05 0,00

8. 911550 kg 48,5 0,00

9. 724200 kg 31,3 0,00

10. celkem založení trávníku parkového výsevem 0,00

2. výsadba stromů s 50% výměnou půdy 

číslo položky popis vel. (cm) mj jednotek celkem Kč

A Ceník OP ŽP ks 28,0 0,00

B Ceník OP ŽP ks 5,0 0,00

1. 0,00

2. specifikace rostlin 0,00
3. 5,0 0,00

4. 16/18 ks 1 0,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 ( 50% přísev z 
4851 = 2425,5 m2 

m2

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5 (20 g/m2)
Dodání minerálního hnojiva např.Cererit (20 g/m2)
Dodání travního osiva parková směs v množství 300 
kg/ha  na nově zakládané trávníky a 100 kg/ha u 
repasovaných trávníků

P.č. jedn.cena jedn.cena 
OPŽP

Výsadba alejového stromu s balem včetně 
vícekmenných forem (v ceně je obsaženo hloubení 
jámy, ošetření řezem před výsadbou, výsadba s 50% 
vým.půdy, 0,5m3 substrátu, kotvení 1 kůlem o prům. 
6cm vč. kůlu, obal z juty) – u vícekmenných 
listnatých stromů a jehličnatých stromů – viz 
specifikace v technické .zprávě 
Výsadba alejového stromu s balem (v ceně je 
obsaženo hloubení jámy, ošetření řezem před 
výsadbou, výsadba s 50% vým.půdy, 0,5m3 
substrátu, kotvení 3 kůly o prům. 6cm vč. kůlů, obal z 
juty) – u listnatých stromů alejových - viz specifikace 
v technické .zprávě 

dodávka kůlů o průměru 6cm u listnatých dřevin  je 
součástí položky výsadba stromů (5 x 3ks = 15 ks a 
28 x 1 ks = 28 ks, celkem 43 ks kůlů, včetně úvazků) 

alejové stromy, obv. 16/18cm
rostlinný 
materiál Acer platanides 'Drummondii'



5. 16/18 ks 1 0,00

6. 16/18 ks 1 0,00

7. 16/18 ks 1 0,00

8. 16/18 ks 1 0,00

9. 3,0 0,00

10. 250-300 ks 1 0,00

11. 200-250 ks 1 0,00

12. 300-350 ks 1 0,00

13. jehličnaté dřeviny 25,0 0,00

14. 100-125 ks 13 0,00

15. 150-175 ks 1 0,00

16. 100-125 ks 1 0,00

17. 175-200 ks 10 0,00

18. celkem výsadba stromů 0,00

číslo položky popis vel. (cm) mj jednotek celkem Kč OPŽP

A Ceník OP ŽP ks 564,0 0,00

1. 184911421 208,0 0,00

rostlinný 
materiál Acer rubrum
rostlinný 
materiál Betula ermanii
rostlinný 
materiál Fagus sylvatica 'Atropunicea'
rostlinný 
materiál Prunus sergentii 'Accolade'

vícekmenné dřeviny, vel. 200/250 cm
rostlinný 
materiál Amelanchier lamarckii
rostlinný 
materiál Betula jacquemontii
rostlinný 
materiál Prunus serrula 'Branklyn'

rostlinný 
materiál Abies koreana
rostlinný 
materiál Abies nordmaniana
rostlinný 
materiál Pinus mugo
rostlinný 
materiál Pinus sylvestris

3. výsadba keřů kontejnerovaných s 50% výměnou půdy

P.č. jedn.cena jedn.cena 
OPŽP

Výsadba keře kontejner (v ceně je obsaženo 
hloubení jámy do 0,04m3, ošetření řezem před 
výsadbou, výsadba s 50% vým.půdy, dodání 
substrátu na výměnu) – u všech keřů – viz 
specifikace v technické .zprávě 
Mulčování vysazených rostlin při tl. do 100 mm m2



2. 103 91 100 20,8 0,00

3. 184512111 ks 15,0 0,00

4. 183101214 ks 15,0 0,00

5. 184102211 ks 15,0 0,00

6. 111212211 40,0 0,00

7. specifikace rostlin 0,00

8. ks 2,0 0,00

9. 100-125 ks 1 0,00

10. 150-200 ks 2 0,00

11. 60-80 ks 20 0,00

12. 100-125 ks 1 0,00

13. 100-125 ks 1 0,00

14. 100-125 ks 1 0,00

15. 20-25 ks 400 0,00

16. 80-100 ks 3 0,00

17. 100-125 ks 6 0,00

18. 80-100 ks 7 0,00

19. 100-125 ks 2 0,00

dodávka borky (208 m2 x 0,1) m3

Vyzvednutí křovin k přesazení bez balu v rovině a 
svahu do 1:5 (vyjmutí Spiraea vanhouttei včetně 
zmlazení keřů)

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 
1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 
1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 
(zbývající keře Spiraea na stanovišti)

m2

rostlinný 
materiál Buddleja davidii 'Nanho Blue' (keř) 60–80, 

ko7,5l
rostlinný 
materiál Cornus mas
rostlinný 
materiál Crataegus prunifolius
rostlinný 
materiál Enkianthus campanulatus
rostlinný 
materiál Hamamelis x intermedia 'Ruby Glow'
rostlinný 
materiál Hamamelis x intermedia 'Westerside'
rostlinný 
materiál Hamamelis molis 'Brevipetala'
rostlinný 
materiál Hedera helix
rostlinný 
materiál Hydrangea 'Annabelle'
rostlinný 
materiál Hydrangea 'Kyushu'
rostlinný 
materiál Hydrangea paniculata 'Grandiflora'
rostlinný 
materiál Lonicera tatarica 'Splendens'



20. 150-175 ks 3 0,00

21. 100-125 ks 7 0,00

22. 100-125 ks 3 0,00

23. 50-60 ks 10 0,00

24. ks 15 0,00

25. 40-50 ks 15 0,00

26. 20-25 ks 60 0,00

27. 100-125 ks 5 0,00

28. mezisoučet 564,0
29. celkem výsadba keřů 0,00

4. výsadba trvalek, bažinných rostlin

číslo položky popis mj jednotek celkem Kč OPŽP

1. 183 20-4116 ks 3113,0 0,00

2. 183403131 1205,0 0,00

3. 183403113 1205,0 0,00

4. 183403153 obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu 1205,0 0,00
5. 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 462,0 0,00

6. R 531,3 0,00

7. 184911421 743,0 0,00

8. 103 91 100 74,3 0,00

rostlinný 
materiál Philadelphus 'Belle Etoile'
rostlinný 
materiál Rhododendron catawbriense 'Boursault
rostlinný 
materiál Rhododendron 'Cunningham's White'
rostlinný 
materiál Rhododendron yakushimanum 'Schneekrone'
rostlinný 
materiál Spiraea x vanhoutei (přesazované)
rostlinný 
materiál Vaccinium corymbosum
rostlinný 
materiál Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'
rostlinný 
materiál Viburnum plicatum 'Cascade'

P.č. jedn.cena jedn.cena 
OPŽP

Výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče 
přes 120 do 250 mm
Obdělání půdy rytím hl.do 200 mm v rovině a svahu 
do 1:5  (743 borkové plochy + 462 štěrkové plochy) m2

Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 
(743 borkové plochy + 462 štěrkové plochy) m2

m2

m2

Mulčovací textilie (68g/m2, prop.260l/m2/s) 462 + 
15% m2

Mulčování vysazených rostlin borkou při tl. do 100 
mm m2

dodávka borky (743 m2 x 0,1) m3



9. 184911161 462,0 0,00

10. 438720 74,0 0,00

11. specifikace rostlin v kontejnerech 0,00

12. ks 2,0 0,00

13. ks 1,0 0,00

14. ko1l ks 4,0 0,00

15. ko1l ks 3,0 0,00

16. ks 6,0 0,00

17. ks 24,0 0,00

18. ks 41,0 0,00

19. ks 51,0 0,00

20. ks 6,0 0,00

21. K9 ks 5,0 0,00

22. ks 4,0 0,00

23. ks 1,0 0,00

24. ks 15,0 0,00

25. ks 216,0 0,00

26. K11 ks 15,0 0,00

Mulčování záhonů drceným kamenivem tl. vrstvy do 
0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (štěrk v tl. 8cm) m2

kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 (žulová drť 
lokalita Rozmyšl) t

rostlinný 
materiál Astilbe x arendsii 'Brautschleier' ko 2l

rostlinný 
materiál Astilbe x arendsii 'Fanal' ko 2l

rostlinný 
materiál Aruncus dioicus

rostlinný 
materiál Aruncus dioicus 'Kneiffii'

rostlinný 
materiál Athyrium filix-femina ko 2l

rostlinný 
materiál Anemone × hybrida 'Andrea Atkinson' ko 2l

rostlinný 
materiál Anemone hupehensis var. japonica 'Pamina' ko 2l

rostlinný 
materiál Anemone × hybrida 'Richard Ahrens' ko 2l

rostlinný 
materiál Aster macrophyllus 'Albus' ko 2l

rostlinný 
materiál Allium schoenoprasum ( pažitka )

rostlinný 
materiál Astilbe thunbergii 'Professor van der Wielen' ko 2l

rostlinný 
materiál Astilbe thunbergii 'Straussenfeder' ko 2l

rostlinný 
materiál Carex morrowii ko 2l

rostlinný 
materiál Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance' ko 2l

rostlinný 
materiál Caltha palustris 'Auenwald'



27. K9 ks 1461,0 0,00

28. ks 49,0 0,00

29. ks 12,0 0,00

30. ko1-2l ks 3,0 0,00

31. ks 60,0 0,00

32. K9 ks 143,0 0,00

33. ko1l ks 35,0 0,00

34. ko1l ks 35,0 0,00

35. ko1l ks 9,0 0,00

36. ko1l ks 35,0 0,00

37. ko1l ks 80,0 0,00

38. ko1l ks 12,0 0,00

39. ks 25,0 0,00

40. ks 124,0 0,00

41. K9 ks 4,0 0,00

42. ks 20,0 0,00

43. ks 13,0 0,00

44. ks 75,0 0,00

rostlinný 
materiál Deschampsia cespitosa 7ks/m²

rostlinný 
materiál Deschampsia caespitosa 'Palava' ko 1l

rostlinný 
materiál Dryopteris filix mas ko 2l

rostlinný 
materiál Eupatorium maculatum 'Gateway'

rostlinný 
materiál Echinacea purpurea 'Magnus' ko 2l

rostlinný 
materiál Fragaria vesca var.semperflorens 

rostlinný 
materiál Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'

rostlinný 
materiál Geranium macrorrhizum 'Czakor'

rostlinný 
materiál Geranium macrorrhizum 'Spessart'

rostlinný 
materiál Geranium psilostemon 'Patricia'

rostlinný 
materiál Geranium 'Tiny Monster'

rostlinný 
materiál Helenium 'Double Trouble'

rostlinný 
materiál Hosta fortunei 'Hyacinthina' ko 1,5l

rostlinný 
materiál Heuchera micrantha 'Palace Purple' ko 2l

rostlinný 
materiál Hyssopus officinalis ( yzop)

rostlinný 
materiál Hosta sieboldiana 'Elegans' ko 3 l

rostlinný 
materiál Iris pseudocorus ko 3 l

rostlinný 
materiál Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' ko 2l



45. ks 8,0 0,00

46. ks 17,0 0,00

47. ks 76,0 0,00

48. ks 8,0 0,00

49. ks 8,0 0,00

50. ks 36,0 0,00

51. K9 ks 7,0 0,00

52. K9 ks 8,0 0,00

53. ks 36,0 0,00

54. ks 9,0 0,00

55. ks 6,0 0,00

56. ks 35,0 0,00

57. K9 ks 10,0 0,00

58. ks 7,0 0,00

59. K9 ks 23,0 0,00

60. ks 13,0 0,00

61. ks 59,0 0,00

62. K9 ks 11,0 0,00

rostlinný 
materiál Ligularia dentata 'Desdemona' ko 2l

rostlinný 
materiál Ligularia przewalskii ko 3l

rostlinný 
materiál Luzula sylvatica ko 1l

rostlinný 
materiál Lythrum salicaria 'Lady Sackville' ko 2l

rostlinný 
materiál Molinia arundinacea 'Karl Foerster' ko 3l

rostlinný 
materiál Molinia caerulea 'Moorhexe' ko 3l

rostlinný 
materiál Melissa officinalis ( meduňka )

rostlinný 
materiál Mentha x piperita ( máta )

rostlinný 
materiál Matteuccia struthiopteris ko 3l

rostlinný 
materiál Miscanthus sinensis 'Gracillimus' ko 10l

rostlinný 
materiál Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' ko 10l

rostlinný 
materiál Nepeta nervosa ko 1l

rostlinný 
materiál Origanum vulgare ( dobromysl )

rostlinný 
materiál Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (keř) ko 7,5l

rostlinný 
materiál Petroselinum crispum 'Mooskrause' (petržel)

rostlinný 
materiál Primula denticulata 'Rubín' ko 1l

rostlinný 
materiál Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' ko 2l

rostlinný 
materiál Rosmarinus officinalis 'Blue Winter'  (rozmarýn )



63. ks 9,0 0,00

64. K9 ks 3,0 0,00

65. ks 4,0 0,00

66. K9 ks 7,0 0,00

67. ks 45,0 0,00

68. K9 ks 10,0 0,00

69. K9 ks 13,0 0,00

70. ko1l ks 56,0 0,00

71. mezisoučet ks 3113,0
72. celkem výsadba trvalek 0,00

CENA CELKEM (OBJEKTY 0. - 4.)
Cena celkem 0,00
DPH 21% 0,00
Cena celkem s DPH (21%) 0,00

Poznámka: 

rostlinný 
materiál Rodgersia pinnata 'Superba' ko 3l

rostlinný 
materiál Rheum rhabarbarum (rebarbora)

rostlinný 
materiál Solidago flexicaulis ko 1l

rostlinný 
materiál Satureja montana (saturejka )

rostlinný 
materiál Salvia nemorosa 'Caradonna' ko 2l

rostlinný 
materiál Salvia officinalis ( šalvěj )

rostlinný 
materiál Thymus vulgaris ( tymián )

rostlinný 
materiál Waldsteinia geoides

Položky pod označením v sloupci P.č. velkým písmenem jsou položky vycházející z nákladů obvyklých opatření OPŽP. Pokud tato 
položka není evidována v tomto ceníku, je oceňována dle ceníků ÚRS cenová úroveň 2013. Tyto položky jsou označeny v P.č.číslicí. 



ČÁST: STAVEBNÍ PRÁCE 

5. smyslový chodníček
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. R 2,0 0,00

2. celkem smyslový chodníček 0,00

6. mokřad – bahniště
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. R 15,0 0,00

2. celkem mokřad – bahniště 0,00

číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. 121 10-1101 7,4 0,00

2. 564811112 74,0 0,00

3. 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 74,0 0,00

4. R 85,1 0,00

5. R 1,0 0,00

6. 181 30-1103 25,0 0,00

P.č. jedn.cena 
Zhotovení smyslového chodníčku o velikosti 100 x 
1000 cm, hl.10 cm dle výkresové části SO 05.1 a SO 
05.2. 

kpl.

P.č. jedn.cena 

Zhotovení mokřadu – bahniště o velikosti 300 x 500 
cm, hl.20 cm dle výkresové části SO 06.1 a SO 06.2. 

m2

7. ekozahrádka 
P.č. jedn.cena 

Sejmutí ornice v tl. 100 mm s použitím na vyrovnání 
nerovností okolních záhonů do 50 m (74 m2 x 0,1)

m3

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm (štěrk lokalita 
Rozmyšl, frakce 8/16) m2

m2

Mulčovací textilie (68g/m2, prop.260l/m2/s) 462 + 
15% m2

Zhotovení vyvýšených záhonů se skalkovou obrubou 
z kamenů (suchá kamenná zídka o výšce 30-40 cm z 
9 t kamenů o velikosti 10 – 40 cm ) včetně 
štěrkopískového podsypu v tl. 10 cm pod zídkou

kpl.

Rozprostření a urovnání kompostu v rovině při 
souvislé vrstvě do 500 m2 přes 150 do 200 mm  
(doplnění substrátu do vyvýšených záhonů) 

m2



7. 103 11 100 10,0 0,00

8. R 9,2 0,00

9. R ks 25,0 0,00

10. R ks 1,0 0,00

11. R ks 1,00 0,00

12. 0,00

8. vrbové objekty
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. R 4,00 0,00

2. R 1,00 0,00

3. R 1,00 0,00

4. R 12,00 0,00

5. R 1,00 0,00

6. R kg 4,0 0,00

7. R Doprava vrbových prutů 1,0 0,00
8. celkem vrbové objekty 0,00

Dodání substrátu (doplnění do vyvýšeného záhonu 
25 m2 x 0,4) m3

Dodání a montáž vrbového plůtku ze suchého 
vodorovného výpletu o výšce 40cm včetně 23 ks 
prutů o průměru 5-7 cm a délce 40 cm 

m2

Osazení silných vrbových prutů o tl. 5-7 cm a délce 
150 cm ve vzdálenosti 1 m od sebe včetně dodání 
prutů
Kruhová lavička pod ořešákem, šestiboká o průměru 
160 cm z tvrdého dřeva (akát, dub) 
Kompostér jednokomorový šestihraný o průměru 200 
cm, výšce 110 cm z modřínového dřeva
celkem ekozahrádka

P.č. jedn.cena 
Zhotovení vrbového iglů (v. 1,8 m, průměr 3 m) 
včetně instalace kpl.

Zhotovení vrbového iglů (v. 2,5 m, průměr 4 m) 
včetně instalace kpl.

Zhotovení vrbového iglů (v. 4 m, průměr 8 m) včetně 
instalace kpl.

Zhotovení vrbových tunelů (v. 1,5 m, šířka 1,25 m) m  
Vrbový objekt v rohu zahrady š. 4 m (10 ks vrbových 
tyčí o průměru 5-7 cm s řídkým výpletem) včetně 
instalace

kpl.

Dodání mykhorizních hub do jamek s vrbovými pruty 
včetně vsypu do jamky ( 99 m obvodové délky 
objektů, v množství 40g/m obvodové délky vrbových 
objektů = cca 2 lžíce do každé jamky)

kpl.



9. indiánský koutek
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1.

2. 762713110 80,0 0,00

3. 121210 0,4 0,00

4. 184215111 ks 8,0 0,00

5. R ks 8,0 0,00

6. 766412213 31,5 0,00

7. R 40,2 0,00

8. R ks 8,0 0,00

9. 783795113 44,2 0,00

10. R ks 4,0 0,00

11. R ks 40,0 0,00

12. 0,00

13. R 2,0 0,00

14. Ptačí budky: 0,00
15. R Dodání ptačích budek dřevěných ks 6,0 0,00
16. Štěrková plocha: 0,00

P.č. jedn.cena 
Dřevěné týpí:
Montáž prostorové vázané konstrukce z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
spojovacího materiálu (hranoly 50x100x5000mm 16 
ks)

m 

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3

Ukotvení konstrukce do země jedním kůlem D do 0,1 
m délky do 1 m 
tyč dubová D 0,1, délky 0,7m včetně spojovacích 
šroubů
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z 
měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu m2

Dodání fasádních palubek např. typ Diagonál 
24/13/146x4000 – smrk C (31,5 m2 + 16% překryv x 
10% prořez) = palubky se zabezpečením proti 
zatékání vody do spojovacích spár

m2

Krycí nárožní lišty smrkové dle výkresové 
dokumentace (délka 500 cm) včetně montáže
Nátěry tesařských konstrukcí vodou ředitelné barvy, 
standardní napuštění, 2x základní a 1x lak včetně 
nátěrových hmot

m2

Dodání atypických dřevěných lavic dle výkresu SO 
09.2. včetně impregnace, včetně odkornění kulatiny a 
začištění
Dodání sedacích špalíků o průměru 30 cm, výšce 30 
cm včetně odkornění a začištění 
Indiánské týpí plátěné
Dodání a instalace indiánského týpí  plátěného výšky 
4,2 m dle výkresové dokumentace SO 09.3 a SO 
09.4

kpl.



17. 121 10-1101 9,7 0,00

18. 564831111 97,0 0,00

19. Stezka odvahy: 0,00

20. R 1,0 0,00

21. celkem indiánský koutek 0,00

10. podzemní telefon
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. R 1,0 0,00

2. celkem podzemní telefon 0,00

11. stanoviště kontejnerů odpadových nádob
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. 121 10-1101 3,0 0,00

2. 564831111 30,0 0,00

3. 132201401 0,8 0,00

4. 271572211 0,05 0,00

5. 275311125 Základové patky z betonu prostého C 16/20 0,7 0,00

Sejmutí ornice v tl. 100 mm s použitím na vyrovnání 
nerovností okolních záhonů do 50 m (97 m2 x 0,1)

m3

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (štěrk lokalita 
Rozmyšl, frakce 0/32) m2

Dodání a instalace palisádové stezky odvahy dle 
výkresové dokumentace SO 09.5 a SO 09.6 včetně 
materiálu 

kpl.

P.č. jedn.cena 
Zhotovení atypického herního prvku „podzemní 
telefon“ dle popisu ve výkresové části SO 10.1 a 
technické zprávě včetně osazení na místě, dodání 
materiálu a povrchové úpravy (výška dřevěných částí 
140 cm nad zemí, ve vzdálenosti stanovišť 10m od 
sebe)

kpl.

P.č. jedn.cena 

Sejmutí ornice v tl. 100 mm s použitím na vyrovnání 
nerovností okolních záhonů do 50 m (30 m2 x 0,1)

m3

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (štěrk lokalita 
Rozmyšl, frakce 0/32) m2

Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 (0,5 
x 0,5 x 0,8 x 4 ks) s přemístěním výkopku na 
vyrovnání nerovností

m3

Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3

m3



6. R 2,0 0,00

7. R 2,0 0,00

8. celkem stanoviště kontejnerů 0,00

12. nepravidelné lavice pod stromy
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. Sedací prvek - půdorys "8": 0,00

2. R 1,0 0,00

3. 0,00

4. R 1,0 0,00

celkem nepravidelné lavice pod stromy 0,00

13. dřevěné terasy
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. 961044111 Bourání základů z betonu prostého (terasy A,B,C) 14,7 0,00

2. 919735122 24,8 0,00

3. 963022819 8,6 0,00

4. 113106123 59,7 0,00

5. 113107112 59,7 0,00

Dodání a zhotovení atypické dřevěné konstrukce z 
nepravidelných akátových kůlů dle výkresové části 
SO 11.2 včetně dodání materiálu

kpl.

Zhotovení výpletu z prutů vrbových zakotvených 45 
cm do země (8leté vertikální kosterní pruty a 3leté  
pruty pro šikmý výplet včetně dodání mykhorizních 
hub v dávce 15 g/m obvodové délky výpletu)

kpl.

P.č. jedn.cena 

Zhotovení atypického sedacího prvku dle výkresové 
dokumentace a technické zprávy včetně osazení na 
místě, dodání materiálu a povrchové úpravy

kpl.

Sedací prvek - půdorys trojlaločný:
Zhotovení atypického sedacího prvku dle výkresové 
dokumentace a technické zprávy včetně osazení na 
místě, dodání materiálu a povrchové úpravy

kpl.

P.č. jedn.cena 
m3

Odříznutí betonového obrubníku o tl. 50 mm na 
terase D ve výšce 80 mm od horního kraje m 

Bourání kamenných schodišťových stupňů včetně 
očištění pro další použití m 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic s uložením na palety a deponováním v areálu 
MŠ do 50 m (terasa D)

m2

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm (terasa D) m2



6. 965081353 234,1 0,00

7. 113107171 204,3 0,00

8. 113107152 204,3 0,00

9. 113107181 58,4 0,00

10. 997013511 301,7 0,00

11. 997013509 4826,4 0,00

12. 997221815 237,4 0,00

13. 997221855 58,6 0,00

14. 997221845 5,7 0,00

15. 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním 204,3 0,00

16. 711112001 41,3 0,00

17. 631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 0,014 0,00

18. 711142559 41,3 0,00

19. 322820 49,6 0,00

20. 931992121 6,3 0,00

21. 634113115 15,0 0,00

Bourání podlah z dlaždic betonových tl přes 40 mm 
plochy přes 1 m2  (terasy A,B,C 191,4 + přídlažba u 
betonové žlabovky na A,B 18,06 + C 10,49 + 
bet.žlabovky 14,205)

m2

Odstranění podkladu v ploše jednotlivě přes 50 do 
200 m2 z betonu prostého tl 150 mm (terasy A,B,C  + 
 část chodníků na rozšíření terasy A,B + plocha pod 
žlabovkami )

m2

Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 z 
kameniva těženého tl 200 mm m2

Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 živičných 
tl 50 mm (na terase C) m2

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km (skládka Činov) t

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné) t

m2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2

t
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP m2

pás těžký asfaltovaný 41,3 m2 x 1,2 m2

Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm (vložení dilatace a izolace ze soklového 
polystyrénu) včetně dodání materiálu   

m2

Výplň dilatačních spár u teras vložením pásku z 
polystyrénu o tl. 10 mm na hloubku betonové 
mazaniny 80 mm včetně dodání materiálu

m 



22. 916231213 97,1 0,00

23. 564831111 38,9 0,00

24. 451317777 38,9 0,00

25. 564831111 59,7 0,00

26. 564861111 189,4 0,00

27. 631311115 19,9 0,00

28. 631319171 19,9 0,00

29. 631362021 0,4 0,00

30. 762 95-1004 255,3 0,00

31. 39052 ks 298,0 0,00

32. 762 95-1004 255,3 0,00

33. R 0,68 0,00

34. 762952003 255,3 0,00

35. R 7,2 0,00

36. 762953002 255,3 0,00

37. 762 95-2101 123,9 0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (lože pod 
obrubníkem v š. 40 cm, tl. 10 cm) m2

Podklad nebo lože pod obrubníkem z betonu 
prostého tl do 100 mm (lože pod obrubníkem v š. 40 
cm, tl. 10 cm)

m2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm, frakce 16/32 
(pod betonovou deskou D) m2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, frakce 16/32 
(pod betonovou deskou A,B,C) m2

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 
(terasy A,B,C,D) včetně přesunu hnot m3

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3

Výstuž mazaniny z KARI sítí  249,14 m2 x 1,32 x 
1,15 x 0,001 = 0,4 t, včetně přesunu hmot t

Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů 
osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm (plastové 
prkno z recyklátu) včetně spojovacího materiálu

m2

Plastové prkno z recyklátu 78x21x1480 např.typ 
Transform

Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů 
osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm (podkladové 
modřínové latě), včetně spojovacího materiálu

m2

Dodání modřínových latí impregnovaných proti 
vlhkosti o průřezu 30 x 50 mm délky do 5 m m3

Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin měkkých 
šroubovaných broušených bez povrchové úpravy, 
včetně spojovacího materiálu

m2

Prkna modřínová 28/120-135 mm jednostranně 
rýhovaná, délka do 5 m m3

Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 
očištěním včetně nátěrových hmot m2

Ukončovací plastová lišta z recyklátu připevněná 
šroubováním včetně instalace a materiálu m 



38. 43419-1421 8,6 0,00

39. 564831111 3,4 0,00

40. 275311125 1,0 0,00

41. 212532-111 3,6 0,00

42. 21197-1110 109,0 0,00

43. 109,0 0,00

44. 212755-214 121,1 0,00

45. 12220-1101 6,1 0,00

46. 21153-1111 13,4 0,00

47. 132201401 2,5 0,00

48. R ks 9,0 0,00

49. R ks 1,0 0,00

50. R 1,0 0,00

51. R vyčištění stávajících drenážních šachet D do 300mm ks 2,0 0,00

Osazení stupňů schodišťových (stávající vybourané 
kamenné stupně) m 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (pod 
schodišťové stupně, tl. 10 cm) m2

Základové patky z betonu prostého C 16/20 (pod 
schodišťové stupně) m3

Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného 
frakce 16 až 32 mm včetně přesunu hmot m3

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 ( žebra trativodů  m2 
+ trativod u terasy D )

m2

111 970,00 textilie např. GEOFILTEX 73 73/20 200 g/m2 m2

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
D 100 mm bez lože včetně plastových trubek a 
instalace

m 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 s rozprostřením na vyrovnání 
okolního terénu (lože pro trativody 3,6 m3 + 
vsakovací jáma 2,5 m3)

m3

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm 
(obsyp potrubí 10,87 + trativod u terasy D 2,5)

m3

Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 (2,5 
x 1,0 x 1,0) s přemístěním výkopku na vyrovnání 
nerovností u terasy

m3

Dodání  šachtového dna plastového DN 200 průchozí 
pro KG100 včetně víka plastového, včetně osazení a 
obsypem
Osazení drenážní šachty plastové včetně výkopu, 
osazení na stávající kameninovou šachtu, zřízení 
vsakovacích zářezů a obetonování

Dodání drenážní šachty např.Sirobau S300 plastové 
s 1 vstupem DN 100, 3 záslepky, plastové víko s 
dětskou pojistkou, s prodloužením, sběrným košem 

kpl.



52. R 1,0 0,00
53. celkem dřevěné terasy 0,00

číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. 113106123 49,0 0,00

2. 113107111 49,0 0,00

3. 113107122 49,0 0,00

4. 113202111 67,5 0,00

5. 113107177 168,0 0,00

6. 997013511 117,9 0,00

7. 997013509 1885,8 0,00

8. 997221815 13,8 0,00

9. 997221825 84,7 0,00

10. 997221855 19,4 0,00

11. 113106021 15,0 0,00

ostatní přesuny hmot a mimostaveništní doprava kpl.

14. zrušení chodníků, zhotovení kamenné šlapákové pěšiny 
P.č. jedn.cena 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic s uložením na palety a deponováním v areálu 
MŠ do 50 m

m2

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 100 mm m2

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm m2

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 

Odstranění krytu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi tl 300 mm (betonová pěšina)

m2

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km (skládka Činov 16 km x 
33,2)

t

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
dlaždic plochy do 15 m2 s deponováním v areálu MŠ 
pro další použití

m2



12. 596211110 7,5 0,00

13. 916231213 7,5 0,00

14. 596911111 46,0 0,00

15. 846610 46,0 0,00

16. celkem chodníky 0,00

CENA CELKEM (OBJEKTY 5. -14.)
Cena celkem 0,00
DPH 21% 0,00
Cena celkem s DPH (21%) 0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 
(oprava zámkové dlažby s napojením stávajících 
ploch z betonové dlažby kolem pískovišť – 
předláždění okraje rozebraných dlažeb) 

m2

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého s 
očištěním starých vybouraných obrub včetně 
prohloubení rýhy – opravy napojení kolem pískovišť

m 

Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 (54 m2 – 
15% zatravněné spáry) včetně podsypu 
štěrkopískem

m2

Dodání kamenných desek s nepravidelným okrajem 
o tl. 5-7 cm, formátu 30 x 70-80 cm (porfyr, andesit)

m2



ČÁST: OSTATNÍ NÁKLADY

15. ostatní náklady
číslo položky popis mj. jednotek celkem Kč 

1. R Vytýčení stávajících inženýrských sítí 1,0 0,00
2. R Vytýčení řešených objektů na staveništi 1,0 0,00
3. R Úklid dokončené stavby a jejího okolí 1,0 0,00

4. R 1,0 0,00

5. R 1,0 0,00

6. R Zařízení staveniště 1,0 0,00

7. R 1,0 0,00

8. R 1,0 0,00
9. celkem ostatní náklady 0,00

CENA CELKEM (OBJEKT 15.)
Cena celkem 0,00
DPH 21% 0,00
Cena celkem s DPH (21%) 0,00

P.č. jedn.cena 
kpl.
kpl.
kpl.

Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6 x 
1 m – dle grafického návrhu investora) kpl.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení po 
stavbě kpl.

kpl.
Ostatní nespecifikované přesuny hmot a 
mimostaveništní doprava kpl.

Ostatní nespecifikované skládkovné kpl.

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, ODST. 9, ZÁKONA 
Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT 
JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE 
USTANOVENÍ §13, ODST. 5, ZÁKONA Č.22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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