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a) Ucel objektu

Predmétem FeSeni této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy dalSi ¢asti stavajiciho objektu
,Lidovy dim®. Jedna se o objekt ve stabilizované zastavbé ve Staré Roli v Karlovych Varech, Skolni ulici.
Objekt je z 20-tych let minulého stoleni. V 80-tych letech minulého stoleti cely objekt proSel posledni
rozsahlou rekonstrukci. Cast objektu ( spoleensky sal, hygienické zazemi salu a dal$i navazuijici prostory)
byla jiz do sou€asnosti nové zrekonstruovana. V této projektové dokumentaci jsou feSeny stavebni Upravy
dalSi navazujici ¢asti a to severozapadniho kfidla objektu. V sou¢asné dobé je technicky, technologicky a
provozni stav FeSené &asti objektu zcela nevyhovujici. Re$eny jsou Upravy 1.pp a 1.np. Cést tohoto kfidla je
nad 1. np zastfeSena plochou stfechou, ktera byla zrekonsruovana v pfedchazejici etapé.

b) Zasady architektonického, funkéniho dispozi€niho a vytvarného
FeSeni

Navrh stavebnich Uprav vychazi z danych podminek stavenisté, stavajiciho stavu objektu, jeho
plavodniho dispozi¢niho FeSeni a jeho orientace vUci svétovym stranam a pfilehlym funk&nim plocham. Dale
navrh vychazi z pozadavk( investora, platnych zakon(, vyhlasek a dalSich souvisejicich predpisu.

Jedna se v podstaté o vnitfni stavebni Upravy, kterymi se nebude ménit celkovy objem objektu ( nebudou
provadény zadné pfistavby, nastavby apod.) a dale se nebude ménit ani celkovy venkovni vzhled objektu.
Provede se pouze vyspraveni posSkozenych omitek fasady u terasy a zidky terasy a nékteré dalSi drobné
stavebni Upravy. Nad vstupem do restaurace bude realizovana nova markyza ve shodném provedeni jako
nad vstupem do salu. Fasada objektu jako celek bude komplexné feSena v ramci samostatné akce v
nékteré z dalSich etap rekonstrukce objektu.

Do 1.np feSeného kfidla objektu je situovana restaurace s kuchyni, zazemim kuchyné a terasou pred
severozapadni fasadou. V 1.pp budou skladové prostory najemct objektu a el. rozvodna.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

a) kapacity, plochy , obestavény prostor
Podrobné udaje o kapacitach restaurace jsou uvedené v priivodni zprave této projektové dokumentace.

Uzitna plocha restaurace (prostory pro vefejnost): 144,00 m2
UZitna plocha zazemi restaurace v 1.np: 99,00 m2
Uzitna plocha — ostatni zazemi v 1.np 42,30 m2
Uzitna plocha skladovacich prostortd v 1.pp: 154,40 m2
Uzitna plocha venkovni terasy: 115,00 m2

Celkovy obestavény prostor feSené ¢asti objektu, stejné jako jeho celkova zastavéna plocha se neméni.
Jedna se pouze o stavebni Upravy sou¢asného objektu. K objektu nebudou provadény Zadné pfistavby,
nastavby apod.

b) orientace, oslunéni

Orientace objektu ke svétovym stranam je dana, jedna se o stavajici objekt. Navrhovanymi stavebnimi
Upravami nedojde k Zadné zméné.

c) osvétleni
Osvétleni stavebné upravovanych vnitfnich prostoru je feSeno jednak pfirozené stavajicimi okny a jednak

navrhovanym umeélym osvétlenim. V jednotlivych mistnostech budou osazena interiérova svitidla, ktera
budou zajistovat hodnotu mistniho osvétleni dle projektové dokumentace &asti elektro.

d) Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé
na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

d1. Zemni prace:
V této etapé rekonstrukce objektu se jedna pouze o vnitini stavebni Upravy stavajiciho objektu. Nebudou
provadény zadné zemni prace.



d2. Bourani:

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav budou provadény nasledujici bouraci prace.

Provede se vybourani vSech stavajicich zafizovacich predmétl, demontaz nosnych tramk( podhledd v
prostoru stavajici chodby v 1.np a kompletni demontaz stavajicich rozvodu instalaci s jejichz vyuzitim se jiz
dale nepocita ( UT, ZTl apod.). V feSené Casti 1.np objektu se vybouraji veSkeré soucasné vnitfni vyplné
otvor(l ( dvefe) véetné ramu ¢i zarubni. V 1.pp budou demontovana v§echna stavajici dverni kfidla a
nahrazena novymi. Stavajici zarubné v 1.pp zUstanou zachovany.

Veskeré stavajici vnitfni omitky stén i stropl v 1.np feSené Casti objektu budou osekany az na zdivo a
provedeny noveé. V 1.pp se provede osekani omitek pouze v rozsahu vyznaeném na vykrese bouracich
praci. Ostatni stavajici omitky se zachovaji. Zdivo se po osekani omitek oCisti a spary se proSkrabnou do
hl. 20 mm.

Veskeré stavajici povrchy podlah v 1.np (vesmés ker. dlazby) budou odstranény az na pevny podklad
(cem. Potér). Podlahy na urovni 1.pp zlistavaji zachovany a budou pouze lokalné vyspraveny.

Nové prostupy, niky a draZky pro nové instalace a rozvody budou provedeny dle samostatné
dokumentace jednotlivych profesi. Ve vykresech bouracich praci je vyznaceno provedeni novych prostupt
pro rozvody UT a ZTI na arovni 1.pp a prostupl pro nové rozvody VZT na urovni 1.np.

Ve vyznaceném rozsahu bude provedeno vybourani stavajicich stén &i pficek nebo jejich &asti,
vybourani novych otvord do zdiva atd.

Do stropni konstrukce mezi 1.pp a 1.np se ve vyznateném misté a rozsahu vyboura novy otvor pro
schodisteé.

Dale budou provadény bouraci prace a demontaze v podobé napf. odstranéni stavajicich vétracich
mrizek ve zdivu, odstranéni stavajicich bet. sokll v prostoru strojovny VZT, vyména poklopu Sachty
kanalizace v€etné ramu v 1.pp, demontaz stavajici markyzy nad vstupem z terasy atd.

Podrobné jsou vS8echny bouraci prace feSeny ve vykresové ¢asti této PD na vykresech bouracich praci.

Pred zahajenim bouracich praci budou odpojeny vSechny sité v dot¢ené ¢asti objektu.Staticky
budou zajistény vSechny konstrukce - otvory budou bourany az po osazeni novych nosnych
prekladti. Pfed bouranim otvort ve stropech, musi byt okolni konstrukce stropu staticky zajisténa
ocelovymi, resp. dievénymi vyménami. Bourany material bude bezprostiedné vyvazen mimo objekt
a nebude se hromadit v objektu na stavajicich stropech pfip. jinych konstrukcich.

V priibéhu provadéni bouracich praci bude nutna souéinnost statika, zejména pfi provadéni
bouracich praci ve stropni konstrukci a provadéni bouracich praci v nosnych konstrukcich ( nové
otvory ve sténach a prostupy pro novou VZT ).

d3. Zaklady:
Zadné nové zakladové konstrukce v této etapé praci nebudou v ramci navrhovanych stavebnich uprav
provadény .

d4. Svislé konstrukce:

Stavajici svislé konstrukce objektu jsou vyzdéné s nejvétsi pravdépodobnosti z pinych palenych cihel.
Tloustky stavajiciho zdiva jsou rizné (viz. vykresova dokumentace) ustupujici po jednotlivych podlazich.
Stavajici pficky jsou pravdépodobné rovnéz cihelné.

Stavajici vnitfni zdivo na urovni 1.pp je jesté misty vihké. Vlhkost bude pravdépodobné zplsobena
zcela chybéjici nebo nefunkéni hydroizolaci a vzlinajici zemni vihkosti do zdiva. Z tohoto diivodu je ve
vyznaCeném rozsahu navrhovana sanace zdiva metodou infuzni clony provedené tlakovou injektazi ( viz.
odstavec hydroizolace). |zolace a odvih&eni venkovniho obvodového zdiva bylo provedeno jiz v pfedchozi
etapé stavebnich Uprav objektu.

Na stavajicich omitkach vnitfniho zdiva jsou jasné viditelné hranice (mapy) plsobeni vihkosti s lokalnimi
vykvéty soli. Z tohoto dlivodu budou z vyzna€enych ploch v plném rozsahu odstranény veskeré stavajici
omitky a spary ve zdivu vySkrabany do hloubky 1-2 cm. Zdivo se peclivé ocisti kartaem. PoSkozena mista
ve zdivu budou v nutném rozsahu vyspravena. Po provedeni infuznich clon, ddkladném ocisténi podkladu a
jeho vysus$eni budou na zdivo provedeny nové omitky. Na vSech vyznacenych sténach v 1.pp ( véetné ploch
stén, které byly osekany jiz v pfedchozi etapé ) se provedou nové omitky jako sanacni.

Nové dozdivky stavajicich konstrukci v obou feSenych podlaZich se provedou z pinych cihel palenych
na maltu vapenocementovou nebo cementovou ve vyznaceném rozsahu a v tloustkach dle jednotlivych
vykres(.



Nové vnitfni délici pficky na arovni 1.np budou vyzdény z pfickovek POROTHERM 11,5 P+D, VEL.
497/115/238 mm, P8 na VPC maltu ( viz. jednotlivé pozice ve vykresech pldorys).

d5. Vodorovné konstrukce:

Stropni konstrukce v feSené ¢asti objektu zlistanou stavajici. V souvislosti se zfizenim nového schodisté
z 1.pp do 1.np budou vybourana dvé vyznacena krajni pole stavajiciho stropu a horni podesta (na urovni
1.np) se provede noveé jako Zelezobetonova monoliticka deska. DalSi podrobnosti k nové ¢asti této stropni
konstrukce jsou uvedeny v konstrukéni ¢asti PD.

Pfi navrhu novych uprav vodorovnych konstrukci projektant vychazel ze skute¢nosti, které bylo
mozné zjistit prohlidkou na stavbé v dobé zpracovani této dokumentace. Pokud se pfi realizaci po
odkryti vSech stavajicich konstrukci zjisti odchylky od predpokladaného stavu, bude muset byt
navrh upraven pfimérené k nové zjisténym skuteénostem.

Ve vyznacenych mistnostech v 1.np ( viz. legenda mistnosti na vykrese) budou provedeny snizené
sadrokartonové podhledy KNAUF typ D112. Na stropy budou zespodu pomoci systémovych zavésu
zavéseny kovové nosné profily CD 60 x 27 mm sadrokartonového podhledu. Osovy odstup jednotlivych
profilll bude proveden dle technickych podkladt vyrobce systému. Oplasténi podhledd bude provedeno z
desek KNAUF WHITE tl. 12,5 mm (v prostorech se zvySenou vihkoti pouzit desky se zvySenou odolnosti
proti vihkosti KNAUF GREEN). Na horni lic podhledu v mistnostech 101, 102 ,104, 106 a 107 uloZit po celé
ploSe akustickou izolaci z mineraini vaty tl. 60 mm.

PFi provadéni vSech podhledu je nutné dodrzet technologické postupy a pokyny stanovené vyrobci (osovy
odstup nosnych profilli, kladeni a uchyceni desek, napojeni na okolni konstrukce, bandazovani a tmeleni
spar atd.).

d6. Upravy povrchi:

Veskeré omitky v celé feSené Casti 1.np objektu ( vnitfni) budou ze 100% provedeny nové. Ze stavajiciho
zdiva budou odstranény veSkeré stavajici omitky a spary ve zdivu vySkrdbany do hloubky 1-2 cm. Zdivo se
peclivé ocisti kartaCem. PoSkozena mista ve zdivu budou v nutném rozsahu vyspravena. Po dukladném
ocisténi podkladu budou na zdivo provedeny nové omitky. Jednotlivé druhy povrchovych Uprav v
mistnostech jsou podrobné uvedeny na vykresech jednotlivych ptdorys(i v legendach mistnosti.

Nové omitky zdénych stén a omitanych strop( uvnitf objektu jsou navrzeny z dvouvrstvé vapenné omitky
Stukové. Alternativné Ize pouzit i jednovrstvou jemnou omitku hlazenou na bazi sadry nebo
vapenosadrovou omitku.

Omitky v feSené €asti 1.pp budou ponechany stavajici. Pfedpoklada se vyspraveni stavajicich v rozsahu
30%. Vyjimku tvofi oznacené zdivo 1.pp, které bude opatfeno sanacnimi omitkami dle technologického
postupu vyrobce zvoleného systému sanacnich omitek. Je potfeba vzdy pouzit uceleny certifikovany sytém
a pfi provadéni postupovat dle technologického pfedpisu stanoveného vyrobcem.

Ve vyznacenych mistnostech v 1.np budou na sténach provedeny keramické obklady do pfedepsanych
vysek (viz. samostatny bod této technické zpravy), nebo omyvatelné natéry stén do uvedenych vysek.
V prostoru baru a offisu budou na sténach provedeny dfevéné obklady z dyhovanych desek (Cesky ofech)
na celou vysku mistnosti. Po zbyvajicim obvodu mistnosti 102 ( salének ) bude proveden stejny dfevény
obklad do vySky okennich parapetu.

Povrchové upravy sadrokartonovych podhledd budou provedeny v technologii provadéni
sadrokartonovych podhledu a pfFicek. Kone¢na povrchova Uprava se provede malbou na sadrokarton.

Povrchova uprava vnéjSich obvodovych stén objektu bude provedena pouze v nezbytné nutném rozsahu.
Fasada objektu jako celek bude komplexné fesena v ramci samostatné akce v nékteré z dalSich etap
rekonstrukce objektu.

Na urovni 1.np jsou ve vykresové Casti vyznaceny plochy fasad ( fasada u terasy a zidka kolem terasy) které
budou v popsaném rozsahu vyspraveny a opatfeny novym fasadnim natérem.

Podrobnosti k jednotlivym tpravam povrcht jsou uvedeny na prislusnych ptadorysech véetné
jednotlivych doporuéenych skladeb.



d7. Podlahové konstrukce:

Veskeré povrchy podlah v 1.np feSené Casti objektu budou provedeny nové (vSechny stavajici povrchy
podlah budou v plném rozsahu odstranény az na pevny podklad).

Povrchy podlah v 1.pp ( keramické dlazby ) zUstanou stavajici, je pocitano pouze s jejich lokalnim
vyspravenim v rozsahu cca do 10%.

Jednotlivé predpokladané skladby novych povrchi podlah v 1.np jsou uvedeny v tabulce podlah.
Jednotlivé barevnosti, konkrétni druhy dlazeb v jednotlivych prostorech atd. budou upfesnény v
ramci stavby. Je nutné je konzultovat s investorem a architektem v navaznosti na reseni interiéra.
Upozornujeme na skute¢nost, ze povrchy podlah (dlazby) ve vS§ech mistnostech musi mit
odpovidajici vlastnosti dle zplisobu vyuziti jednotlivych mistnosti (otéruvzdornost, obrusnost,
tvrdost, odolnost proti zménam teploty, odolnost proti chemikaliim, odolnost proti tvorbé skvrn,
barevna stalost, hygienicka nezavadnost, mrazuvzdornost atd.).

Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrchii podlah uréuje CSN 74 4507.

d8. Preklady:

Jako novych prekladi nad novymi otvory ve zdivu bude uzito ocelovych valcovanych nosnikd riznych
dimenzi a délek. Pieklady nad otvory ve vnitfnich novych zdénych pfi¢kach ze systému POROTHERM
budou tvofit pfevazné systémové preklady tohoto pouzitého zdiciho systému. Tam, kde systémové preklady
nevyhovi staticky nebo nejsou vyrabény v potfebné délce budou jako pfeklady pouZzity opét ocelové nosniky
raznych dimenzi a délek.

Podrobny vypis v§ech prekladu viz. jednotlivé padorysy.

d9. Vénce:

Zadné nové ztuzujici vénce zdiva se nenavrhuiji.

d10. Schodisté a vytahy:

Stavajici venkovni schody na terasu budou vyskové vyrovnany cementovou opravnou maltou a opatfeny
hydroizolaéni stérkou. Stupné budou nové oblozeny. Hrany schodl budou mit protiskluznou Upravu v
podobé frézovani nebo protiskluné listy &i protiskluzného pasku. Navazujici stény se opatfi soklikem.
Obklad stupni: stupnice - zula tl. 30 mm, podstupnice Zula tl. 20 mm

Nové schodisté mezi 1.pp a 1.np je navrzeno jako lehké, ocelové, se stupni z pororostli. Podrobnosti
tohoto schodisté jsou feSeny na samostatném vykrese v konstrukéni ¢asti PD.

Stavajici nakladni vytah mezi 1.pp a 1.np bude kompletné repasovan. Upravy viastniho vytahu a
vytahového stroje v€etné Upravy Sachty ( vyCisténi, vybileni, natéry apod. ) jsou pfedmétem dodavky
repase nakladniho vytahu specializovanou firmou a nejsou feSeny touto dokumentaci.

d11. Stresni konstrukce:
Stfesni konstrukce nad 1. np byla rekonstruovana v pfedchozi etapé stavebnich Uprav. V této etapé se
nepodita s provadénim stavebnich zasah( do stavajici stfe$ni konstrukce.

d12. Krytina:

Viz. pfedchozi odstavec — stfedni konstrukce.

d13. Izolace tepelné:

V této fazi stavebnich uprav objektu neni poditano s provadénim novych tepelnych izolaci objektu. Jedna
se pouze o vnitfni stavebni Upravy objektu. Obalové konstrukce byly feSeny v pfedchozich etapach a
zatepleni fasady bude feSeno v budoucnu komplexné pro cely objekt najednou.

d14. Hydroizolace:

Ve vlhkych provozech (kuchyné, pfipravny, umyvarny nadobi, WC, umyvarny, uklidova komora atd.) bude
provedena pod keramickymi obklady a dlazbou izolace proti vodé. Tato izolace se provede izolaéni
natérovou hmotou SCHONOX. Vzorové skladby viz. jednotlivé skladby podlah viz. ( tabulka podlah).
Zasparovani koutt bude provedeno sanitarnim silikonem.

Hydroizolaéni stérkou bude opatfeno stavajici venkovni schodisté na terasu pfed provedenim obkladu
stupnu.

Stavajici vnitfni zdivo na drovni 1.pp je jeSté misty vihké. Vlhkost bude pravdépodobné zplsobena
zcela chybéjici nebo nefunkéni hydroizolaci a vzlinajici zemni vlhkosti do zdiva. Z tohoto dlvodu je ve



vyznateném rozsahu na vykrese 1.pp navrhovana sanace zdiva metodou infuzni clony provedené tlakovou
injektazi. Injektaz bude vyskové provedena v Urovni, pfipadné max. 5 cm nad urovni podlahy.
Tato technologie je navrZzena vzhledem k charakteru stavajiciho zdiva, jeho vihkostnimu zatiZeni,
moznosti propojeni izolaci a jednostranné pfistupnosti. Jedna se tfislozkovy systém utésriujici
spary, kapilary a trhliny v materialu, kdy dojde k vypInéni a utésnéni konstrukci pruznym
gelem. Tato technologie je vhodna pro cihelné nebo smisené zdivo. Akrylatovy hydrogel ma diky velmi nizké
viskozité schopnost proniknout i do kapilarniho systému injektovanych latek s velmi jemnou porézni
strukturou, kde dochazi k utéshovani velmi malych pér a trhlin. Aplikuji se tlakovou injektazi do pfedem
vodorovné vyvrtanych otvortl v odstupech 10 — 12 cm do oSetfované zdi (az do 5 cm pred protéjSi stranu
zdi). Pfed samotnou aplikaci je nutné odstranit prach vznikly pfi vrtani. Narozi a silné zdi (s tloustkou zdi
vy38i nez 1 metr) by se mély pokud mozZno vrtat z obou stran. Vrta-li se z obou stran, vrty musi byt
usporadany vystfidané (Sachovnicové), a hloubka vrtl presahuje stfed zdi o 5 cm.
Pracovni postup:

- Provedeni soustavy vrtd & 12 mm v osové vzdalenosti 120 mm a jejich vycisténi stlacenym

vzduchem (u horizontalni izolace délka vrtd na hloubku 5cm pfed okrajem zdiva,
— Osazeni pakri @ 12 mm se provede mechanicky tj. narazenim do pfedvrtaného otvoru, pakr
obsahuje kulickovy uzavér.

- Vlastni tlakova injektaz tlakovacim zafizenim.

- Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvor( popf. pfi vlastni injektazi.

- Poinjektazi se provede demontaz pakru se zapravenim - vlastni vrty nejsou vyplfiovany

Podrobny navrh sanace véetné dodavky provede specializovana firma.

d15. Zvukové izolace:

Jako zvukova izolace proti vzduchové neprizvuénosti strop(i nad prostorem restaurace jsou ve skladbach
uzity desky mineralni vaty tl. 60 mm uloZzené na horni lic podhledu v mistnostech 101, 102 ,104, 106 a 107.
Zadné dalsi dodateéné zvukové izolace se nezfizuji.

d16. Zamecnické konstrukce:

Jedna se napf. o kovové konstrukce schodisté vEetné zabradli, nové vétraci mrizky, novy poklop Sachty v
1.pp, kovové zarubné dvefi a stavebni pozdro pro posuvné dvefe, vnitfni a vnéjsi Cistici zény u vstupu do
restaurace, markyzu, kryty topeniatd. Jednotlivé vyrobky jsou podrobné specifikovany ve vypise
zamecnickych vyrobku, ktery je soucasti této PD.

d17. Kominy:

V feSené Casti objektu se nenachazi zadna stavajici kominova télesa ani se zadna nova nenavrhuiji.

d18. Vypiné otvort a truhlarské konstrukce:

Jedna se zejména o venkovni dvefe, vnitini vydejni okna, vnitfni dvefe, parapetni desky, dfevéné obklady
v prostoru baru, ofisu a salonku ( m.¢.102 ) a nékteré dalSi doplhkové vyrobky. VSechny vyrobky jsou
podrobné specifikovany v jednotlivych vypisech nebo na vykresech pudorysu.

Vnitfni okenni parapety v 1.pp budou na oznacenych oknech plastové.

Vnitfni okenni parapety v 1.np jsou feSeny nasledovné:

Restaurace - parapetni desky vSech oken budou provedené na celou hloubku stény. Vnitfni okenni DTD
parapetni deska Postforming s nosem §. 40 mm na celni hrané. Barva — imitace ¢erné zuly. Pod predni
hranou bude deska po celé délce podchycena uzavienym profilem 20x40 mm, ktery je soudasti krytu
topeni.

Parapety vnitfnich podavacich oken (3 okna) nerezové na MDF desce.

Barova deska bude v nasledujicim provedeni: - ¢erny lestény kamen §.450 mm, tl. 40 mm, frézované
hrany. Dal$i podrobnosti budou feSeny v projektu interiéru

d19. Klempirské konstrukce:
Stavajici. Zadné nové klempifské vyrobky se nenavrhuiji.

d20. Zdravotné technické instalace:
ZTl je feSeno v samostatné &asti projektové dokumentace.



d21. Vytapeéni:

Vytapéni je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

d22. Vnitini plynovod:
Neni pfedmétem feSeni této PD.

d23. Vétrani:

Vétrani jednoltivych prostort objektu véetné nuceného odvétrani dotéenych prostor ve vSech podlazich a
odtahu od digestofi je FeSeno v samostatné Casti projektové dokumentace - vzduchotechnika. Prostory
mistnosti, do kterych jsou provedena okna, budou vétrany také pfirozené pomoci téchto okennich otvoru.

d24. Zasklivani:
Zaskleni jednotlivych vyrobkd ( markyza, vydejni okna ) je specifikovano ve vypisech u jednotlivych
vyrobku.

d25. Keramické obklady:

Mistnosti ve kterych budou provadény keramické obklady jsou specifikovany v legendach mistnosti na
jednotlivych pudorysech. Navrzena vySka keramickych obkladl je 2000 mm, pouze v prostoru Uklidové
komory je navrzena vysSka obkladu 1500 mm. Druh obkladl (format, barva, design apod.) je nutné
konzultovat s investorem a architektem v navaznosti na feSeni FeSeni interiér(. Jednotlivé obklady budou
splfiovat normativni naroky na nasakavost, odolnost proti opotfebeni a pfesnost tvaru.

d26. Natéry:

Ocelové konstrukce bez vlastni povrchové Upravy se natfou 1x barvou syntetickou zakladni S 2000 a po
zaschnuti 24hod. 2x vrchnim emailem. Jako vrchni natér pro venkovni ocelové konstrukce pouzit synteticky
email ( pokud u specifikace jednotlivych vyrobkd neni uvedeno jinak).

Ocelové konstrukce zabudované budou opatfeny dvojnasobnym syntetickym natérem zakladnim ( ocelové
nosniky). Pfi provadéni vSech natérl je tfeba dodrzet postupy uvedené jednotlivymi vyrobci natérovych
hmot.

Omyvatelné natéry stén ve vyznacenych mistnostech se provedou do uvedené vysky . Navrhuje se
provedeni natéru 2x barvou OIKOS ULTRASATEN ( akrylatovy 100% omyvatelny email na stény s vysokou
odolnosti proti otéru ). Podklad pro provedeni natéru musi byt fadné vyzraly a suchy, zbaveny pfipadného
prachu a necistot. Na pfipravené stény se nanese v jedné vrstvé penetrace podkladu OIKOS CRILUX, ktera
zajisti zpevnéni a sniZeni savosti povrchu. Po zaschnuti penetrace (CRILUX 6 — 8 hod.) se nanesou
Stétkou, valeCkem nebo stfikaci pistoli (tryska 1,7 mm) dvé vrstvy materialu ULTRASATEN fedéného 20 —
25 % pitné vody ( dle pfedpisu vyrobce ) s Casovym odstupem mezi jednotlivymi vrstvami cca 4 — 6 hodin.
Provedeny natér je pIné omyvatelny po cca 4 dnech. Barevné provedeni natéru konzultovat s investorem v
ramci kontrolniho dne na stavbé.

d27. Malby:
Jednotlivé druhy maleb jsou podrobné specifikovany v legendach mistnosti na jednotlivych ptdorysech.
Na vykresech jsou specifikovany rovnéz druhy provadénych fasadnich natérd.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvoru

Navrhovanymi stavebnimi Upravami neni zasahovano do stavajicich venkovnich obalovych konstrukci
objektu s vyjimkou novych dvefi do mistnosti 116. Jde pouze o vnitini stavebni Upravy.
Vlastnosti venkovnich obalovych konstrukci objektu se neméni. Zatepleni fasady bude feSeno komplexné
pro cely objekt najednou v ramci nékteré z dalSich etap jako samostatna akce.

f) Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky
inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu

Neprovadi se Zadné nové zakladové konstrukce. Jedna se pouze o vnitini stavebni Upravy stavajiciho
objektu bez provadéni pfistaveb.



g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reSeni pripadnych
negativnich ucinkd

Stavba nebude mit v dobé provadéni stavebnich Uprav ani v dobé uzivani zasadni vliv na zadnou slozku
zivotniho prostfedi. Jeji celkovy vliv na zivotni prostfedi se proti sou€asnému stavu neméni, nebot
nedochazi ke zméné zplsobu uzivani objektu.

Ovzdusi
Nedochazi ke zméné mistni kvality ovzdusi. ZpUsob vytapéni objektu se neméni.

Vody
Splaskové odpadni vody budou odvadény do stavajici pfipojky kanalizaéni sité. Tukova kanalizace je
opatfena stavajicim lapacem tukl. Podrobnosti jsou feSeny v samostatné ¢asti PD — zdravotechnika.

Odpad

Veékerg materialy, které budou v ramci stavby vyprodukovany, budou ve smyslu ustanoveni
zakona o odpadech, vyhlasky ¢.381/2001 Sb., vyhlasky C. 383/2001 Sb. a predpisl
souvisejicich, nalezité zlikvidovany odvozem na legalni skladky a ulozisté, respektive
predany organizaci zabyvajici se pfevozem a likvidaci odpadu.

Stavebni odpad bude pfimo nakladan a odvazen k likvidaci nebo po nezbytné nutnou dobu
bude ukladan do kontejner(i, kde musi byt zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo
Uniku.

Zatfidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoliénich odpadi je provedeno podle
Katalogu odpadu, pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 381/2001 Sb.

PFi stavbé se predpoklada vznik téchto odpadu:

- piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy - kdd odpadu 03 01 05
- cihly - kéd odpadu 17 01 02

- oddélené frakce betonu, a keramickych vyrobkl - kéd odpadu 17 01 07

- plasty - kdd odpadu 20 01 39

- kovy - kdd odpadu 20 01 40

- stavebni material na bazi sadry - kéd odpadu 17 08 02

- kabely obsahuijici ropné latky - kéd odpadu 17 04 10

Zareni

Pfi vystavbé nebudou instalovany Zadné zdroje radioaktivniho zareni, ani pouzivany latky s obsahem
otevienych radioaktivnich zafi¢l, ani suroviny s obsahem radioaktivnich nuklidd.

PFi vystavbé nebudou pouzivany materialy, u kterych by se G€inky radioaktivniho zafeni daly o€ekavat.
Nebudou rovnéz instalovany ani pouzivany zdroje jiného ionizujiciho zafeni.

h) Dopravni feSeni

Resena stavba je dopravné napojena na stavajici komunikaci ul. Skolni. Navrhovanymi stavebnimi
Upravami objektu se sou€asna situace nemeéni. Nedochazi ke zméné uzivani objektu.

w

i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi,
protiradonova opatreni,

Ochranna a bezpeénostni pasma
NavrZena stavba se nenachazi v Zadném ochranném pasmu ani nevyZaduje zfizeni nového
ochranného pasma.

Izolace proti zemni vihkosti
Jsou popsany v samostatném odstavci této technické zpravy d14) — hydroizolace.



Izolace proti vnitini vihkosti

Pod dlazby a obklady ve vlhkych provozech bude provedena izolace proti vodé. Tato izolace se provede
izolaéni natérovou hmotou SCHONOX ( viz. jednotlivé skladby). Zasparovani koutti bude provedeno
sanitarnim silikonem. Dle potfeby se pouziji pfi pokladce dlazeb a obkladl dal$i vodotésné prvky nebo
pripravky.

Izolace proti atmosférickym vlivim
Nejsou soucasti feSeni této PD. Jedné se v podstaté pouze o vnitfni stavebni upravy objektu.

j) _Dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.
Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, poZarni bezpeénost, bezpeénost pfi uzivani atp — viz
konstruk&ni posouzeni stavby.

Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim vSech pozadavk
stanovenych pravnimi predpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zakona
€.309/2006 Sb. o dalSich pozadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a minimailni
pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stanovené nafizenim viady
€.591/2006 Sb.

Ustanoveni projektanta

Technické fedeni je navrZzeno ve smyslu platnych norem.
Veskeré vzniklé odpady musi byt odborné likvidovany s dolozenim zpUsobu ulozeni — likvidace.

Veskeré stavebni prvky, konstrukce a materialy musi vybrany dodavatel stavby pfed zahajenim
realizace stavebnich praci v dostate¢ném piedstihu pfedloZit k odsouhlaseni ATD (autorsky a
technicky dozor) jako vzorky pro vybér, nebo ev. jako funkéni vzorky, event. v podobé dilenské
dokumentace dle dohody.

Zavér

Tato technicka zprava plati pro architektonicko - stavebni ¢ast PD a je jeji nedilnou soucasti. Bez spinéni
téchto podminek, podminek pfislusného stavebniho ufadu a podminek uvedenych v projektu pro stavebni
povoleni, nesmi byt zahajeny Zadné stavebni prace.

JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARiZENi PREDSTAVUJi MINIMALNE POZADOVANY
STANDARD. UVEDENE VYROBKY A MATERIALY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNi NEBO
KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM A PROJEKTANTEM, PRI DODRZENi PLATNYCH
TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.

Pokud dodavatel pouZije jiné materialy s odliSnymi vlastnostmi bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
projektanta, pfebira veSkerou odpovédnost za toto feSeni a dozor stavby TDI, resp. AD ma pravo nafidit
jejich odstranéni na naklady dodavatele stavby s tim, Ze tento ponese v§echny dlsledky souvisejici.

V pfipadé nejasnosti, zménach nebo zjisténi dosud neznamych skutecnosti je nutno prace prerusit
a pozadat projektanta o vyjadieni — rozhodnuti.

VS8echny rozméry, zejména vyrobkd, je nutno pfed zahajenim vyroby zaméfit dle skute¢nosti a
zvyklosti dodavatelskych firem.

Tato projektova dokumentace nenahrazuje dilenskou ¢€i vyrobni dokumentaci dodavatele stavby!

vypracoval: Jan Sobotka Karlovy Vary 09/2013
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