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1. Technická zpráva 
 

1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Lidový dům-restaurace, Stará Role, změna rozsahu rekonstrukce“ 

Místo stavby:    Karlovy Vary, Stará Role 
      
Investor:     Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20 
      
Generální projektant:   Ing. arch.  Miloslav Bokota, Česká 6, 360 18 Karlovy Vary 
 
Projektant profese:   Pavel Tezaur, Botanická 256, 362 63 Dalovice u K. Varů 

 
2. Podklady 

 
Při návrhu vytápění  byly použity tyto podklady: 

- Projekt stavební části  
- Zadání a požadavky investora 
- Podklady od výrobců UT zařízení 
 
- Normy: 

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím 
- ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb - Nevýrobní objekty. 
- ČSN 73 0540-2: 2002 - Tepelná ochrana budov ( čl. 7.3. – Zpětné získávání tepla )  
- ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
- ČSN 70 0540 – Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov 
- ČSN EN 15316-3 – Ohřívání užitkové vody 
- ČSN 38 3350 – Zásobování teplem. Všeobecné zásady. 
- ČSN 06 0220 – Ústřední vytápění. Dynamické stavy. 
- ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění. Projektování a montáž. 
- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
- ČSN 06 1102 – Otopná tělesa – navrhování 
- ČSN EN 1264-1 – Podlahové vytápění 
 

Projektová dokumentace je zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (63/2013 
Sb.) a vyhlášky 268/2009 Sb. (změna 20/2012). 

 
3. Úvod a základní informace 
 

Úvod 
 Stávající stav: 

Vytápění objektu (dotčených místností) je teplovodní s nuceným oběhem o tep. spádu 90/70° C s vlastním 
zdrojem tepla centrální předávací stanicí umístěnou v objektu v samostatné místnosti v 1.PP. Otopnou 
plochu tvoří otopná litinová článková tělesa a dvě teplovzdušné jednotky NEOLUX.  

 
4. Technický popis 

Navrhované řešení: 
Bude provedena rekonstrukce dotčených místností. Ve většině  místností budou stávající článková litinová 
tělesa demontována (viz výkresovou dokumentaci) vč. teplovzdušných jednotek vč. armatur a části 
přívodního potrubí, které bude v 1.PP zaslepeno. Ve vybraných  místnostech v 1.PP zůstanou otopná tělesa 
stávající (bude provedena údržba těchto OT).  
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Bude proveden nový potrubní rozvod od výměníkové stanice (napojení nového potrubí na stávající rezervu 
na rozdělovači a sběrači vč. instalace oběhového teplovodního čerpadla do potrubí za rozdělovač). Potrubí 
bude vedeno do strojovny vzduchotechniky, kde bude rozděleno na: 

1. směšovací stanice (čerpadlová skupina) pro připojení OT – 3-cestný směšovací ventil vč. oběhového 
čerpadla 

2. směšovací stanice pro připojení jednotky DUPLEX 4000 – 3-cestný směšovací uzel vč. oběhového 
čerpadla 

3. směšovací stanice pro připojení jednotky DUPLEX 3000 – 3-cestný směšovací uzel vč. oběhového 
čerpadla 

Čerpadlové skupiny jsou vybaveny obtokem. 

Potrubí bude ocelové, opatřeno ohraným nátěrem a tepelnou izolací. Potrubní rozvod bude dvoutrubkový o 
s nuceným oběhem o teplovodním spádu 75/55° C.  

     Otopná tělesa: 

Otopná tělesa jsou dimenzována pro vnitřní  teploty udané v půdorysném výkrese. Co do typu otop. těles 
jsou nově navržená panelová ocelová  tělesa s hladkým povrchem  RADIK PLAN KLASIK (barva bílá) s 
bočním připojením přes armaturu IVAR (pouze m.č. 1.02 salónek), v ostatních místnostech budou 
panelová desková tělesa standardní RADIK KLASIK.  
Otopná tělesa budou vybavena termostatickými ventily s hlavicí. 

 
Izolace tepelné: 
Potrubí  bude opatřeno tepelnou izolací (viz. výkaz výměr). 
 
Nátěry: 
Nátěry potrubí budou syntetické barva (viz. výkaz výměr). 

 

6.  Pokyny pro montáž, bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Při provádění montážních prací je třeba dodržovat bezpečnost při práci dle platných směrnic. Při 
svářečských pracích se musí dodržovat  protipožární ochrana. 

Po skončení montážních prací se provede řádné propláchnutí celého  systému včetně  zregulování otopné 
soustavy. 

Dle ČSN 06 0310 jsou předepsány dva druhy zkoušek: 

- zkouška těsnosti podle čl. 8.2 a, 

- zkouška provozní , která se dělí na zkoušku dilatační (čl. 8.3.2) a topnou zkoušku (čl. 8.3.3), 

 Otopná voda musí být vždy voda upravená pro otopný systém (doporučuji zakoupit v teplárně, kde je voda 
 upravená pro otopné systémy)! (POZOR: nedoplňovat z vodovodu!) 

 
Zkouška těsnosti 

• Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 

• Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část 

zařízení. 

• Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) 

se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 

hodin, po uplynutí této doby se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, 

neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti, a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní 

nádobě. 
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• Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. 

• Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při 

které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. 

• Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 40 °C. 

• Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

 

Provozní zkoušky 

• Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 

• dilatační 

• topné 

• Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při 

této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu 

okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce 

netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je 

možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede 

samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí 

být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek. 

• Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 

Kontroluje se zejména: 

• správná funkce armatur; 

• rovnoměrné ohřívání otopných těles; 

• dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků 

atd.); 

• správná funkce regulačních a měřicích zařízení; 

• správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací; 

• zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla; 

• nejvyšší výkon zdrojů tepla; 

• dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů. 

• Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 

(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, 

provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem 

a dodavatelem. 

• Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 

• Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

• Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení 

topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 

• Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 
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Účel zkoušek 

• Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. 

• Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

• Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při 

proplachování na minimální hydraulický odpor. 

• Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených 

místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého 

stavu. 

• Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích 

armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

• Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden 

zápis. 

• Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

• Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy. 

• Veškeré prostupy potrubí stropem budou opatřeny prostupovými chráničkami a budou provedeny v 

kluzném uložení z důvodu prevence přenosu rázů a kročejového zvuku z rozvodů do konstrukcí objektu. 

Prostupy nebudou dobetonovány, ale vyplněny stavební pěnou. 

• Potrubí bude před montáží pečlivě vyčištěno a po montáži propláchnuto vodou. Závitové armatury 

doporučuji osadit v potrubí s rozebíratelnými spoji. Potrubí bude na nejvyšším místě odvzdušněno a na 

nejnižším místě opatřeno vypouštěním. 

Závěr: 
• Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními 

předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

• Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních 

pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. 

• Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky. 

• Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval 

předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně. 

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 

certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele 

systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či 

vyšší kvalitativní úrovni a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby. 

• Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě 

nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 
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7. Výpočet tepelných ztrát: 

 
Výpočet budovy 

θe = -15 °C  θm,e = 3.8 °C    
  

č.m. 
účel 

místnosti 
θint,i 
[°C] 

Ai 
[m2] 

Vi 
[m3] 

εi 
[-] 

V ínf,i 
[m3/h] 

V´su,i 
[m3/h] 

θsu 
[°C] 

V´ex,i 
[m3/h] 

V´mech,inf,i 
[m3/h] 

V´su,sm 
[m3/h] 

V í 
[m3/h] 

n 
[1/h] 

nmin 
[1/h] 

Vmin,i 
[m3/h] 

V í,v 
[m3/h] 

ΦV,i 
[W] 

ΦT,i 
[W] 

fh,i 
[-
] 

ΦRH,i 
[W] 

ΦHL,i 
[W] 

1.01 Zádveří  9.0 3.92 15.29 1.0 2.4 - - - - - 2.4 0.2 0.5 7.6 7.6 62 -62 1 0 0 
1.02 Salónek  20.0 46.07 179.69 1.0 43.1 - - - - - 43.1 0.2 0.5 89.8 89.8 1069 5304 1 0 6373 
1.04 Ofis-výčep  13.3 15.95 62.22 1.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 31.1 31.1 300 -299 1 0 1 
1.05 Kuchyně  11.8 25.88 100.93 1.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 50.5 50.5 460 -460 1 0 0 

1.06 
mytí 
stolního 
nád.  

11.7 7.19 28.04 1.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 14.0 14.0 127 -127 1 0 0 

1.07 
mytí kuch. 
n.  

11.3 4.91 19.13 1.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 9.6 9.6 85 -85 1 0 0 

1.08 Sudy  7.7 3.22 12.57 1.0 2.0 - - - - - 2.0 0.2 0.5 6.3 6.3 48 -48 1 0 0 

1.09 
Sklad 
nápojů  

8.0 9.37 36.53 1.0 0.0 80.0 13.0 80.0 0.0 0.0 80.0 2.2 0.5 18.3 80.0 -136 137 1 0 1 

1.10 
Denní 
sklad  

11.6 7.47 29.15 1.0 0.0 60.0 13.0 60.0 0.0 0.0 60.0 2.1 0.5 14.6 60.0 -29 29 1 0 0 

1.11 Šatna  20.0 6.93 27.03 1.0 0.0 60.0 15.0 60.0 0.0 0.0 60.0 2.2 0.5 13.5 60.0 102 241 1 0 343 
1.12 Úklid  18.5 1.04 4.04 1.0 0.0 0.0 -15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.0 23 -24 1 0 -1 

1.13 
Umývárna 
personál  

24.0 1.86 7.26 1.0 0.0 110.0 20.0 110.0 0.0 0.0 110.0 15.2 0.5 3.6 110.0 150 424 1 0 574 

1.14 
WC 
personál  

20.0 1.60 6.23 1.0 0.0 50.0 24.0 50.0 0.0 0.0 50.0 8.0 0.5 3.1 50.0 -68 69 1 0 1 

1.15 Chodba  20.0 32.19 125.53 1.0 0.0 300.0 12.7 300.0 0.0 0.0 300.0 2.4 0.5 62.8 300.0 750 3445 1 0 4195 
1.16 Zádveří  7.8 4.05 15.81 1.0 2.5 - - - - - 2.5 0.2 0.5 7.9 7.9 61 -61 1 0 0 
1.17 Manipulace 6.1 7.89 30.77 1.0 4.9 - - - - - 4.9 0.2 0.5 15.4 15.4 111 -110 1 0 1 

1.18 
Chodba, 
schodiště  

1.5 15.33 61.02 1.0 9.8 - - - - - 9.8 0.2 0.5 30.5 30.5 171 -170 1 0 1 

1.19 
Strojovna 
VZT  

12.0 19.01 75.65 1.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 37.8 37.8 347 3966 1 0 4313 

 Spolu:  213.88 836.89   660.00 660.00  0.00            
 

 
θT  - Součet tepelných ztrát přechodem tepla všech vytápěných prostorů 

(mimo tepla šířícího se uvnitř budovy - např. tepelné ztráty mezi jednotlivými byty) 
θT = 12169 W 

θV  - Tepelné ztráty větráním všech vytápěných prostorů 
(Σ Vi = 0.5*Σ Vinf,i + Σ Vsu,i *fv,i + Σ Vsu,sm *fv,sm + Σ Vmech,inf,i ) 

θV = 3634 W 

θRH  - Součet tepelných příkonů na zátop všech vytápěných prostorů 
potřebný na vyrovnání vlivu přerušovaného vytápění 

θRH = 0 W 

θHL  - Projektovaný tepelný příkon pro celou budovu θHL = 15803 W 

 

 


