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Identifikační údaje: 
 
 
název stavby:     STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
      

„REKONSTRUKCE RESTAURACE 
objektu LIDOVÝ  DŮM, 
STARÁ ROLE, " 

 místo stavby:    k.ú. Stará Role , 
     č.kú 753858, 
     okres a obec  Karlovy Vary 
adresa stavby:   Školní ul. 358/7, Karlovy Vary 

druh stavby:    STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
  
stupeň dokumentace   DSP/DPS 
 
úřad města:    Karlovy Vary 
stavební úřad:    Karlovy Vary  
kraj:     Karlovarský 
stavebník:     Statutární město Karlovy Vary, 
     Moskevská 2035/21,  
     Karlovy Vary, 361 20 

IČ :   
DIČ: CZ  

projektant: 
generální projektant:   Ing.arch Miloslav Bokota     

autorizovaný architekt, 
ČKA 02561   
Česká 6       
Karlovy Vary         

projektant-profese:   
architekt:    Ing.arch Miloslav Bokota 

autorizovaný architekt, 
ČKA 02561 

 
stavební část:    Ing.arch Miloslav Bokota 

autorizovaný architekt, 
statika:     Ing.Pavel Banzet 
     autorizovaný statik 
elektro část-silno proud:  Ing. Milan Kraus 
     autorizovaný inženýr 
elektro část-slaboproud:  Ing. Milan Kraus 
     autorizovaný inženýr 
vzduchotechnika a klimatizace:  Pavel Tezaur  
     autorizovaný technik 
zdravotní technika:   Pavel Stejskal 
     autorizovaný technik 
vytápění:     Pavel Tezaur 
     autorizovaný technik 
požárně bezpečnostní řešení:  ing. Charouzková 

autorizovaný inženýr 
komunikace a zpevněné plochy:  neobsazeno 
parkové úpravy-zeleň:  neobsazeno 
dodavatel:    bude určen ve výběrovém řízení v dalším stupni 
 



 
základní charakteristika stavby a její účel: 
 
druh stavby:    stavební úpravy objektu 
účel stavby:    občanská stavba – gastro v kulturním domě  využívané 
jen při kulturních akcích – popř. na krátkodobý pronájem – školení …atd 
 
b/ údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 

1. charakteristika území a stavebního pozemku 
 
a)  poloha v obci- zastavěná část obce k.ú. Stará  Role (okres Karlovy Vary); 
 č.kú 753858, Školní ul. 358/7, na p.č. st. 398/1       

      b) staveniště se nachází mimo záplavové území 
      c) stavba: budova na parcele: 
 
č.p.:      358 
Část obce:    Stará Role 
Číslo LV:     1 
Typ budovy:    budova s číslem popisným 
Způsob využití:    objekt občanské vybavenosti 
Na parcele:    st. 398/1  
Katastrální území:   Stará Role 753858 
 
 d) dotčené pozemky: 

• dotčený pozemek-jihozápad: 
     p.č. 477/2    

• dotčený pozemek - severozápad: 
     p.č. 479/1, 398/1 

• dotčený pozemek - východ: 
     p.č. 398/1   

• dotčený pozemek - severovýchod: 
    p.č. 482/2    
 
 

dodavatel:    bude určen ve výběrovém řízení v dalším stupni 
 

 
 
1.1. Charakteristika staveniště: 
 Předmětem stavby je oprava stávajícího objektu „ Lidový dům“ ve Staré roli  
v Karlových Varech v ulici Školní.  
 Pro objekt Lidového domu v Karlových Varech, Školní ul. č.p. 358/7 jsou navrženy 
stavební úpravy s tím, že bude modernizováno restaurační zázemí tohoto kulturního a 
společenského objektu. 
 Budova je situována na mírném svahu orientovaném k severovýchodu k řece Rolavě 
v intravilánu městské části Stará Role v nadmořské výšce cca 400 m n.m. Dům byl postaven 
na začátku 20. století  (r. 1912), jeho stáří je tedy okolo 100 let.  
Stavba je situována ve III. sněhové a III. větrové oblasti podle ČSN 730035 "Zatížení 
stavebních konstrukcí" (vč. změny Z3 z října r. 2006). Podle ČSN 730036 "Seismická 
zatížení staveb" je v oblasti do 6° stupnice MKS-64; ve smyslu této normy je třeba počítat jen 
s omezenými seismickými účinky na stavbu. Podle dostupných údajů není území 
poddolováno.  
 Budova má tři křídla, jihovýchodní část budovy - dvorní křídlo s hlavním sálem a 
přilehlá část uličního křídla. Hlavní sál není podsklepen, balkon v úrovni 1. patra lemuje 
prostor sálu po třech stranách, podkrovní prostor je oddělen podhledem. Dvorní křídlo je 
zakončeno jevištěm s podsklepením, po obou stranách po výšce členěným příslušenstvím a 



věžovou nástavbou. Přední křídlo budovy má suterén, dvě nadzemní podlaží a podkroví. 
Revitalizována bude severozápadní část předního křídla. 
 
 
1.1.1. Popis místa stavby: 

••••  Staveniště lze rozdělit na restauraci se zázemím ve dvou patrech ( 1pp a 1np). 
•••• objemové, architektonické a dispoziční řešení 

Jedná se dům v zástavbě ve Staré roli v Karlových Varech na pozemku. Dům je z 20-tých let 
minulého století a je půdorysně uspořádán do tvaru L. Na obou koncích je  částečně 
podsklepený. Objekt prošel rekonstrukcí v 80-tých letech minulého století. V současné době 
je jeho technický stav po rekonstrukci vyhovující pouze pro kulturní účely. Tento projekt řeší 
pouze funkční části restaurace včetně její zázemí. Ostatní prostory nejsou předmětem řešení 
tohoto prostoru. 

 
 
řešený prostor  je 2-podlažní.   
• V 1.PP se nachází sklady, přípravna zeleniny, šatna a WC muži, ženy - personál 
• 1.NP je restaurace, varna, přípravny, sklady  WC muži, ženy,přístup do WC pro 

imobilní 
realizované v předsálí,  
• terasa 

 
1.2.Kapacita a využití dosavadních objektů: 
1.2.1.Dosavadní objekty: 
 Staveniště je  stávající objekt  
  
1.2.2.Trvalé objekty stavby: 
Z trvalých objektů opravované stavby budou využívány prostory suterénu pro zařízení 
staveniště. 
 
1.2.3.Objekty MGZS : 
 Při provádění stavby není nutno budovat objekty MGZS .  
 
1.3. Společné objekty zařízení staveniště: 
 S ohledem na malý rozsah stavby se předpokládá, že budou objekty zařízení staveniště 
budovány jako společné. 
 
1.4. Zásobování výstavby energiemi: 
1.4.1.Zásobování vodou: 
 Jako zdroje vody pro stavbu budou hadicové přípojky napojené na rozvod vody v suterénu. 
Před zahájením stavby bude s dodavatelem stavby protokolárně dohodnut způsob účtování 
vody spotřebované stavbou /paušální poplatek nebo osazení podružného vodoměru na 
hadicové přípojce/. Staveniště bude zásobováno pitnou vodou.  
   
1.4.2. Odvodnění: 
 Odvodnění staveniště nemusí být řešeno. Objekt  je napojen na  stávající kanalizaci.   
 
1.4.3. Zásobování elektrickou energi: 
 El.energie pro stavbu bude odebírána ze stávajícího el.rozvaděče  umístěného 
v objektu. Po dobu používání el.energie z rozvaděče umístěného v objektu 
bude spotřebovaná energie stavbou měřena pomocí podružného elektroměru 
umístěného ve staveništním rozvaděči.  



 
 
 
 
Bilance potřeb staveništní el.energie : 
---------------------------------------------- 
1.Strojní vybavení stavby: 
a.svářečka..............1 ks.....230 V............................1x 3 000 W = 3 000 W 
b.vrtačka................2 ks.....230 V............................2 x 1 000 W = 1 000 W 
c.okružní pila.........1 ks.....400 V............................1x 2 500 W = 2 500 W 
d.vibrátory……….2 ks….230 V………………….2 x  250 W =    500 W 
e. čerpadlo……….1 ks….230 V………………….1x    500 W =   500 W 
f. el.vrátek……….1 ks….230 V………………….1x 2 500 W =  2 500 W 
g.sbíjecí kladiva…2 ks …230 V………………….2 x   500 W =  1 000 W 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
C E L K E M .....……………………………............................ . 11 000 W 
 
2.Objekty zařízení staveniště: 
------------------------------------ 
a.šatna 
- osvětlení..........dvě světla o 100 W........................ 2x100 W =   200 W 
- zásuvky............jeden el.vařič nebo epirála...........1x1000 W = 1000 W 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
C E L K E M .............................................................................. 1200 W 
 
b.příruční sklad: 
------------------- 
- osvětlení..........dvě světla o 100 W.......................... 2x100 W = 200 W 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
C E L K E M ……………………………………………............ 200 W 
 
c.sociální zařízení : 
----------------------- 
- osvětlení WC..........jedno světlo 60 W.......................1 x 60 W = 60 W 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
C E L K E M ……………………………………………….......... 60 W 
=================================================================== 
INSTALOVANÝ PŘÍKON CELKEM......................................12 460 W 
Soudobost: 0,50 
Maximální soudobí odběr: 6,05 kW 
 
1.4.4. Telefon: 
 Zřízení samostatné telefonní linky pro stavbu se nepožaduje. Přenos informací nutných pro 
řízení výstavby bude proveden bezdrátovým spojením . 
 
1.4.5. Jiné energie: 

Jiné energie nejsou na stavbě k dispozici a je možné je zajistit pouze vlastním zdrojem. 
 
1.5. Údaje o dopravních trasách: 



1.5.1.Vykládací stanice: 
 Nejbližší železniční zastávka je železniční zastávka Karlovy Vary – Stará Role, která se 
nachází ve vzdálenosti cca 0,5 km od staveniště. S ohledem na charakter výstavby se však 
nepředpokládá doprava materiálu po železnici. 
 
1.5.2. Trasy silniční dopravy: 
Doprava materiálu na staveniště bude řešena ze směru ulice Závodu Míru. Přístup na 
staveniště je dopravně možný pouze z ulice Školní. Na trase příjezdu ke staveništi nejsou 
zúžená místa. Průjezd ulici Školní  je komplikovaný stojícími automobily.  
 
1.5.3. Dopravní opatření během stavby: 
 Zásobování stavby bude probíhat ze směru ulice Školní do zásobovacího dvora. Doprava 
na ulici v době vykládky  musí být řízena poučeným pracovníkem stavby. Nákladní vozidla 
stavby se mohou na staveništi zdržovat pouze po dobu nejnutnější k naložení nebo vyložení 
náladu.  
 
1.6. Sociální zabezpečení : 
1.6.1. Rozsah sociálního zařízení staveniště: 
 Sociální zařízení staveniště bude dimenzováno pro max.10 pracovníků v tomto rozsahu:- 
umyvárna - jedno umyvadlo 
                 - jedno chemické WC  
                 - šatna a kancelář pro 10 osob 
Poznámka: jídelna nebude s ohledem na malý rozsah výstavby budována. 
 
1.6.2.Způsob zajištění: 
 Sociální zařízení bude zajištěno v rámci stávajícího soc.zařízení v  objektu a při 
dokončovacích pracech bude možno vybudovat zařízení staveniště v prostoru dotčeného 
pozemku-jihozápad: p.č. 477/2 a to jako mobilní zařízení skládající se z mobilního WC, dvou 
šaten,  kanceláře vedení a uzamykatelného skladu. Pro skladování kusového materiálu je 
možno použít též také části tohoto pozemku a to o velikosti cca 60 m2- investor akce je  
vlastníkem této části pozemku. Trvalý zábor veřejného prostranství není pro stavbu nutný.  
 
1.6.3. Péče o zdraví: 
 Běžná ošetření budou prováděna v místě bydliště pracovníků. První pomoc bude poskytnuta 
zdravotnickým zařízením v nejbližším okolím. Staveniště bude vybaveno prostředky první 
pomoci. 
 
1.7. Požadavky na provádění stavby: 
1.7.1. Bezpečnostní opatření a bezpečnost práce: 
Podrobnosti viz samostatná složka 

Provádění stavebních a montážních prací a pohyb na staveništi se 
musí řídit požadavky na zajištění bezpečnosti práce Českého úřadu bezpečnosti práce. 

Hlavní zásady: 
- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce 
až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
vyplývá. 
- Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky pro 
k zajištění bezpečnosti práce. 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 



po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni s 
dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 
- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a obsaženy v zápise o předání a převzetí staveniště 
nebo hospodářské smlouvě. Při práci za provozu je dodavatel stavebních prací povinen 
seznámit pracovníky se zásadami bezpečného chování na pracovišti a možnými zdroji a 
místy ohrožení. 
- Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 
nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen, pokud 
nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a 
podle možností upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O 
přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník dodavatele po posouzení 
důvodu. 
- Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány pouze po dohodě se správci těchto 
sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí 
nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 
- Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí, řídí a 
kontrolují vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních a 
ověřovat jejich znalost nejméně 1xza 3 roky a u prací ve výškách 1xročně. 
- Odběratel zajistí proškolení pracovníků dodavatele o bezpečnostních opatřeních ve 
stávajícím objektu. Zároveň je seznámí s předpisy týkající se požární ochrany, hygieny nebo 
jiných ochran. 
- Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a 
pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem 
na staveništi. 
- Všechna pracoviště musí být přístupná po vyznačených bezpečných komunikacích, za 
snížené viditelnosti osvětlených. 
- Před zahájením staveništní dopravy musí být provedena kontrola komunikací, průjezdných 
profilů , provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací k zajištění 
bezpečnosti. 
- Všechny otvory a jámy na staveništi, které hrozí nebezpečím pádu, musí být zakryty nebo 
ohrazeny. 
- Před započetím zemních prací musí být zajištěn v prostoru těchto prací průzkum všech 
překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu, zejména tras podzemních 
inženýrských sítí, které písemně předá investor při předání staveniště. 
- Výkopy musí být ohrazovány nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes 
výkopy v zastavěném území musí být položena lávka pro chodce šířky 1,50 /m/ s 
oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo po 50 /m/. Případné vjezdy do 
objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a 
rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup pomocí žebříku. 
- Na odlehlých pracovištích nesmějí pracovat jednotlivý pracovníci osamoceně ve výkopech 
hlubších než 1,30 /m/. 
- Při souběžné ruční a strojní práci nesmějí být při zemních pracích pracovníci konající ruční 
práce blíže než 2m od dosahu pracovní části stroje. 
- Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník vazač. 
Před vlastním zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. 
Pod dopravovaným břemenem ani v jejich blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. 
- do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 



- Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 
pracovníků a zájmů osob. 
- Pracovníci, kteří pracují nad volnou hloubkou musí používat, pokud není zajištěno 
kolektivní zajištění, osobních prostředků zajištění. 
- Před zahájením bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor 
podle technologie provádění stavby a zajištěn proti vstupu nepovolaným osobám.Musí být 
zajištěn průzkum inženýrských sítí, průzkum objektu a objektu sousedních. 
- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou 
odbornost. Stroje a zařízení smí být uvedeny do provozu pouze jsou-li v odpovídajícím 
technickém stavu. 
- Práce v ochranných pásmech elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedení 
opatření k zajištění bezpečnosti práce /např. dozor pracovníka energetických závodů/. 
- elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 
zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 
- Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 
bezpečnostním označením. 
- Lešení nebo jiné konstrukce pro práci ve výškách zasahující do veřejné komunikace musí 
být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným světlem. 
 
1.7.2. Ochranná pásma: 
 Z hlediska stávajících veřejných inženýrských sítí se v blízkosti stavby   
nacházejí  ochranná pásma těchto sítí: -  veřejný vodovod, teplovod, veřejná 
kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení a rozvody nn ZČE a.s. a rozvody 
Českého Telecomu a.s.  
Před zahájením prací na vlastních pozemcích investora je dále nutné provést 
písemný zápis do stavebního deníku o existenci případných inženýrských sítí 
těchto objektu .  
 Trasy všech výše uvedených inženýrských sítí a jejich ochranná pásma je 
nutné před zahájením stavby protokolárně vytýčit a citelně stabilizovat po 
celou dobu výstavby. V případě zásahu do těchto ochranných pásem je nutné 
respektovat podmínky jejich správců. 
 
1.7.3.Zvláštní opatření: 
 Na staveništi musí být   respektován „Havarijní plán z hlediska ochrany léčivých zdrojů „Na 
stavbě nesmí být použity stavební a jiné stroje s pohonem na ropná paliva, které nejsou 
chráněny proti jejich únikům. Při nutném použití těchto mechanismů je třeba stroje včetně 
zásobních pohonných hmot /v maximální množství 200 l nafty a 10 litrů oleje / umístit do 
plechových ochranných van o obsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případný 
únik paliva při havárii zásobní nebo provozní nádrže. Skladování vyššího množství ropných 
látek je zakázáno 
 
1.7.4. Oplocení: 
 Staveniště – pokud bude zařízení staveniště i na p.č. 477/2, bude po obvodě oploceno 
plotem. Neprůhledné oplocení se nepožaduje  
 
1.7.5. Zdvihací stroje : 
 Doprava materiálu do objektu bude zajištěna dvěmi způsoby. Materiál jehož rozměry to 
umožní, bude dopravován pomocí zdvihací plošiny nebo el.vrátku. Materiál,který nebude 
možno takto dopravovat, bude nutno do stavby umístit pomocí autojeřábu a montážních 



otvorů např.ve střeše . Tímto způsobem je možno do stavby umístit např.zařízení chlazení. 
Použití věžového jeřábu není z důvodu rozsahu stavby nutné. 
 
 
1.7.6. Lešení: 
Při stavbě bude použito lešení a to např. při opravě vnějších omítek, montáži a prací v 1.np ( 
např. podhledů, očištění stropních omítek ), klempířské práce na střešní oatice a lemu 
střechy. 
 
1.7.7. Manipulace se zeminou: 
- kromě výkopu pro sanaci izolace ( výkop )se na staveništi nevyskytuje, vykopaná  zemina 
bude použita pro zpětný zásyp, přebytek bude odvezen na skládku  
 
1.7.8.Velikost staveniště: 

 Velikost plochy stavby je cca 750 m2. Plochy potřebné pro staveniště jsou dostatečné pro 
provedení stavby. 
 
1.8. Vliv stavby na životní prostředí: 
1.8.1.Vliv na životní prostředí: 

Provádění stavby bude mít malý vliv na stávající životní prostředí v okolí staveniště i na  
dopravních trasách ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést taková opatření, která 
negativní vlivy stavební činnosti minimalizují. Jedná se zejména o šíření bláta, hluku a 
prachu do okolí staveniště. Dále musí být po celou dobu provádění výstavby dodržován 
havarijní plán z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů. Tento plán bude uložen na 
stavbě. 
 
 
1.8.2.Ochrana proti blátu a prachu: 
 Hlavním nebezpečím šíření prachu nebo bláta mimo staveniště jsou dopravní prostředky. 
Dodavatel musí věnovat pozornost čistotě vozidel i jejich nakládce při dopravě materiálů na i 
ze staveniště. Při znečistění vozovek musí dodavatel zajistit jejich urychlené vyčistění. 
 
1.8.3.Ochrana proti hluku a otřesům 
 Zařízení, které mohou způsobit otřesy nebo chvění ohrožující pevnost a stabilitu výkopů,  
roubení nebo stávajících objektů se musí postavit na samostatných konstrukcích. 
Zařízení při jejichž práci vzniká nadměrný hluk nesmějí v zastavěných územích pracovat v 
nočních hodinách, ale pouze v povolenou denní dobu. 
 
1.8.4.Vizuální rušení: 
 Na staveništi je nutné s ohledem na umístění stavby v obytné zóně města Karlovy udržovat 
pořádek.  
 
1.9.Termíny přípravy a realizace stavby: 
1.9.1.Lhůta výstavby: 
Doba výstavby navrhované změny není taxativně stanovena, ale s ohledem na charakter 
stavby se předpokládá její délka 4 měsícůe. 
 
1.9.2.Termíny projektové přípravy: 
Termíny projektové přípravy změny se stanovují takto: 



- zpracování změny projektu stavby    ...................... 30.09.2013  
- vydání stavebního povolení pro změnu stavby :  ...................... 30.12.2013 
 
1.9.3.Termíny realizace stavby: 
Předpokládané termíny změny výstavby: 
- zahájení prací na změny stavby ……................................................... 1.1.2014- 
dokončení stavby.................................................................................. 15.04.2014 
 
1.9.4. Stavební připravenost: 
 Z hlediska technologických celků bude ve stavbě umístěna strojovna vzduchotechniky,  
 
 Vzduchotechnické zařízení včetně strojovny vzduchotechniky se bude montovat do stavby 
bez podhledů. Z hlediska připravenosti se jedná o vytvoření prostupů pro vzduchotechnické 
potrubí a uložení případných rámů se silentbloky /dle typu jednotky/ pod vzduchotechnickou 
jednotku ve strojovně.  
   
 1.9.5. Komentář k postupu výstavby 
 Nejprve budou provedeny podchytávací a bourací práce a hrubé vyzdívky. Následně budou 
provedeny nové přípojky a hrubé rozvody instalací v celém objektu. V další fázi budou 
provedeny vnitřní povrchové úpravy objektu. V další etapě bude provedeno osazení 
koncových prvků a zařizovacích předmětů a kompletace vnitřních sítí.  
 
1.10. Postupné uvádění do provozu 
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.  
 
 
1.11. Časový postup likvidace zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště bude odstraněno nejpozději do týdne po skončení výstavby a předání a  
převzetí stavby investorem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STAVBY 

 

S odpady z realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), tj. při nakládání s odpady budou dodrženy následující podmínky 
zákona o odpadech: 
 

1/Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (vyhl.č.381/2001Sb., Katalog odpadů). 

2/Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (§11 odst.1 
zákon o odpadech). 

3/Nebude-li využití možné, odpad bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst.3 
zákona o odpadech. 

 

 

Katalog. 

č. 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Název odpadu Způsob nakládání s odpadem 

17 05 

04  

O Zemina a kamení neuvedené 

pod č. 17 05 03 

Využití na vlastním pozemku na 

terénní úpravy 

17 01 

01  

O beton Předání k využití oprávněné 

osobě 

17 01 

02 

O Cihly Předání k využití oprávněné 

osobě 

17 02 

01 

O Dřevo Předání k využití oprávněné 

osobě 

 

 

Objem bude specifikován ve výkazu výměr, který bude součástí tendrové 
dokumentace. 

 

 

 

 
      vypracoval:  Ing.arch. Miloslav Bokota 

                     Karlovy Vary 09/2013 
 


