Stavba: K.Vary,St.Role-LIDOVY DUM
Stav.opravy — ¢ast restaur ace
Zarizeni silnoproudé elektr otechniky

TECHNICKA ZPRAVA

Rozsah projektu :

Projektova dokumentace douZi pro stavebni Fizeni a finanéni rozvahu investora. Pro
realizaci je nutno vypracovat provadéci projekt sohledem na odkryvani stavajicich
stavi, demontéZe starych zarizeni a rozvodi.

Projekt teSi kompletni silovou elektroinstalaci prestavby arealu Lidového domu-éast
restaurace se zazemim, varnou a sklady. Jde o celkovou rekonstrukci vnitinich vyrobnich a
odbytovych prostori a dopliikovych provozi. V elektro se jedna o nové privodni
kabelového vedeni z hlavniho rozvadéce, dozbrojeni hlavni rozvodny NN a nahradniho
zdroje(UPS) v objektu.

V komplexu celého arealu se nalézaji dalSi subjekty, které v budoveé jsou bud’ na viastni
meéteni odbéru(mnohdy umisténé mimo hlavni méteni) nebo pouze v ngjemni smlouvé bez
méteni odbéru el.energie. Spravce objektu v soucinnosti s majitelem by mél provést analyzu
prongimu a urcit jednozna¢né pozadavky na hlavni jisti¢e pied elektroméry. Nova koncepce
uréuje misto vdech meéteni v mistnosti hlavni rozvodny-sdruzeny rozvadéc RE.

Restaurace bude napojena z hlavni rozvodny objektu a bude provedeno pii rekonstrukci
nové méteni dle nésledného stanoviska CEZ.

UZivatel potvrdi resp.uréi méreni odbéru, hlavni jidténi dle pozadavka a schvéleni
CEZ a systém napojeni nadistribuéni sit’ ngjpozdéji do realizace hlavniho rozvadéce
RE v objektu LD(v rozsahu stavby uréené spravcem objektu).

Dale jde o provedeni kompletniho osvétleni a zasuvkovych rozvodu v ¢asti objektu LD dle
stavebniho rozsahu, silovych rozvodia pro vzduchotechniku, topeni a ostatnich
technologickych rozvodu, tj. napojeni silovych rozvoda pro strojovny technologii a piivody
pro slaboprouda zarizeni. Déle projekt eSi silové napojeni technologii(kuch.zatizeni,vzt,(it)
a samostatnych zatizeni ( sklady, vytah atd.).

Podklady :

Projekt byl zpracovan na zakladé Udajt a podkladi od profese stavebni, vzduchotechniky,
topeni a podkladi pro ostatni technologické provozy predané zpracovatelem stavebni ¢ésti.
Je tieba pii realizaci upresnit dimenze skutecné dodanych zatizeni.

ProtoZe interiér bude uréovan az pii realizaci, budou svitidla a koncové prvky koordinovany
se davbou. Vybér svitidel je navrZzen informativné typové kvili  vypoctu
osvétleni(samostatnd ¢a&st v interiéru) a konecny provede uZivatel ve spolupréci
sarchitektem, dodavatelem a projektantem akce. Na akci musi byt po vybéru dodavatele
vypracovana Uprava realiza¢niho projektu, kde budou upiesnény veSkeré dodavky zarizeni
elektrotechniky a systémy napojeni.

Proudova soustava :
3 N,PE, STR, 50 Hz, 400 V/TN-C-S, pripojky do RH
3N, PE, STR, 50 Hz, 400 V/TN-S, vnitini instalace
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Ochrana pied nebezpetnym dotykem, zkratem a pietizenim :

Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem je reSena :

a) z&kladni - samo¢innym odpojenim od sité

b) zvy3ena - doplnéna proudovym chrani¢em, pospojenim

Ochrana proti zkratu a pietiZzeni je feSena pojistkami, jistic¢i, jisticimi relé, motorovymi
Spousteci atd.

Prepétova ochrana bude tristupriova. Stupeni B bude v hlavni rozvodné NN, C je na

vstupech podruznych rozvadécét, stupen D bude v zasuvkach dle uZivatele. Pro vyvody
MaR, technolog.piistroje, slaboproudé, audio, atd.bude osazen 3.st. v rozvadééich silovych.

Prostiedi dle CSN 33 2000-3,33 2000-5-51

Pripravna baru-prevézné zvlas nebezpecné

Ostatni prostory-normélni

Osvétlenost Em: dle tabulek vykresa

Energeticka bilance el. energie: (bude upiesnéna pii realizaci skutecnych zatizeni)

I nstalovany/soudoby prikon Pi/Ps (kW): Pi s Ps

V zduchotechnika 2 08 15
Kuchyiiska technologie 9 08 7
Topeni-strojovna,doplnéni 1 1 1
Vnitiéni osvétleni 5 08 4
Vytah 5 05 25
Slaboproudy,MaR 1 1 1
soucet 17kwW

Celkem pozadovany piikon je Ps= 17 kW
Proudové zatizeni In = Pg1,73 x Usx co§ =29 A
Hlavni jisti¢ v rozvadéci REL pro objekt In = nastaveni 40A.

Predpokladana spotieba el. energie je 6 MWh/rok. Protoze velkou ¢ast prikonu tvori
technologie objektu, které bude pouzivano mensi ¢ast roku, bude skute¢ny dodavany prikon
uréen aZ po zkusebnim provoznim obdobi.

Vzhledem k odbéram bude posouzeno ndhradni napdjeni z nové UPS pro pokryti nutnych
pozadavki nouzovych a protipozarnich. Jde o nouzové osvétleni a dalSi zarizeni Unikovych
schodi& chranéné cesty. Odbér z ndhradniho zdroje pro protipoZarni opatieni je cca 1kVA.

Nové meieni odbéra bude v NN rozvodné objektu, kde bude osazena merici skiin
elektroméra RE,RE1 zapojen& do privodniho rozvadéce RH a napgjena novym privodem
AYKY 3x120+70 ze stév.skiiné SR3 na fasadé u hlavniho vchodu do salu.

Rozvodna nahradniho zdroje UPS:

V 1.PP je samostatna rozvodna ndhradniho zdroje. Osazena je UPS 20kV A s bateriovymi
stojany pro z&éz 16kW na pozarni zateZz minimané 60min. Technické parametry budou
konzultovany s firmou, u které je predpoklad dodavky.
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Z tohoto zdroje bude napojeno i nouzove osvétleni restaurace. Hlavni napgje¢ ptjde sklepni
chodbou do podruzné rozvodnice RN1.

Nouzové osvétleni NO :

Samostatné rozvody nouzového osvétleni pomoci svitidel s piktogramy jsou pouZity
piedevSim pro oznateni Unikovych cest. Tyto budou napojeny ze samostatnych obvodu
rozvodnic. Napojeni bude na samostatny nahradni zdroj UPS.

M éfeni arequlace - MaR :

Regulace MaR je samostatnou soucésti projektu svazana s technologiemi vzt,at. Slouzi pro
stroje VZT. Zde budou osazeny vlastni rozvadéce na jednotkach napojené silovym kabelem.

Dale budou provedeny Upravy ve vyménikové stanici,kde bude opét rozSiiena regulace
vétve pro restauraci. V elektroinstalaci bude provedeno napojeni rozvadéci Rvs,
MaR(230V) véetne dotaZeni ochranného pospojeni (CY'Y 10).

M éfeni odbéru €. energie:

Je soucasti celého objektu v ramci hlavniho rozvadéée RE,RH.V hl.rozvodné NN bude
osazena skiin meéfeni odbéru restaurace RE1 s napojenim elektroméru dle schema od
cejchovanych prevodovych transformétori proudu a napéti.

Hlavni €l.rozvodna :

V1PP dle pudorysu byla vl.etapé vytvoiena nova hlavni elektrorozvodna. Z
rekonstruované rozvodny jsou napojeny vSechny podruzné rozvadécée dle schéma, veetné
zalohovaného napéti z oddélenych rozvadéci a rozvodu.

Je zde osazeno i hlavni pole méteni vSech odbéri RE. ProtoZe jde o jeden objekt

z pozérniho hlediska vypinatelny jednim ,, Centralstopem*, bude hlavni rozvadéc rozSiren o
pole RE1, kde bude osazeno nepiimé meteni odbéru restaurace a proveden vyvod do
hlavniho rozvadéée RMO.1-restaurace 1.PP.

Elektroinstalace 1.PP,1-1.NP :

Z podruznych rozvodnic jsou napojeny svételné a zasuvkové obvody, které nemaji
z8lohované napéti. Ovlédani osvétleni vereinych progtori je navrzeno klasicky vypinati
nebo z ovladaci skiiné resp podruzné rozvodnice.

Hlavni trasy elektrickych vedeni jsou vedeny v podhledech na rostu. Ostatni rozvody jsou
vedeny pod omitkou. Rozvody v podhledech jsou uloZeny v kabelovych Zlabech, piipadné
jsou uchyceny na kabelovy ro&. Pri prechodech pozarnich Useki budou kabely opatreny
nehotlavymi prichodkami Promat dle zatiZeni trasy.

Svétla pouzité pro osvétleni v jednotlivych prostorach jsou na chodbéch a halach
zabudovéna do podhledi nebo prisazena. RovnéZ i v ostatnich prostoréach, kde je podhled, je
toto feSeno obdobné. V mistnostech bez podhledu jsou svitidla uchycena do stropu. Privody
pro tato svitidla jsou uloZeny v trubkéch s vedenim v podlaze vysSiho patra.

V mistnostech interiérového vzhledu budou svitidla upravena dle architektonického navrhu
véetné napojeni viech poZadavka na koncove prvky. Jedna se o sél a spolecenské mistnosti.
Kuchyniské zatizeni ma vzdy vlastni rozvadéce pro napojeni technologie. Ovladani osvétleni
bude pomoci stykacovych obvodi rozdélenych na prostory. Celkové bude na cely objekt
zpracovan navrh interiérii vSech prostoru, ktery je respektovan v provadéci dokumentaci a
koordinovan pii realizaci. V prostorech varny a pripraven jsou osazeny tubusové
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svétlovody pro piivod denniho osvétleni. Vypocet provede ingtalator zarizeni. V umélém
osvétleni je zaveden dle stavebni ¢asti piedpoklad vyhovujiciho ¢€initele, proto neni
navysena o stupei intenzita osvétleni.

Elektroinstalace v provoznich ¢astech podlaZi je provedena vzdy z podruznych rozvodnic.

Z rozvodnice jsou vZdy pFipojeny rozvodnice pro jednotlivé provozy a svételné a zasuvkové
obvody pomocnych provozi a mistnosti na téchto podlazi. Pro moznost oddéleni provozi

jsou osazeny samostatné rozvadéce, ze kterych je napojeno osvétleni, zasuvky, ochranné
napojeni arezervy pro osazovani pristroju.

Strojovna UT, TUV:

Pro pripojeni vSech zafizeni Ustredniho vytapeni a teplé vody je v prostoru strojovny
osazena rozvodnice MaR. VeSkeré silové napojeni technologie bude v realizaci UT a MaR
celé strojovny. Ovléadani vech prvki neméa vazby do rozvadécn silovych.

Zarizeni vzduchotechniky:

Pro napojeni zatizeni vzduchotechniky jsou provedeny piivody do rozvadéci, které jsou
dodavkou vzt. Vlastni regulace je sou¢asti technologie.

Ostatni zarizeni vzduchotechniky jsou odtahova a budou napojeny ze silového rozvadéce.
V soc. zatizenich bude ovladani tlagitky pies pomocné relé v rozvadéci.

Bezpetnost a ochrana zdravi :

PEi provadéni vech praci je nutno dodrZovat normy a piedpisy pro zajisténi bezpecnosti pri
préci.
Ochrana a pracovni pomicky :

Provozovatel zatizeni zodpovida za vybaveni ochrannymi a pracovnimi pomickami dle
CSN.

PoZarni bezpeénostni zaiizeni objektu:

Pti projektovani arealizaci, nesmi byt poruseny platné elektrotechnické CSN,
elektroinstalace bude v prubé¢hu vystavby provedena dle zavéra o urceni vngjSich vliva. El.
spotiebice budou instalovany dle navodu vyrobce adle CSN 06 1008.

Nouzové osvétleni musi byt ztizeno zvladte v shromazd’ovacich prostorech. Nouzové a
panikové osvétleni musi zajistit, aby se osoby v objektu v pripadé vypadku provozniho €l.
osvétleni bezpecné orientovali a jednozna¢né byly smérovany k nejbliZzsimu vychodu na
volné prostranstvi - pomoci piktogrami. Nouzové osvétleni musi byt napéjeno ze dvou na
sobé nezavislych zdroju elektrické energie (postacuji i vlastni baterie ve svitidlech — baterie
jsou s dobou pouzitelnosti 60 minut). Nouzové osvétleni bude provedeno die CSN EN 1838,
(svitivost 1,0 Ix). Panikové osvétleni bude ve spole¢enskem sdlu(svitivost min. 0,51x)

El. zatizeni slouzici k protipoZarnimu zabezpeceni objektu musi byt piipojeno samostatnym
vedenim z hlavniho €l. rozvadéce, ato tak, aby zustala funkéni po celou pozadovanou dobu
i pfi odpojeni ostatnich el. zarizeni v objektu (CSN 73 0802, ¢&l. 12.9.2) — zatizeni NO.
Jejich ochrana je vedenim v omitce s krytim alespon 10 mm (volné kabely musi byt pozarné
odolné, samozhé&Sivé a bezhalogenové).

Hlavni vypinac el. energie bude volné pristupny a bude i&dné oznacen. U vstupnich dvesi
budou tla¢itka CENTRALSTOP(vypnuti dodavky sité) a TOT AL STOP(odpojeni viech
el.zatizeni).
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Priichody kabelti pozarnimi Useky budou provedeny dle poZérnich pozZadavka tj.dle
prislusného zatizeni poZarnimi prachodkami s certifikétem, resp. Zlaby s poZ.néstiiky dle
dohody s HZS. Detaily budou ieSeny na stavbé za piitomnosti poZarniho technika.

Seznam pouZitych norem

Pri navrhu a hlavné pii realizaci elektroinstalace se musi postupovat v souladu s nize
uvedenymi normami, které jsou pro tuto akci stanoveny :

CSN 33 0420

CSN 332000

CSN 33 2000-3/22
CSN 33 2000-4-41
CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-5-54
CSN 33 2000-6-61
CSN 33 2000-7-701
CSN 332130-2
CSN 332320

CSN 34 1050
CSN 62 305-1,2,3,4
CSN 34 1610
CSN 35 7107-1/A1

CSN 35 7107-3

CSN EN12464-1
CSN 36 1050-1
CSN 65 0201
CSN 73 0802/Z21
CSN 73 0802-6
CSN 73 0831
CSN 73 6005

Elektrotechnické piedpisy. Koordinace izolace el. zatrizeni NN.
Vzdudné vzdalenosti a povrchové cesty (Ochrana proti
prepeti).

Elektrotechnické piedpisy

Elektricka zarizeni. Stanoveni z&kladnich charakteristik.
Ochrana pied Urazem elektrickym proudem.

Ochrana proti nadproudam.
Vybér a stavba elektrickych zarizeni.

Uzemnéni a ochranné vodice.
Vychozi revize,

Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory.

Vnitini elektrické rozvody.

Predpisy pro elektricka zafizeni v mistech s nebezpecim
vybuchu hotlavych plynua a par.

Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni.

Predpisy pro ochranu pied bleskem.

Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provozovnach.
Rozvadéce NN. Typové zkouSené a cést. typové zkouSené
rozvadéce.

Rozvadéce NN. Zvlastni poZadavky pro rozvadéce NN urcené
k instalaci do mist dostupnych laické verejnosti.

Osvétleni vnitinich progtord.

Elektrické spotiebic¢e pro domécnost a podobné Gcely.

Hotlavé kapaliny. Provozovny a klady.

PoZéarni bezpe¢nost staveb.Nevyrobni objekty.

Pozarni bezpe¢nost staveb. Spole¢na ustanoveni.

PoZéarni bezpe¢nost staveb. Shromazd’ovaci prostory.
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Zaveér :

Dodavana zarizeni a technologické celky musi plné svym provedenim odpovidat
poZadavkam, kladenym na elektricka zatizeni podle pasobicich vn¢jSich vliva.

Odborné elektroinstalacni préce musi provadét firma sprisluSnym opréavnénim. Pred
uvedenim elektroinstalace do provozu je nutné provést opravnénou firmou vychozi revizi
podle CSN 33 2000-6-61. Po celou dobu Zivotnosti stavby je nutné provadét pravidelné
kontroly a revize stavu elektroinstalace a provadét pravidelné kontroly technického stavu
elektrické instalace ( napi. vymény svételnych zdroju ve svitidlech, stav vypinati a zasuvek
atd.) Veskeré elektroinstalagni préce je nutno provadét podle aktudlné platnych norem CSN,
vyhlasek a piredpisi 0 bezpecnosti prace. Do doby realizace mize dojit k nékterym Upravam
téchto predpisi, které je nutno respektovat.

Pro veskeré pouzité elektroinstalacni materialy a jednotlivé prvky elektroinstalace musi byt
k dispozici ,ProhlaSeni o shodé“ ve smyslu zékona. VeSkeré doklady, potiebné pro
kolaudaci stavby, musi mit k dispozici zhotovitel elektroinstalace. Pti realizaci je nutna
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pravidelna koordinace se v&emi ostatnimi profesemi na stavbé, dodavateli technologie a
vSech osazovanych zatizeni.

Provedeni praci musi spliiovat viechny normy CSN, technologické a bezpe¢nostni predpisy.
Na zatizeni bude provedena vychozi revize a smlouva o odbéru elektrické energie mezi
uzivatelem a CEZ, kde bude upresnen rozpis technického maxima, sazba odbéru, majetkové
vztahy ohledn¢ privodu, revize zarizeni, odecti elektrického mereni a ostatni technické
pozadavky. V zavéru stav.praci, kdy budou jiz upiesnény vSechny odbérové parametry,
uzivatel poda Zadost o zaji&téni dodavky elektrické energie a technicko obchodniho
vyjédieni na celou akci. ProtoZe bude nasledné reSen projekt interiérti vSech prostorta, musi
byt upresnén a doplnén tento projekt elektroinstalace o skutecny stav. Jde hlavné o vyber
typa, barev, poctu a piesné umisténi svitidel a koncovych prvka (vypinace, zasuvky,
tlacitka) vyhovujici svym umisténim i funkci. Proto bude provedena revize projektu dle
kone¢nych poZzadavkt uZivatele, architekta projektu a projektanta elektro, zéroven
s dodavatelem stavebni ¢asti a elektrocagti.

Karlovy Vary 09/2013 Vypracoval : Ing. Kraus
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