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a)  Účel objektu                                                                                             
     Předmětem řešení této projektové dokumentace jsou stavební úpravy další části stávajícího objektu 
„Lidový dům“. Jedná se o objekt ve stabilizované zástavbě ve Staré Roli v Karlových Varech, Školní ulici. 
Objekt je z 20-tých let minulého stolení. V  80-tých letech minulého století celý objekt prošel poslední 
rozsáhlou rekonstrukcí. Část objektu ( společenský sál, hygienické zázemí sálu a další navazující prostory) 
byla již do současnosti nově zrekonstruována. V této projektové dokumentaci jsou řešeny stavební úpravy 
další navazující části a to severozápadního křídla objektu. V současné době je technický, technologický a 
provozní stav řešené části objektu zcela nevyhovující. Řešeny jsou úpravy 1.pp a 1.np. Část tohoto křídla je 
nad 1. np zastřešena plochou střechou, která byla zrekonsruována v předcházející etapě.  

b)  Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného       
     řešení 
    Návrh stavebních úprav vychází z daných podmínek staveniště,  stávajícího stavu objektu, jeho 
původního dispozičního řešení a jeho orientace vůči světovým stranám a přilehlým funkčním plochám. Dále 
návrh vychází z požadavků investora, platných zákonů, vyhlášek a dalších souvisejících předpisů. 
    Jedná se v podstatě o vnitřní stavební úpravy, kterými se nebude měnit celkový objem objektu ( nebudou 
prováděny žádné přístavby, nástavby apod.) a dále se nebude měnit ani celkový venkovní vzhled objektu. 
Provede se pouze vyspravení poškozených omítek fasády u terasy a zídky terasy a některé další drobné 
stavební úpravy. Nad vstupem do restaurace bude realizována nová markýza ve shodném provedení jako 
nad vstupem do sálu. Fasáda objektu jako celek bude komplexně řešena v rámci samostatné akce v 
některé z dalších etap rekonstrukce objektu.
     Do 1.np řešeného křídla objektu je situována restaurace s kuchyní, zázemím kuchyně a terasou před 
severozápadní fasádou. V 1.pp budou skladové prostory nájemců objektu a el. rozvodna. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,    
    orientace, osvětlení a oslunění 

a) kapacity, plochy , obestavěný prostor
Podrobné údaje o kapacitách restaurace jsou uvedené v průvodní zprávě této projektové dokumentace.

Užitná plocha restaurace (prostory pro veřejnost):                144,00 m2
Užitná plocha zázemí restaurace v 1.np:                                 99,00 m2
Užitná plocha – ostatní zázemí v 1.np                                     42,30 m2
Užitná plocha skladovacích prostorů  v 1.pp:                         154,40 m2
Užitná plocha  venkovní terasy:                                              115,00 m2
 
Celkový obestavěný prostor řešené části objektu, stejně jako jeho celková zastavěná plocha se nemění.
Jedná se pouze o stavební úpravy současného objektu. K objektu nebudou prováděny žádné přístavby, 
nástavby apod. 

b) orientace, oslunění

Orientace objektu ke světovým stranám je dána, jedná se o stávající objekt. Navrhovanými stavebními 
úpravami nedojde k žádné změně.

c) osvětlení

Osvětlení stavebně upravovaných vnitřních prostorů je řešeno jednak přirozeně stávajícími okny a jednak 
navrhovaným umělým osvětlením. V jednotlivých místnostech budou osazena interiérová svítidla, která 
budou zajišťovat hodnotu místního osvětlení dle projektové dokumentace části elektro.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě  
     na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

d1. Zemní práce:
    V této etapě rekonstrukce objektu se jedná pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu. Nebudou 
prováděny žádné zemní práce. 



d2. Bourání:
   V rámci navrhovaných stavebních úprav budou prováděny následující bourací práce. 
Provede se vybourání všech stávajících zařizovacích předmětů, demontáž nosných trámků podhledů v 
prostoru stávající chodby v 1.np a kompletní demontáž stávajících rozvodů instalací s jejichž využitím se již 
dále nepočítá ( UT, ZTI apod.).  V řešené části 1.np objektu se vybourají veškeré současné vnitřní výplně 
otvorů ( dveře) včetně rámů či zárubní. V 1.pp budou demontována všechna stávající dveřní křídla a 
nahrazena novými. Stávající zárubně v 1.pp zůstanou zachovány.
    Veškeré stávající vnitřní omítky stěn i stropů v 1.np řešené části objektu budou osekány až na zdivo a 
provedeny nově. V 1.pp se provede osekání omítek pouze v rozsahu vyznačeném na výkrese bouracích 
prací. Ostatní stávající omítky se zachovají. Zdivo se po osekání omítek očistí a spáry se proškrábnou do 
hl. 20 mm.
    Veškeré stávající povrchy podlah v 1.np (vesměs ker. dlažby) budou odstraněny až na pevný podklad 
(cem. Potěr). Podlahy na úrovni 1.pp zůstávají zachovány a budou pouze lokálně vyspraveny. 
     Nové prostupy, niky a drážky pro nové instalace a rozvody budou provedeny dle samostatné 
dokumentace jednotlivých profesí. Ve výkresech bouracích prací je vyznačeno provedení nových prostupů 
pro rozvody UT a ZTI na úrovni 1.pp a prostupů pro nové rozvody VZT na úrovni 1.np.   
     Ve vyznačeném rozsahu bude provedeno vybourání stávajících stěn či příček nebo jejich částí, 
vybourání nových otvorů do zdiva atd. 
    Do stropní konstrukce mezi 1.pp a 1.np se ve vyznačeném místě a rozsahu vybourá nový otvor pro 
schodiště. 
    Dále budou prováděny bourací práce a demontáže v podobě např. odstranění stávajících větracích 
mřížek ve zdivu, odstranění stávajících bet. soklů v prostoru strojovny VZT,  výměna poklopu šachty 
kanalizace včetně rámu v 1.pp, demontáž stávající markýzy nad vstupem z terasy atd.
    Podrobně jsou všechny bourací práce řešeny ve výkresové části této PD na výkresech bouracích prací.

    Před zahájením bouracích prací budou odpojeny všechny sítě v dotčené části objektu.Staticky 
budou zajištěny všechny konstrukce - otvory budou bourány  až  po osazení nových nosných 
překladů. Před bouráním otvorů ve stropech, musí být okolní konstrukce stropu staticky zajištěna 
ocelovými, resp. dřevěnými  výměnami. Bouraný materiál bude bezprostředně vyvážen mimo objekt 
a nebude se hromadit v objektu na stávajících stropech příp. jiných konstrukcích.
     V průběhu provádění bouracích prací bude nutná součinnost statika, zejména při provádění 
bouracích prací ve stropní konstrukci a provádění bouracích prací v nosných konstrukcích ( nové 
otvory ve stěnách a prostupy pro novou VZT ). 

d3. Základy:
   Žádné nové základové konstrukce v této etapě prací nebudou v rámci navrhovaných stavebních úprav 
prováděny .
     

d4. Svislé konstrukce:
    Stávající svislé konstrukce objektu jsou vyzděné s největší pravděpodobností z plných pálených cihel.
Tloušťky stávajícího zdiva  jsou různé (viz. výkresová dokumentace) ustupující po jednotlivých podlažích. 
Stávající příčky jsou pravděpodobně rovněž cihelné.
     Stávající vnitřní zdivo na úrovni 1.pp  je ještě místy vlhké.  Vlhkost bude pravděpodobně způsobena 
zcela chybějící nebo nefunkční hydroizolací a vzlínající zemní vlhkosti do zdiva.  Z tohoto důvodu je ve 
vyznačeném rozsahu navrhována sanace zdiva metodou infuzní clony provedené tlakovou injektáží ( viz. 
odstavec hydroizolace).  Izolace a odvlhčení venkovního obvodového zdiva bylo provedeno již v předchozí 
etapě stavebních úprav objektu. 
     Na stávajících omítkách vnitřního zdiva jsou jasně viditelné hranice (mapy) působení vlhkosti s lokálními 
výkvěty solí. Z tohoto důvodu budou z vyznačených ploch v plném rozsahu odstraněny veškeré stávající 
omítky a spáry ve zdivu vyškrábány do hloubky 1-2 cm.  Zdivo se pečlivě očistí kartáčem. Poškozená místa 
ve zdivu budou v nutném rozsahu vyspravena. Po provedení infuzních clon, důkladném očištění podkladu a 
jeho vysušení budou na zdivo provedeny nové omítky. Na všech vyznačených stěnách v 1.pp ( včetně ploch
stěn, které byly osekány již v předchozí etapě )  se provedou nové omítky jako sanační.
       Nové dozdívky stávajících konstrukcí v obou řešených podlažích se provedou z plných cihel pálených 
na maltu vápenocementovou nebo cementovou ve vyznačeném rozsahu a v tloušťkách dle jednotlivých 
výkresů.



    Nové vnitřní dělící příčky na úrovni 1.np budou vyzděny z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D, VEL. 
497/115/238 mm, P8 na VPC maltu ( viz. jednotlivé pozice ve výkresech půdorysů).
       
d5. Vodorovné konstrukce:
    Stropní konstrukce v řešené části objektu zůstanou stávající. V souvislosti se zřízením nového schodiště 
z 1.pp do 1.np budou vybourána dvě vyznačená krajní pole stávajícího stropu a horní podesta (na úrovni 
1.np) se provede nově jako železobetonová monolitická deska. Další podrobnosti k nové části této stropní 
konstrukce jsou uvedeny v konstrukční části PD.
     Při návrhu nových úprav vodorovných konstrukcí projektant vycházel  ze skutečností, které bylo 
možné zjistit prohlídkou na stavbě v době zpracování této dokumentace. Pokud se při realizaci po 
odkrytí všech stávajících konstrukcí zjistí odchylky od předpokládaného stavu, bude muset být 
návrh upraven přiměřeně k nově zjištěným skutečnostem.   
   
    Ve vyznačených místnostech v 1.np ( viz. legenda místností na výkrese) budou provedeny snížené 
sádrokartonové podhledy  KNAUF typ  D112. Na stropy budou zespodu pomocí systémových závěsů  
zavěšeny kovové  nosné profily CD 60 x 27 mm sádrokartonového podhledu. Osový odstup jednotlivých 
profilů bude proveden dle technických podkladů výrobce systému. Opláštění podhledů  bude provedeno z 
desek KNAUF WHITE tl. 12,5 mm (v prostorech se zvýšenou vlhkotí použít desky se zvýšenou odolností 
proti vlhkosti KNAUF GREEN). Na horní líc podhledu v místnostech 101, 102 ,104, 106 a 107 uložit po celé 
ploše akustickou izolaci z minerální vaty tl. 60 mm. 
     Při provádění všech podhledů je nutné dodržet technologické postupy a pokyny stanovené výrobci (osový
odstup nosných profilů, kladení a uchycení desek, napojení na okolní konstrukce, bandážování a tmelení 
spár atd.). 

d6. Úpravy povrchů:
    Veškeré omítky v celé řešené části 1.np objektu ( vnitřní) budou ze 100% provedeny nově. Ze stávajícího 
zdiva budou odstraněny veškeré stávající omítky a spáry ve zdivu vyškrábány do hloubky 1-2 cm.  Zdivo se 
pečlivě očistí kartáčem. Poškozená místa ve zdivu budou v nutném rozsahu vyspravena. Po důkladném 
očištění podkladu budou na zdivo provedeny nové omítky. Jednotlivé druhy povrchových úprav v 
místnostech jsou podrobně uvedeny na výkresech jednotlivých půdorysů v legendách místností.  
     Nové omítky zděných stěn a omítaných stropů uvnitř objektu jsou navrženy z dvouvrstvé vápenné omítky
štukové. Alternativně lze použít  i  jednovrstvou jemnou  omítku hlazenou na bázi sádry  nebo 
vápenosádrovou omítku.
    Omítky v řešené části 1.pp budou ponechány stávající. Předpokládá se vyspravení stávajících  v rozsahu 
30%.  Výjimku tvoří označené zdivo 1.pp, které bude opatřeno sanačními omítkami dle technologického 
postupu výrobce zvoleného systému sanačních omítek.  Je potřeba vždy použít ucelený certifikovaný sytém 
a při provádění postupovat dle technologického předpisu stanoveného výrobcem.

    Ve vyznačených místnostech v 1.np budou na stěnách provedeny keramické obklady do předepsaných 
výšek (viz. samostatný bod této technické zprávy), nebo omyvatelné nátěry stěn do uvedených výšek.  
V prostoru baru a offisu budou na stěnách provedeny dřevěné obklady z dýhovaných desek (český ořech) 
na celou výšku místnosti.  Po zbývajícím obvodu místnosti 102 ( salónek ) bude proveden stejný dřevěný 
obklad do výšky okenních parapetů. 

    Povrchové úpravy sádrokartonových podhledů budou provedeny v technologii provádění 
sádrokartonových podhledů a příček. Konečná povrchová úprava se provede malbou na sádrokarton.

    Povrchová úprava vnějších obvodových stěn objektu bude provedena pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Fasáda objektu jako celek bude komplexně řešena v rámci samostatné akce v některé z dalších etap 
rekonstrukce objektu. 
Na úrovni 1.np jsou ve výkresové části vyznačeny plochy fasád ( fasáda u terasy a zídka kolem terasy) které
budou v popsaném rozsahu vyspraveny a opatřeny novým fasádním nátěrem. 
     Podrobnosti k jednotlivým úpravám povrchů jsou uvedeny na příslušných půdorysech včetně 
jednotlivých doporučených skladeb.



d7. Podlahové konstrukce:
   Veškeré povrchy podlah v 1.np řešené části objektu budou provedeny nově (všechny stávající povrchy 
podlah budou v plném rozsahu odstraněny až na pevný podklad). 
   Povrchy podlah v 1.pp ( keramické dlažby ) zůstanou stávající, je počítáno pouze s jejich lokálním 
vyspravením v rozsahu cca do 10%.

    Jednotlivé předpokládané skladby nových povrchů podlah v 1.np jsou uvedeny v tabulce podlah. 
Jednotlivé barevnosti, konkrétní druhy dlažeb v jednotlivých prostorech atd. budou upřesněny v 
rámci stavby. Je nutné je konzultovat s investorem a architektem v návaznosti na řešení interiérů. 
Upozorňujeme na skutečnost, že povrchy podlah (dlažby) ve všech místnostech musí mít 
odpovídající vlastnosti dle způsobu využití jednotlivých místností (otěruvzdornost, obrusnost, 
tvrdost, odolnost proti změnám teploty, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti tvorbě skvrn, 
barevná stálost, hygienická nezávadnost, mrazuvzdornost atd.).
Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah určuje ČSN 74 4507.

d8. Překlady:
    Jako nových překladů nad novými otvory ve zdivu bude užito ocelových válcovaných nosníků různých 
dimenzí a délek. Překlady nad otvory ve vnitřních nových zděných příčkách ze systému POROTHERM 
budou tvořit převážně systémové překlady tohoto použitého zdícího systému. Tam, kde systémové překlady
nevyhoví staticky nebo nejsou vyráběny v potřebné délce budou jako překlady použity opět ocelové nosníky 
různých dimenzí a délek.
Podrobný výpis všech překladů viz. jednotlivé půdorysy.

d9. Věnce:
   Žádné nové ztužující věnce zdiva se nenavrhují.

d10. Schodiště a výtahy:
    Stávající venkovní schody na terasu budou výškově vyrovnány cementovou opravnou maltou a opatřeny 
hydroizolační stěrkou. Stupně budou nově obloženy. Hrany schodů budou mít protiskluznou úpravu v 
podobě frézování nebo protiskluné lišty či protiskluzného pásku. Navazující stěny se opatří soklíkem.
Obklad stupňů: stupnice - žula tl. 30 mm, podstupnice žula tl. 20 mm

     Nové schodiště mezi 1.pp a 1.np je navrženo jako lehké, ocelové, se stupni z pororoštů. Podrobnosti 
tohoto schodiště jsou řešeny na samostatném výkrese v konstrukční části PD.

    Stávající nákladní výtah mezi 1.pp a 1.np bude kompletně repasován. Úpravy vlastního výtahu a 
výtahového stroje včetně úpravy šachty ( vyčištění, vybílení,  nátěry apod. ) jsou předmětem dodávky 
repase nákladního výtahu specializovanou firmou a nejsou řešeny touto dokumentací.

d11. Střešní konstrukce:
    Střešní konstrukce nad 1. np byla rekonstruována v předchozí etapě stavebních úprav. V této etapě se 
nepočítá s prováděním stavebních zásahů do stávající střešní konstrukce. 

d12. Krytina:
    Viz. předchozí odstavec – střešní konstrukce.

d13. Izolace tepelné:
    V této fázi stavebních úprav objektu není počítáno s prováděním nových tepelných izolací objektu. Jedná
se  pouze o  vnitřní  stavební  úpravy objektu.  Obalové konstrukce  byly řešeny v  předchozích  etapách a
zateplení fasády bude řešeno v budoucnu komplexně pro celý objekt najednou. 

d14. Hydroizolace:
    Ve vlhkých provozech (kuchyně, přípravny, umývárny nádobí, WC, umývárny, úklidová komora atd.) bude
provedena  pod  keramickými  obklady  a  dlažbou  izolace  proti  vodě.  Tato  izolace  se  provede  izolační
nátěrovou  hmotou  SCHÖNOX.   Vzorové  skladby viz.  jednotlivé  skladby podlah  viz.  (  tabulka  podlah).
Zaspárování koutů bude provedeno sanitárním silikonem.
    Hydroizolační stěrkou bude opatřeno stávající venkovní schodiště na terasu před provedením obkladu
stupňů. 
     Stávající vnitřní zdivo na úrovni 1.pp  je ještě místy vlhké.  Vlhkost bude pravděpodobně způsobena
zcela chybějící nebo nefunkční hydroizolací a vzlínající zemní vlhkosti do zdiva.  Z tohoto důvodu je ve



vyznačeném rozsahu na výkrese 1.pp navrhována sanace zdiva metodou infuzní clony provedené tlakovou
injektáží. Injektáž bude výškově provedena v úrovni, případně max. 5 cm nad úrovní podlahy.
Tato technologie je navržena vzhledem k charakteru stávajícího zdiva, jeho vlhkostnímu zatížení,
možností propojení izolací a jednostranné přístupnosti. Jedná se třísložkový systém utěsňující
spáry, kapiláry a trhliny v materiálu, kdy dojde k vyplnění a utěsnění konstrukcí pružným
gelem. Tato technologie je vhodná pro cihelné nebo smíšené zdivo. Akrylátový hydrogel má díky velmi nízké
viskozitě  schopnost  proniknout  i  do  kapilárního  systému  injektovaných  látek  s  velmi  jemnou  porézní
strukturou, kde dochází k utěsňování velmi malých pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem
vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech 10 – 12 cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější stranu
zdi). Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží a silné zdi (s tloušťkou zdi
vyšší než 1 metr) by se měly pokud možno vrtat z obou stran. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být
uspořádány vystřídaně (šachovnicově), a hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5 cm. 
Pracovní postup:

 Provedení  soustavy vrtů   12  mm  v  osové  vzdálenosti  120  mm  a  jejich  vyčištění  stlačeným∅
vzduchem (u horizontální izolace délka vrtů na hloubku 5cm před okrajem zdiva, 

 Osazení  pakrů   12 mm  se  provede mechanicky tj.  naražením  do předvrtaného otvoru,  pakr∅
obsahuje kuličkový uzávěr.

 Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením.
 Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži.
 Po injektáži se provede demontáž pakrů se zapravením - vlastní vrty nejsou vyplňovány 

Podrobný návrh sanace včetně dodávky provede specializovaná firma.

d15. Zvukové izolace:
    Jako zvuková izolace proti vzduchové neprůzvučnosti stropů nad prostorem restaurace jsou ve skladbách
užity desky minerální vaty tl. 60 mm uložené na horní líc podhledu v místnostech 101, 102 ,104, 106 a 107. 
Žádné další dodatečné zvukové izolace se nezřizují. 

d16. Zámečnické konstrukce:
   Jedná se např. o kovové konstrukce schodišťě včetně zábradlí, nové větrací mřížky, nový poklop šachty v
1.pp, kovové zárubně dveří a stavební pozdro pro posuvné dveře, vnitřní a vnější čistící zóny u vstupu do
restaurace,  markýzu,  kryty  topeníatd.  Jednotlivé  výrobky  jsou  podrobně  specifikovány  ve  výpise
zámečnických výrobků, který je součástí této PD. 

d17. Komíny:
    V řešené části objektu se nenachází žádná stávající komínová tělesa ani se žádná nová nenavrhují.

d18. Výplně otvorů a truhlářské konstrukce:
    Jedná se zejména o venkovní dveře, vnitřní výdejní okna, vnitřní dveře, parapetní desky, dřevěné obklady
v prostoru baru, ofisu a salonku ( m.č.102 ) a některé další doplňkové výrobky.  Všechny výrobky jsou
podrobně specifikovány v jednotlivých výpisech nebo na výkresech půdorysů. 

Vnitřní okenní parapety v 1.pp budou na označených oknech plastové.
Vnitřní okenní parapety v 1.np jsou řešeny následovně:
Restaurace -  parapetní desky všech oken budou provedené na celou hloubku stěny. Vnitřní okenní DTD
parapetní deska Postforming s nosem š. 40 mm na čelní hraně. Barva – imitace černé žuly.  Pod přední
hranou bude deska  po celé  délce podchycená uzavřeným profilem 20x40 mm,  který je  součástí  krytu
topení.

Parapety vnitřních podávacích oken (3 okna) nerezové na MDF desce.
 
Barová deska bude v následujícím provedení: - černý leštěný kámen š.450 mm, tl. 40 mm, frézované  
hrany. Další podrobnosti budou řešeny v projektu interiéru

d19. Klempířské konstrukce:
     Stávající. Žádné nové klempířské výrobky se nenavrhují.

d20. Zdravotně technické instalace:
   ZTI je řešeno v samostatné části projektové dokumentace.



d21. Vytápění:
   Vytápění  je řešeno v samostatné části projektové dokumentace.

d22. Vnitřní plynovod:
   Není předmětem řešení této PD.

d23. Větrání:
   Větrání jednoltivých prostorů objektu včetně nuceného odvětrání dotčených prostorů ve všech podlažích a
odtahu od digestoří  je  řešeno v samostatné části  projektové dokumentace -  vzduchotechnika.  Prostory
místností, do kterých jsou provedena okna, budou větrány také přirozeně pomocí těchto okenních otvorů.

d24. Zasklívání:
    Zasklení jednotlivých výrobků ( markýza, výdejní okna ) je specifikováno ve výpisech u jednotlivých
výrobků.

d25. Keramické obklady:
   Místnosti ve kterých budou prováděny keramické obklady jsou specifikovány v legendách místností na
jednotlivých půdorysech. Navržená výška keramických obkladů je  2000 mm,  pouze v prostoru úklidové
komory  je  navržená  výška  obkladu  1500  mm.  Druh  obkladů  (formát,  barva,  design  apod.)  je  nutné
konzultovat s investorem a architektem v návaznosti na řešení řešení interiérů. Jednotlivé obklady budou
splňovat normativní nároky na nasákavost, odolnost proti opotřebení a přesnost tvaru.
  
d26. Nátěry:
   Ocelové konstrukce bez vlastní povrchové úpravy  se natřou  1x barvou syntetickou základní S 2000 a po
zaschnutí 24hod. 2x vrchním emailem. Jako vrchní nátěr pro venkovní ocelové konstrukce použít syntetický
email ( pokud u specifikace jednotlivých výrobků není uvedeno jinak).
Ocelové konstrukce zabudované budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem základním ( ocelové
nosníky).  Při  provádění všech nátěrů je  třeba dodržet  postupy uvedené jednotlivými  výrobci  nátěrových
hmot.
    Omyvatelné nátěry stěn ve vyznačených místnostech se provedou do uvedené výšky . Navrhuje se 
provedení nátěru 2x barvou OIKOS ULTRASATEN ( akrylátový 100% omyvatelný email na stěny s vysokou 
odolností proti otěru ). Podklad pro provedení nátěru musí být řádně vyzrálý a suchý, zbavený případného 
prachu a nečistot. Na připravené stěny se nanese v jedné vrstvě penetrace podkladu OIKOS CRILUX, která
zajistí zpevnění a snížení savosti povrchu. Po zaschnutí penetrace (CRILUX 6 – 8 hod.) se nanesou 
štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí (tryska 1,7 mm) dvě vrstvy materiálu ULTRASATEN ředěného 20 – 
25 % pitné vody ( dle předpisu výrobce ) s časovým odstupem mezi jednotlivými vrstvami cca 4 – 6 hodin. 
Provedený nátěr je plně omyvatelný po cca 4 dnech. Barevné provedení nátěru konzultovat s investorem v 
rámci kontrolního dne na stavbě. 

d27. Malby:
   Jednotlivé druhy maleb jsou podrobně specifikovány v legendách místností na jednotlivých půdorysech.
Na výkresech jsou specifikovány rovněž druhy prováděných fasádních nátěrů.
    
e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

   Navrhovanými stavebními úpravami není zasahováno do stávajících venkovních obalových konstrukcí
objektu s výjimkou nových dveří do místnosti 116. Jde pouze o vnitřní stavební úpravy. 
Vlastnosti venkovních obalových konstrukcí objektu se nemění. Zateplení fasády bude řešeno komplexně
pro celý objekt najednou v rámci některé z dalších etap jako samostatná akce. 

f)   Způsob založení objektu s ohledem na výsledky  
     inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

     Neprovádí se žádné nové základové konstrukce. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího 
objektu bez provádění přístaveb.



g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
      negativních účinků 
    
   Stavba nebude mít v době provádění stavebních úprav ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku
životního  prostředí.  Její  celkový  vliv  na  životní  prostředí  se  proti  současnému  stavu  nemění,  neboť
nedochází ke změně způsobu užívání objektu.

Ovzduší
Nedochází ke změně místní kvality ovzduší. Způsob vytápění objektu se nemění.

Vody
Splaškové  odpadní  vody budou odváděny do  stávající  přípojky  kanalizační  sítě.  Tuková  kanalizace  je
opatřena stávajícím lapačem tuků.  Podrobnosti jsou řešeny v samostatné části PD – zdravotechnika.

Odpady
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou ve smyslu ustanovení
zákona o odpadech, vyhlášky č.381/2001 Sb., vyhlášky Č. 383/2001 Sb. a předpisů
souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště, respektive
předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů.
Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen k likvidaci nebo po nezbytně nutnou dobu
bude ukládán do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo
úniku.
Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno podle
Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Při stavbě se předpokládá vznik těchto odpadů:
- piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy - kód odpadu  03 01 05
- cihly - kód odpadu 17 01 02
- oddělené frakce betonu, a keramických výrobků - kód odpadu 17 01 07
- plasty - kód odpadu 20 01 39
- kovy - kód odpadu 20 01 40
- stavební materiál na bázi sádry - kód odpadu 17 08 02
- kabely obsahující ropné látky - kód odpadu 17 04 10

Záření
Při výstavbě nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem 
otevřených radioaktivních zářičů, ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů.
Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat. 
Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroje jiného ionizujícího záření.

h)  Dopravní řešení 

Řešená stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci ul. Školní.  Navrhovanými stavebními 
úpravami objektu se současná situace nemění. Nedochází ke změně užívání objektu.

i)   Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
     protiradonová opatření, 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma
Navržená stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani nevyžaduje zřízení nového
ochranného pásma.

Izolace proti zemní vlhkosti
Jsou popsány v samostatném odstavci této technické zprávy d14) – hydroizolace.



Izolace proti vnitřní vlhkosti
Pod dlažby a obklady ve vlhkých provozech bude provedena  izolace proti vodě. Tato izolace se provede 
izolační nátěrovou hmotou SCHÖNOX ( viz. jednotlivé skladby). Zaspárování koutů bude provedeno 
sanitárním silikonem. Dle potřeby se použijí při pokládce dlažeb a obkladů další vodotěsné prvky nebo 
přípravky.

Izolace proti atmosférickým vlivům
Nejsou součástí řešení této PD. Jedná se v podstatě pouze o vnitřní stavební úpravy objektu.

j)   Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Zejména požadavky na odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání atp – viz
konstrukční posouzení stavby.
Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna dodržováním a plněním všech požadavků
stanovených právními předpisy vztahující se k provádění staveb zejména § 14, § 15 a § 16 zákona
č.309/2006 Sb. o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a minimální
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovené nařízením vlády
č.591/2006 Sb. 

Ustanovení  projektanta
   
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. 
Veškeré vzniklé odpady musí být odborně likvidovány s doložením způsobu uložení – likvidace.

Veškeré stavební prvky, konstrukce a materiály musí vybraný dodavatel stavby před zahájením
realizace stavebních prací v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení ATD (autorský a
technický dozor) jako vzorky pro výběr, nebo ev. jako funkční vzorky, event. v podobě dílenské
dokumentace dle dohody.

Závěr 
 
Tato technická zpráva platí pro architektonicko - stavební část PD a je její nedílnou součástí. Bez splnění
těchto podmínek, podmínek příslušného stavebního úřadu a podmínek uvedených v projektu pro stavební
povolení, nesmí být zahájeny žádné stavební práce.

JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ
STANDARD.  UVEDENÉ  VÝROBKY  A  MATERIÁLY  LZE  ZAMĚNIT  ZA  STEJNĚ  KVALITNÍ  NEBO
KVALITNĚJŠÍ  PO  DOHODĚ  S  INVESTOREM  A  PROJEKTANTEM,   PŘI  DODRŽENÍ  PLATNÝCH
TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

Pokud dodavatel použije jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení
projektanta, přebírá veškerou odpovědnost za toto řešení a dozor stavby TDI, resp. AD má právo nařídit
jejich odstranění na náklady dodavatele stavby s tím, že tento ponese všechny důsledky související.

V případě nejasností, změnách nebo zjištění dosud neznámých skutečností je nutno práce přerušit
a požádat projektanta o vyjádření – rozhodnutí.

Všechny rozměry, zejména výrobků, je nutno před zahájením výroby zaměřit dle skutečnosti a
zvyklostí dodavatelských firem.

Tato projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou či výrobní dokumentaci dodavatele stavby!

vypracoval: Jan Sobotka                                                                                      Karlovy Vary 09/2013
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