



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ORI/253/Sav/12

VYŘIZUJE / LINKA
Savková /226

KARLOVY VARY
1.3.2012

VĚC: Výzva k podání nabídky: "PD – Jezero, k.ú. Lužec, Odeř, I.etapa"

Poptáváme u Vás zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu a k povolení k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod (dle zákona č. 183/2006 Sb.) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a obstarání stavebního povolení, přičemž tato dokumentace musí rovněž splňovat požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na rozsah a obsah zadávací dokumentace a na stanovení technických podmínek, dále jen dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro stavbu "**Jezero, k.ú. Lužec, Odeř, I.etapa**".

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k vodnímu dílu a k povolení k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod v následujícím rozsahu:

V rámci první etapy budou realizovány práce na kompletní obnově přivaděče zabezpečující spolehlivé napouštění nádrže. Dále budou provedeny práce na hrázovém tělese. Které je možno provést při snížení hladiny zátopy bez dlouhodobého vlivu na stávající mokřadní společenstva a biotu nádrže. Tyto práce spočívají v obnově plné funkce stávajícího bezpečnostního přelivu a otevřeného koryta od výpustného zařízení. Současně v první etapě bude proveden doplňkový inženýrský průzkum hrázového tělesa, rekonstrukce stávajícího výpustného zařízení a návodního líce hráze za pomoci kamerové a potápěčské techniky. Současně bude proveden posudek kategorizace stávajícího vodního díla se stanovenými doporučeními pro případnou rekonstrukci hrázového tělesa.

Součástí DZS bude zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby.

DZS se rozumí projektová dokumentace stavby, zpracovaná do podrobnosti potřebných pro zpracování nabídek uchazečů o veřejnou zakázku a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě, ve smyslu § 44, odstavce (4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

DZS bude zhotovena v nezbytném rozsahu tak, aby bylo možné vytvořit specifikaci položek a jejich základní výměry.

Samostatnou a odděleně doloženou částí DZS bude rovněž oceněný soupis prací (položkový rozpočet nákladů) na jednotlivé objekty a provozní soubory stavby a souhrnně na stavbu jako celek (rekapitulace), a to jak v tištěné formě, tak na CD-R. Oceněný soupis prací považuje a prohlašuje zadavatel za důvěrný a zhotovitel díla nesmí poskytnout z tohoto dokumentu žádné informace třetí osobě.

Hmotné výstupy díla budou provedeny v následujícím počtu vyhotovení:

- DZS bude provedena a předána v materializované podobě v počtu 6 vyhotovení (paré), včetně Soupisu prací v tištěné podobě, založené v dokumentaci.
- DZS – výkresová a textová část - bude provedena a předána v digitální podobě na CD-R v počtu 10 vyhotovení. Odděleně pak bude soupis prací předán v digitální podobě na CD-R (10x).
- Oceněný soupis prací (položkový rozpočet nákladů stavby) bude proveden odděleně a předán ve 2 vyhotoveních jak v tištěné formě, tak na CD-R.
- Výsledky případných zpřesňujících průzkumů, zaměření či jiné doklady obstarané v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy budou uchazečem provedeny a předány ve 2 vyhotoveních.
- Součástí dokumentace bude rovněž plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jehož zpracování před zahájením prací na stavbě ukládá ustanovení odstavce (2), § 15, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zpracování projektové dokumentace:

- DZS: do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Nabídková cena:

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání nabídky), a celková cena díla včetně DPH.

Místo a termín pro podání nabídky, forma podání:

Nabídku doručí zájemce o zakázku do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská ul. 21, Karlovy Vary, nejpozději do 16.3.2012

Nabídku podá zájemce v uzavřené obálce zřetelně označené **Veřejná zakázka: "Jezero, k.ú. Lužec, Odeř, I.etapa" – neotvírat – nabídka.**

Přidělení zakázky:

Zadavatel provádí na zpracovatele projektové dokumentace výběrové řízení. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za projektovou dokumentaci.

Poznámky:

- PD bude nutno v rozpracovanosti projednávat s objednatelem (náklady zahrne projektant do svojí nabídky).
- Případné další informace poskytne objednatel na vyžádání.
- Zadavatelem nebudou na odměnu za vytvoření díla poskytována jakákoli plnění před zahájením vytváření díla. Odměna za vytvoření díla bude zhotoviteli hrazena na základě vystavené a předané faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dílo nejdříve po protokolárním předání řádně provedeného díla objednateli.

- Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání příslušné faktury zhotovitele objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude řádné provedení díla písemným zadavatelem odsouhlaseným předávacím protokolem nebo zjišťovacím zápisem.
- Zadavatel má k dispozici zaměření stávajícího přivaděče včetně části sběrného rybníčka a odlehčovacích objektů v zájmovém území, dále má k dispozici orientační finanční rozvahu na přípravu a zabezpečení výstavby I.a II.etapy stavby: **Jezero, k.ú. Lužec, Odeř**, která činí cca: 5 mil. Kč bez DPH.



Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel R i e d l
vedoucí odboru rozvoje a investic