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TECHNICKA ZPRAVA

1. ldentifikaéni udaje

1.1 Nazev stavby: Oprava zidek a komunikaci nad Thermalem — K. Vary

Misto stavby: k.0. Karlovy Vary 663433

1.2 Objednatd, investor:  M¢sto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
IC 00 25 46 57
1.3 Projektant ; Ing. Olga Havlikova, 1C 49221434
autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby,
¢ido autorizace: CKAIT 03000922
Lomena 12, 360 04 Karlovy Vary
tel. : 353 228 241, e-mail: havlikova.o@seznam.cz

Stupen dokumentace : technicka dokumentace

2. Vypis dotéenych pozemkii s identifikaénimi udaji vlastnikii:

Katastr Uzemi: Karlovy Vary 663433

¢ido poz. druh pozemku vlastnik pozemku

2736 ostatni plocha M¢ésto Karlovy Vary
komunikace

2943 ostatni plocha M¢ésto Karlovy Vary
zelen

2944 ostatni plocha M¢ésto Karlovy Vary
komunikace

2945 ostatni plocha M¢ésto Karlovy Vary
zelen
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2992 ostatni plocha Mésto Karlovy Vary
komunikace

1464 ostatni plocha Mésto Karlovy Vary
zelen

3. Uéel zpracovani projektové dokumentace:

Ucelem zpracované dokumentace je zhodnoceni technického stavu stévajici zdi, ¢éti
chodniku a péSiny, které jsou v prostoru svahu zarostlého vzrostlou vegetaci, vymezeném ulici
Bezrucova, Ondiejska a prostorem parku nad Thermalem a ulici 1.P. Pavliova.

Na zé&klad¢ zdokumentovéni a provéreni stévgjiciho stavu je proveden névrh na opravy zdi,
cesty apesiny.

4, Zhodnoceni stavajiciho stavu:

Lokalita se nachazi v centru mésta Karlovy Vary v prostoru, vymezeném kiiZzovatkou ulic Na
Vyhlidce, Bezru¢ova, Ondigjska a prostorem v centru mesta — ulice |.P. Pavlova, KarlalV. a
fekou Tepld, do které je provedeno vylsténi stavgjici dest'ové kanalizace. Jedna se o velmi
strmy svah, prevySeni na vodorovnou vzdaenost 200 m je 50 m.

Poskozené cesty:

1.) Cesta pro péSi se zpevnénym povrchem je vedena po vrstevnici v soubéhu s ulicemi
Bezrucova a Na Vyhlidce - ¢ast ma proveden Zivicny kryt, ¢ast je sbetonovou
Upravou povrchu. U objektu ,Jaro" je provedeno propojeni serpentinou na chodnik
podé Bezruc¢ovy do mista kiizovatky vySe zminénych ulic. Cestu protina trasa destove
kanalizace, ktera zgjistuje odvodnéni ¢ésti ulice Na Vyhlidce a ¢ésti ulice Bezrucova,
potrubi je vedeno v misté terénni deprese, kterou jsou i odvadény povrchové vody
z prilenlého Gzemi. V misté této terénni deprese je trasa cesty zgji&téna opérnou zdi
z lomového kamene vy3ky cca 1,50 m. Tato opérna zed’ je vSak v havarijnim stavu.
Konstrukce iimsy je prolomend, zabradli a sloupky propadlé a ¢ast zdi zborcena do
koryta pod svahem. Na cesté v okoli Sachty kanalizace je patrna kaverna, konstrukce
cesty je propadld, na krajich je cesta podemletd. Pod opérnou zdi se pii dedtich
vytvéregji vymoly, dochazi k erozi terénu a splavovani materidlu nize do Gdoli.

2.) Cesta pro pési snezpevnénym povrchem s drcenym zavalcovanym kamenivem je po
vrstevnici vedena nize po svahu, cca 15-20m pod cestoul. V misté terénni deprese je
vlivem proudéni sraZzkové vody odplavena ¢ast cesty a svahu a pod svahem je vymol.
Pro Ucely této studie ,cesta3”.

3.) Okolni svahy jsou ¢astecné zgjistény hatovymi phitky, exponovana mista jsou vliivem
proudéni sraZzkové vody po povrchu terénu poskozena.

Stav popsany vyse je patrny z piilohy Fotodokumentace.
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5. Navr h technickych opatieni:

OBJEKT KOMUNIKACE:

Cesta se zpevnénym povrchem, Sitky 2.5 az 3,0m:

Cesta méa ve své délce vice nerovnosti a poruch, ae k opravé je navrzena jen nezbytna éast
podél zdi porusena erozi v souvidosti s nefunkeni kanalizaci.

Definitivni oprava Useku podél zdi: piedpoklada se rozebrani konstrukce cesty v celé Sirce
mezi Sachtou a zdi. Déle v délce cca 8m, tj. podél opérné zdi a jejiho okoli, bude odstranéno
podloZi cesty, na Uroven dle opravy zdi. V pripadé znamek eroze nebo kavern bude provedena
sanace s odtéZzenim materidlu az na zékladovou sparu zdi. V souvidosti s opravou zdi bude
opravena stavgjici Sachta pod zdi a opatiena novym poklopem z kompozitniho materidlu.
Nakraji zidky bude proveden opevnény skluz nebo kaskéda smérem do UZlabi pod zidkou.

Po doplnéni podkladnich vrstev bude provedena nova konstrukce cesty s Zivicnym povrchem.
Navrh odpovidagjici konstrukce vozovky byl stanoven dle TP 170 - Navrhovéni vozovek
pozemnich komunikaci, katalogového lissu D2-N-3.

Konstrukce vozovky :
- asfaltovy beton jemnozrnny ACOS8 50 mm CSN 736121
- Zivieény recyklét R-mat- 50 mm CSN 736121
- &erkodrt’ SDb 200 mm CSN 73 6126
celkem 300 mm

Budou doplnény nové obrubniky pod svahem za Sachtou a opravena rozpadla zidka pod
svahem. Pod obrubou cesty na strané¢ svahu bude provedena novavpust se zalsténim do
Sachty. Pode zdi je stavajici betonova Sachta se ¢tvercovym poklopem, ktery nyni chybi.
Sachtu je tieba vyspravit v misté ulomenych rohi a na misto stavajiciho poklopu bude osazen
ram spoklopem z kompozitniho materidlu. Soucasné bude provedena oprava zidky viz
nasleduijici popis.

Pristup k mistu stavby bude po stavgjici cesté z Bezrucovy ulice nad bazénem Thermalul.

Cesta s nezpevnénym povrchem, Sitky 2,5 az 4,0m:

Bude provedena oprava cesty v misté sesuvu jgi ¢asti, to je v délce cca 6-7 metra.

Je nutné nejdiive sanovat poskozeny svah pod cestou. Bude provedena zidka z gabioni a
zvy3en vlez do stavgjici Sachty pod cestou pomoci skruze a kdnusu a osazen novy poklop.
Gabiony je treba vzgiemne svézat a kotvit vodorovnou tahovou siti ze stejného materialu jako
gabiony do Sirky 1,50m za gabiony pod cestu. Z&kladovou spéaru pro gagbiony je potieba dle
moznosti sanovat stavgjicimi kameny nebo dovezenym hrubym kamenivem. Dale je tieba
provést dve trvalé Skmeé svodnice a provést novy nezpevnény povrch. V terénnim UZlabi bude
provedeno urovnani a odstranéni ndnosi a sesunutych kament.

Zajisteéni svahi:
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Definitivni oprava: piedpoklada se doplnéni poskozenych hatovanych svahi a dorovnani
kamennych tarasii, podél cest doplnit Useky s kulatinou do |-profila.

OBJEKT OPRAVA ZIDKY:

Stavajici stav

Stavajici kamenné zed’ ze zdiva z lomového kamene je ukon¢ena betonovou fimsou.
Natimse je zabradli- masivni betonové sloupky+ 2 trubkova madla.

V soucasné dobe je zed’ v havarijnim stavu- ¢ast zdi chybi- vysypané kameny jsou i
na svahu po zdi. K poskozeni zdi doSlo patrné vlivem nahromadéné vody za zdi z poSkozené
destové kandizace. Za zdi je propadla komunikace. Stavgjici fimsa je na nékolika mistech
praskla a zdeformovana. Jeden sloupek zébradli se propadl do otvoru po chybgjicich
kamenech.

Propadlina ve vozovce je provizorné ohrazena trubkovym zédbradlim.

Oprava zdi

Stavagjici kamenna zed’ bude rozebrana do Urovné 1.spary pod terén, v misté poruchy
az na z&kladovou sparu. Kameny budou ocistény a uloZzeny na mezideponii. Stejné budou
oSetieny i kameny na svahu pod zdi. Kameny budou pouZity pro vyzdéni nové zdi. Projet
piedpokladd, Ze cca 1/3 kameni bude muset byt dokoupena. Zed’ bude vyzdéna tak, aby
v pohledu zdi byly pouzity stévajici kameny.

Ddle bude provedena kopand sonda pro zjisténi hloubky a stavu zaloZeni zdi
Predpoklad je kamennd zed do hloubky cca 80-100cm pod terén. Sonda bude v misté
stavajici poruchy zdi. Na misté¢ TDI rozhodne jestli je moZzné stévaji zaloZeni zdi pouZit.
Pokud nebude stavgjici zaloZeni dostatééné bude zed’ zaloZena na betonovém pésu z betonu
C25/30-XF2. (Betonovy zéklad je v rozpoétu uveden, ale polozka bude ¢erpana pouze na
pokyn TDI)

Za zdi bude provedena pro odvodnéni provedena kamennd rovnanina a na dné

vykopu za zdi bude poloZena drenaz, ktera bude vyvedeny pred zdi a na 3 mistech skrz zed’
(drenazni trubka bude vloZena do vyvrtanych otvori

Rimsa

Nova Zelezobetonova fimsa bude vybetonovana na celou délku opravované zdi
z betonu C25/30-XF4, ocel 10505 (R). Rimsa bude kotvena do kamenné zdi trny z oce
10505 do vyvrtanych otvori. Rimsa bude opatiena natérem OS-C. V3echny hrany budou
zkoseny 15/15, jen dolni pohledova hrana 50/50.

Podél ¥fimsy bude nova vozovka ukonéena asfaltovou zaivkou

Zabradli

Do fimsy bude pies patni desky kotveno ocelové zabradli se svislou vyplni. Zabradli
bude tvarem kopirovat tvar z&bradli, na které navazuje. Vyska zdbradli bude 1,1m. Délka
zébradli a jeho pudorysné zalomeni bude ovéreno zamérenim po novém vyzdeéni zdi.
Zdabradli bude osazeno rovnobézné s hranou fimsy.
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Systém PKO zébradli
je navrzen podle kap.19, TKP MD CR (brezen 2008), Zivotnost ochranného povlaku
podie CSN EN 12944-2 (VV)

Specifikace systému PKO podle piilohy 19.B.P5 —tabulka | TKP:
Ochranny povlak typu | C ve doZeni:

1) epoxid s vysokym obsahem zinku (min.80% hmotn.) - 1vrstva,  tl.vrstvy 100um
2) epoxid dvoukomponentni plnény lamelarnimi a - 1-2vrstvy, tl.vrstvy 80-
160um
vl&knitymi pigmenty
3) dlifaticky polyuretan - lvrstva,  tl.vrstvy 80um
Celkem: 340pm

Priprava povrchu: ocigténi na Sa2 Y4, drsnost medium |

Alternativné je mozné pouzit systém | PS (systém poviaku dodavatele, ktery spliuje
poZadavky na prikazni zkousky)

Odstin kryciho nétéru ur¢i investor.

Bouraci prace

Stavajici provizorni zabradli a ptivodni betonoveé sloupky budou rozebrany. Sloupky
budou uloZeny pro dalSi pouziti dle pokynu investora, ocel bude odvezena do sbérného
dvora

Stavajici betonova fimsa bude vybourana a odvezena skladku.

Kamennd zed’ bude rozebrédna na jednotlivé kameny. Kameny budou oci&ény a
ulozeny na mezideponii.

Vypracovala

Ing. Olga Havlikovéa a kolektiv kvéten 2013
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT 03000922
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