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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 

 
 
1. Identifikační údaje  

1.1 Název stavby:  Oprava zídek a komunikací nad Thermalem – K. Vary 
     
            
Místo stavby:   k.ú. Karlovy Vary    663433 
 
1.2  Objednatel, investor:  Město Karlovy Vary 
     Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

    IČ 00 25 46 57 

1.3 Projektant  : Ing. Olga Havlíková, IČ 49221434 

    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,  

    číslo autorizace: ČKAIT  03000922  

Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary 

tel. : 353 228 241, e-mail: havlikova.o@seznam.cz 

 
Stupeň dokumentace : technická dokumentace 
 
 
2.  Výpis dotčených pozemků s identifikačními údaji vlastníků: 
 
 Katastr území: Karlovy Vary 663433 

 
 číslo poz. druh pozemku   vlastník pozemku 
 2736  ostatní plocha   Město Karlovy Vary   
   komunikace     
 
 2943  ostatní plocha   Město Karlovy Vary   
   zeleň      
 
 2944  ostatní plocha   Město Karlovy Vary   
   komunikace     
 
 2945  ostatní plocha   Město Karlovy Vary   
   zeleň      
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 2992  ostatní plocha   Město Karlovy Vary   
   komunikace  

    
 1464  ostatní plocha   Město Karlovy Vary   
   zeleň   
   
     
    

3.  Účel zpracování projektové dokumentace: 
Účelem zpracované dokumentace je zhodnocení technického stavu stávající zdi, části 
chodníku a pěšiny, které jsou v prostoru svahu zarostlého vzrostlou vegetací, vymezeném ulicí 
Bezručova, Ondřejská a prostorem parku nad Thermalem a ulicí I.P. Pavlova. 
Na základě zdokumentování a prověření stávajícího stavu je proveden návrh na opravy zdi, 
cesty a pěšiny. 

 
   

4.  Zhodnocení stávajícího stavu: 
 
Lokalita se nachází v centru města Karlovy Vary v prostoru, vymezeném křižovatkou ulic Na 
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská a prostorem v centru města – ulice I.P. Pavlova, Karla IV. a 
řekou Teplá, do které je provedeno vyústění stávající dešťové kanalizace. Jedná se o velmi 
strmý svah, převýšení na vodorovnou vzdálenost 200 m je 50 m. 

 
Poškozené cesty:  
1.) Cesta pro pěší se zpevněným povrchem je vedena po vrstevnici v souběhu s ulicemi 

Bezručova a Na Vyhlídce - část má proveden živičný kryt, část je s betonovou 
úpravou povrchu. U objektu „Jaro“ je provedeno propojení serpentinou na chodník 
podél Bezručovy do místa křižovatky výše zmíněných ulic. Cestu protíná trasa dešťové 
kanalizace, která zajišťuje odvodnění části ulice Na Vyhlídce a části ulice Bezručova, 
potrubí je vedeno v místě terénní deprese, kterou jsou i odváděny povrchové vody 
z přilehlého území. V místě této terénní deprese je trasa cesty zajištěna opěrnou zdí 
z lomového kamene výšky cca 1,50 m. Tato opěrná zeď je však v havarijním stavu. 
Konstrukce římsy je prolomená, zábradlí a sloupky propadlé a část zdi zborcená do 
koryta pod svahem. Na cestě v okolí šachty kanalizace je patrná kaverna, konstrukce 
cesty je propadlá, na krajích je cesta podemletá.  Pod opěrnou zdí se při deštích 
vytvářejí výmoly, dochází k erozi terénu a splavování materiálu níže do údolí.  

2.) Cesta pro pěší s nezpevněným povrchem s drceným zaválcovaným kamenivem je po 
vrstevnici vedena níže po svahu, cca 15-20m pod cestou1. V místě terénní deprese je 
vlivem proudění srážkové vody odplavena část cesty a svahu a pod svahem je výmol. 
Pro účely této studie „cesta3“.  

3.) Okolní svahy jsou částečně zajištěny haťovými plůtky, exponovaná místa jsou vlivem 
proudění srážkové vody po povrchu terénu poškozená.  

 
Stav popsaný výše je patrný z přílohy Fotodokumentace. 
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5.  Návrh technických opatření: 

 
 OBJEKT KOMUNIKACE : 

 
    Cesta se zpevněným povrchem, šířky 2,5 až 3,0m: 

Cesta má ve své délce více nerovností a poruch, ale k opravě je navržena jen nezbytná část 
podél zdi porušená erozí v souvislosti s nefunkční kanalizací.  
Definitivní oprava úseku podél zdi:  předpokládá se rozebrání konstrukce cesty v celé šířce 
mezi šachtou a zdí. Dále v délce cca 8m, tj. podél opěrné zdi a jejího okolí, bude odstraněno 
podloží cesty, na úroveň dle opravy zdi. V případě známek eroze nebo kavern bude provedena 
sanace s odtěžením materiálu až na základovou spáru zdi.  V souvislosti s opravou zdi bude 
opravena stávající šachta pod zdí a opatřena novým poklopem z kompozitního materiálu.  
Na kraji zídky bude proveden opevněný skluz nebo kaskáda směrem do úžlabí pod zídkou. 
Po doplnění podkladních vrstev bude provedena nová konstrukce cesty s živičným povrchem.  
Návrh odpovídající konstrukce vozovky byl stanoven dle TP 170 - Navrhování vozovek 
pozemních komunikací, katalogového listu  D2-N-3.  

Konstrukce vozovky : 

- asfaltový beton jemnozrnný  ACO 8   50 mm  ČSN 73 6121 
- živičný recyklát    R-mat-   50 mm  ČSN 73 6121 
- štěrkodrť    ŠDb  200 mm  ČSN 73 6126 

celkem     300 mm 
 
Budou doplněny nové obrubníky pod svahem za šachtou a opravena rozpadlá zídka pod 
svahem. Pod obrubou cesty na straně svahu bude provedena nová vpust se zaústěním do 
šachty. Pode zdí je stávající betonová šachta se čtvercovým poklopem, který nyní chybí. 
Šachtu je třeba vyspravit v místě ulomených rohů a na místo stávajícího poklopu bude osazen 
rám s poklopem z kompozitního materiálu. Současně bude provedena oprava zídky viz 
následující popis. 
Přístup k místu stavby bude po stávající cestě z Bezručovy ulice nad bazénem Thermalu. 
 

     Cesta s nezpevněným povrchem, šířky 2,5 až 4,0m: 

Bude provedena oprava cesty v místě sesuvu její části, to je v délce cca 6-7 metrů.  
Je nutné nejdříve sanovat poškozený svah pod cestou. Bude provedena zídka z gabionů a 
zvýšen vlez do stávající šachty pod cestou pomocí skruže a kónusu a osazen nový poklop. 
Gabiony je třeba vzájemně svázat a kotvit vodorovnou tahovou sítí ze stejného materiálu jako 
gabiony do šířky 1,50m za gabiony pod cestu. Základovou spáru pro gaqbiony je potřeba dle 
možností sanovat stávajícími kameny nebo dovezeným hrubým kamenivem. Dále je třeba 
provést dvě trvalé šikmé svodnice a provést nový nezpevněný povrch. V terénním úžlabí bude 
provedeno urovnání a odstranění nánosů a sesunutých kamenů. 
 
 

  Zajištění svahů: 
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Definitivní oprava:  předpokládá se doplnění poškozených haťovaných svahů a dorovnání 
kamenných tarasů, podél cest doplnit úseky s kulatinou do I-profilů.  
 
OBJEKT OPRAVA ZÍDKY: 

Stávající stav  

 Stávající kamenná zeď ze zdiva z lomového kamene je ukončena betonovou římsou. 
Na římse je zábradlí- masivní betonové sloupky+ 2 trubková madla. 
 V současná době je zeď v havarijním stavu- část zdi chybí- vysypané kameny jsou i 
na svahu po zdí. K poškození zdi došlo patrně vlivem nahromaděné vody za zdí z poškozené 
dešťové kanalizace. Za zdí je propadlá komunikace. Stávající římsa je na několika místech 
prasklá a zdeformovaná. Jeden sloupek zábradlí se propadl do otvoru po chybějících 
kamenech.  
 Propadlina ve vozovce je provizorně ohrazena trubkovým zábradlím.  
  
Oprava zdi 

Stávající kamenná zeď bude rozebraná do úrovně 1.spáry pod terén, v místě poruchy 
až na základovou spáru. Kameny budou očištěny a uloženy na mezideponii. Stejně budou 
ošetřeny i kameny na svahu pod zdí. Kameny budou použity pro vyzdění nové zdi. Projet 
předpokládá, že cca 1/3 kamenů bude muset být dokoupena. Zeď bude vyzděna tak, aby 
v pohledu zdi byly použity stávající  kameny. 

Dále bude provedena kopaná sonda pro zjištění hloubky a stavu založení zdi 
Předpoklad je kamenná zeď do hloubky cca 80-100cm pod terén. Sonda bude v místě 
stávající poruchy zdi. Na místě TDI rozhodne jestli je možné stávají založení zdi použít. 
Pokud nebude stávající založení dostatěčné bude zeď založena na betonovém pásu z betonu 
C25/30-XF2. (Betonový základ je v rozpočtu uveden, ale položka bude čerpána pouze na 
pokyn TDI) 

Za zdí bude provedena pro odvodnění provedena kamenná rovnanina a na dně 
výkopu za zdí bude položena drenáž, která bude vyvedeny před zdí a na 3 místech skrz zeď 
(drenážní trubka bude vložena do vyvrtaných otvorů 

 
Římsa 
 Nová železobetonová římsa bude vybetonována na celou délku opravované zdi 
z betonu C25/30-XF4, ocel 10505 (R). Římsa bude kotvena do kamenné zdi trny z oce 
10505 do vyvrtaných otvorů. Římsa bude  opatřena nátěrem OS-C. Všechny hrany budou 
zkoseny 15/15, jen dolní pohledová hrana 50/50. 
Podél římsy bude nová vozovka ukončena asfaltovou zálivkou 
 
Zábradlí 

Do římsy bude přes patní desky kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Zábradlí 
bude tvarem kopírovat tvar zábradlí, na které navazuje. Výška zábradlí bude 1,1m. Délka 
zábradlí a jeho půdorysné zalomení bude ověřeno zaměřením po novém vyzdění zdi. 
Zábradlí bude osazeno rovnoběžně s hranou římsy. 
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Systém PKO zábradlí   
je navržen podle kap.19, TKP MD ČR (březen 2008), životnost ochranného povlaku 

podle ČSN EN 12944-2 (VV) 
Specifikace systému PKO podle přílohy 19.B.P5 – tabulka I TKP: 
Ochranný povlak typu IC ve složení: 
1) epoxid s vysokým obsahem zinku (min.80% hmotn.)    -  1 vrstva,  tl.vrstvy 100μm 
2) epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními a          -  1-2 vrstvy,  tl.vrstvy 80-
160μm 
   vláknitými pigmenty 
3) alifatický polyuretan                                                  -  1 vrstva,  tl.vrstvy 80μm  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                          Celkem:   340μm 
 
Příprava povrchu: očištění na Sa2 ½, drsnost medium I 
 
Alternativně je možné použít systém I PS (systém povlaku dodavatele, který splňuje 
požadavky na průkazní zkoušky) 
Odstín krycího nátěru určí investor. 

 
 

Bourací práce 
Stávající provizorní zábradlí a původní betonové sloupky budou rozebrány. Sloupky 

budou uloženy pro další použití dle pokynů investora, ocel bude odvezena do sběrného 
dvora. 

Stávající betonová římsa bude vybourána a odvezena skládku. 
Kamenná zeď bude rozebrána na jednotlivé kameny. Kameny budou očištěny a 

uloženy na mezideponii. 
 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  

Ing. Olga Havlíková a kolektiv            květen 2013 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  ČKAIT  03000922   

 


