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Výkaz výměr

Číslo zakázky: ing.Havlíková

Název zakázky: K.Vary, Husovo náměstí -úprava nádvoří na p.č.941/1

Klasifikace:    

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky:
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Výkaz výměr

VýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

IO 01: Komunikace a zdi

001: Zemní práce

  2,000kusProvedení kopaných sond100 50-0001SP1

  13,675m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3122201101SP2

VýměraVýrazPoř. t
  13,675za opěrkou ; 13,6751

  13,675m3Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3122201109SP3

  69,675m3Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3122202201SP4

VýměraVýrazPoř. t
  69,675232,25*0,31

  69,675m3Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost122202209SP5

  2,250m3Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3132201101SP6

VýměraVýrazPoř. t
  2,250drenáž ; 25*0,3*0,31

  2,250m3Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3132201109SP7

  15,000m3Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3132201201SP8

VýměraVýrazPoř. t
  15,000základ opěrky ; 151

  15,000m3Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3132201209SP9

  90,807m3Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4162701105SP10

 1 362,105m3Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m

162701109SP11

VýměraVýrazPoř. t
 1 362,10590,807*151

  90,807m3Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3167101101SP12

VýměraVýrazPoř. t
  90,80713,675+69,675+2,25+15-9,7931

  90,807m3Uložení sypaniny na skládky171201201SP13

  145,291tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)171201211SP14

VýměraVýrazPoř. t
  145,29190,807*1,61

  9,793m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním174101101SP15

VýměraVýrazPoř. t
  9,793za opěrku ; 13,675-1,083-2,7991

  383,400m2Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním181101102SP16

VýměraVýrazPoř. t
  383,400178,4+68+1371

002: Základy

  5,553m3Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 

až 63 mm

211531111SP1

VýměraVýrazPoř. t
  2,250komunikace ; 2,251

  3,303opěrka ; 36,7*0,3*0,32

  40,200mTrativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože212755215SP2

VýměraVýrazPoř. t
  40,200za opěrkou ; 40,21

  25,000mTrativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože212755216SP3

  15,000m3Základové pásy z betonu tř. C 20/25274313711SP4
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VýměraVýrazPoř. t
  15,000pro opěrku ; 151

003: Svislé konstrukce

  15,000m3Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty114203202SP1

  1,000souborOčíslování, označení vybouraných kamenů z opěrné zídky300 00-0001SP2

  2,300m3Vyspravení a dozdění jižní zidky300 00-0002SP3

VýměraVýrazPoř. t
  2,3003,2*0,4+0,45*0,6+1*0,751

  36,700mDod+mtz kamenná římsa opěrných zdí š.500mm, tl.100mm300 00-0003SP4

VýměraVýrazPoř. t
  36,70021,1+15,61

  3,500mProstupy kamennou opěrnou zdí300 00-0004SP5

VýměraVýrazPoř. t
  3,5003*0,8+1*1,11

  10,100m3Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10 (dodávka 

stávající, 1/3 doplnit nové)

311211124SP6

  10,100m3Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné311211128SP7

  9,000m3Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže311321511SP8

VýměraVýrazPoř. t
  9,000rub opěrky ; 91

  24,200m2Zřízení jednostranného bednění zdí nosných311351101SP9

  24,200m2Odstranění jednostranného bednění zdí nosných311351102SP10

  0,720tVýztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505311361821SP11

VýměraVýrazPoř. t
  0,7209*0,081

005: Komunikace

  205,000m2Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm564211111SP1

VýměraVýrazPoř. t
  205,00068+1371

  205,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm564861111SP2

VýměraVýrazPoř. t
  205,00068+1371

  43,859tKostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm58380110H3

VýměraVýrazPoř. t
  4,995předláždění chodníků - doplnění dodávky 10% z výměry ; 178,4*0,1*2,8*0,11

  38,360nové zp ; 137*0,1*2,82

  0,504po asf.ploše ; 1,8*0,1*2,83

  28,560tKostka dlažební velká, žula velikost 15cm58380161H4

VýměraVýrazPoř. t
  28,56068*0,15*2,81

  1,000souborPříplatek za vodorovné dopravní značení (vozíčkář, dělící čáry) -pracnost, jiná 

barva kostky

591 50-0001SP5

  18,500mVodící lem š.30cm -dmtz stáv.kamenů, očištění, zpětné položení, případné 

doplnění nových

591 50-0002SP6

  68,000m2Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm591111111SP7

VýměraVýrazPoř. t
  68,000nové zp ; 681

  317,200m2Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm591211111SP8

VýměraVýrazPoř. t
  178,400předláždění chodníků vč.úžlabí  ; 178,41
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  137,000nová zp ; 1372

  1,800po asf.ploše ; 9*0,23

  205,000m2Dod+mtz nepropustná fólie na pískový podklad 919726126SP9

VýměraVýrazPoř. t
  205,00068+1371

  178,400m2Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým979071121SP10

VýměraVýrazPoř. t
  178,400stávající kostky ; 178,41

006: Úpravy povrchu

  15,250m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně622321141SP1

VýměraVýrazPoř. t
  15,250jižní zídka ; 0,45+3,2+11,61

  24,200m2Spárování zdí a valů z lomového kamene vápenocementovou maltou hl do 30 mm628631211SP2

  1,101m3Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10631311122SP3

VýměraVýrazPoř. t
  1,101pod drenáže ; 36,7*0,3*0,11

008: Trubní vedení

  1,000kusVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm -poklopu899331111SP1

009: Ostatní konstrukce a práce

  1,000kusSloupek Zn 60 - 35040445225H1

  6,000mObrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25 vč.obloukových58380343H2

  56,000mObrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25 vč.obloukových58380374H3

  1,000kusDod+mtz sklopný sloupek vč.základu900 50-0001SP4

  1,000kusDmtz a zpětná mtz svislé dopravní značky914 50-0001SP5

  1,000kusMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu

914111111SP6

  1,000kusMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou914511112SP7

  28,500mVodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm915211111SP8

  2,000m2Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly915231111SP9

VýměraVýrazPoř. t
  2,000vozíčkář ; 21

  28,500mPředznačení vodorovného liniového značení915611111SP10

  2,000m2Předznačení vodorovného plošného značení915621111SP11

  62,000mOsazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

916241213SP12

VýměraVýrazPoř. t
  56,000záhonový ; 561

  6,000silniční ; 62

  3,000mObruba ploch s odvodněním systém ACO DRAIN -kompletní vč.čel, roštu a 

přídlažby

916562131SP13

  3,500mJádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů977151123SP14

VýměraVýrazPoř. t
  3,500kamennou zdí ; 3,51

  1,000kusDodávka svislé dopravní značky IP12+O1spcm914SP15

091: Bourání konstrukcí - demolice

  178,400m2Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z 

kameniva (zpětné použití)

113106221SP1

VýměraVýrazPoř. t
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  178,400chodníky -předláždění ; 178,41

  17,820m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm113107131SP2

  1,800m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm113107142SP3

VýměraVýrazPoř. t
  1,8009*0,21

  9,000mŘezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm919735112SP4

  15,000m3Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 (zpětné použití)962022491SP5

VýměraVýrazPoř. t
  15,000stáv.zeď ; 151

  33,500mVybourání kovových madel a zábradlí (bez poplatku -sběrné suroviny)976071111SP6

VýměraVýrazPoř. t
  33,50033,51

  31,680m2Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100

%

978015291SP7

VýměraVýrazPoř. t
  31,680jižní opěrka ; 31,681

  7,689tVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213SP8

  184,536tPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km979082219SP9

VýměraVýrazPoř. t
  184,5367,689*241

  7,689tNakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti979087212SP10

  1,869tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)979098231SP11

  4,010tPoplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)979099115SP12

  0,326tPoplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)979099145SP13

099: Přesun hmot HSV

  450,171tPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným998223011SP1

711: Izolace proti vodě

  24,200m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 

vč.dodávky

711112001SP1

VýměraVýrazPoř. t
  24,200opěrka ; 24,21

  48,400m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým 

vč.dodávky

711112002SP2

VýměraVýrazPoř. t
  48,40024,2*21

  3,050%Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 

m

998711201SP3

767: Konstrukce zámečnické

 2 019,600kgDod+mtz kov.zábradlí v=0,9m vč.povrch.úpravy dle PD767 50-0001SP1

VýměraVýrazPoř. t
 1 870,00034*551

  1,350%Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m998767201SP2
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IO 02: Odvodnění zpevněného povrchu

008: Trubní vedení

  1,000souborIO 02 Odvodnění zpevněného povrchu (přenos)IO 02SP1



    Zakázka:  ing.Havlíková   K.Vary, Husovo náměstí -úprava nádvoří na p.č.941/1 

www.euroCALC.cz Strana  7 ze 8 Tisk   1.12.2014  

IO 03: Sadové úpravy

001: Zemní práce

  1,000souborIO 03 - Sadové úpravy (přenos)IO 03SP1
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

  1,000KčGeodetické práce před výstavbou, vytýčení podzem.sítí a staveniště, komplet 

geodetické práce dle TPK

001SP1

  1,000KčGeodetické práce po výstavbě, zaměření skutečného provedení stavby002SP2

  1,000KčDokumentace skutečného provedení stavby003SP3

  1,000KčSouvisející práce pro zařízení staveniště, zřízení a odstranění ZS004SP4

  1,000KčInformační tabule na staveništi005SP5


