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Název stavby : Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten, p.č.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16
Místo stavby : k.ú.: TUHNICE
Část : TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Příprava území
Před zahájením stavebních prací je nutné zdokumentovat technický stav všech sousedních stávajících objektů a prvků
(vně i uvnitř objektů), včetně fotodokumentace a pasportizace.

Před započetím prací bude v rozsahu navržených staveb,  zpevněných ploch a navržených inženýrských sítí  sejmuta
ornice (tl. cca 150 mm) a bude řádně uložena na příslušnou skládku.

Pokud by se na místě vyskytovali, bude nutné odstranit z dosahu nových základových konstrukcí veškeré staré stávající
staré konstrukce (např. základy, jímky, šachty, atd.). 

Na pozemku se nachází  několik  mladých stromů,  které budou opatrně  vyjmuty a přesazeny do dočasné pozice,  po
dokončení stavby pak budou opět přesazeny do nově navržené pozice.

Z místa stavby odstraněny stávající stromy a keře určené ke kácení, včetně pařezů a včetně kořenů, které se nacházejí v
místě stavby, a nejsou určené k zachování.

Při bouracích pracích nutno postupovat velmi opatrně, nutno dodržovat veškeré bezpečnostní normy, předpisy, vyhlášky
a nařízení vlády, vč. všech konstrukčních zásad.

2. Výkopy a základy
Před započetím prací bude v rozsahu navržených staveb,  zpevněných ploch a navržených inženýrských sítí  sejmuta
ornice (tl. cca 150 mm) a bude řádně uložena na příslušnou skládku.

Před započetím výkopových prací  je  nutno provést  vytyčení  všech inženýrských sítí  na  místě.  Postup  prací  v jejich
ochranných pásmech a v blízkosti těchto inženýrských sítí budou prováděny za podmínek a technického dozoru správců
těchto inženýrských sítí a jejich majitelů.

Základové  podmínky  jsou  podrobně  popsány  v  inženýrsko-geologickém  průzkumu  "Závěrečná  zpráva  podrobného
inženýrskogeologicko průzkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovní bazén, který vypracovala firma INGEP (Ing.
Jan Fulka, Závodu Míru 799, 360 17 Karlovy Vary). Vzhledem k charakteru stavby a inženýrsko-geologickým poměrům
místa stavby je navrženo založení objektu plošné na základových pasech a patkách. Předpokládá se založení v slabě
písčitém jílu F6, tuhá až pevná konzistence.  K přejímce základové spáry bude přizván geolog a statik,  který potvrdí
předpoklady.  Pro  základové  konstrukce,  které  by  nesplňovali  tuto  podmínku  založení,  je  nutné  provést  odtěžení
neúnosné zeminy (jedná se zejména o vrstvy násypů dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtěžené zeminy pod základovými
konstrukcemi budou nahrazeny štěrkovým polštářem, případně budou nahrazeny betonem dle doporučení geologa.

Základy jsou navrženy dvoustupňové, základová spára je navržena do nezámrzné hloubky min. -1200 mm (pod upravený
terén). Spodní stupeň základových pasů je tvořen monolitickým betonem, šířka základových pasů je 0,50 m, betonáž
uvažována přímo do rýhy  výkopu.  Horní  stupeň  základových konstrukcí  je  navržen z šalovacích tvárnic prolévaných
betonem.

Podkladní betonová deska objektu novostavby je navržena v tl.  150 mm jako železobetonová - viz.  KONSTRUKČNÍ
PROJEKT. Podkladní betonová deska probíhá přes základové pasy a patky, vytváří  tak souvislý stabilní podklad pro
hydroizolaci.

Úroveň hladiny podzemní vody na staveništi je ovlivněna drenážním zářezem procházejícím v blízkosti vrtu V1 ve směru
JZ-SV a drenážemi stavby včetně kanalizace krytého bazénu. Původně byla hladina podzemní vody v úrovni cca 1,5 m
pod terénem, nyní je s v severní části staveniště (vrt v1) v hloubce 1,8 m a v jižní části (vrt V2) v hloubce 3 m. Podzemní
vody hlubšího obzoru nebyly na staveništi  v rámci provedených prací zastiženy. Podle laboratorních rozborů vykazuje
podzemní voda agresivitu CO2 stupně XA2 dle ČSN EN 206-1.

Uzemňovací soustava veškerých objektů, konstrukcí a prvků - viz. projekt ELEKTROINSTALACE.

Výkopové práce budou prováděny strojně  s  ručním dokopem na základové spáře a v blízkosti  stávajících  objektů  a
stávajících inženýrských sítí  a stávajících  stromů.  Základová spára  musí  být  ve všech místech před zabetonováním
převzata geologem a statikem. 
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Při provádění výkopů  je nutné, aby finální odtěžení proběhlo bagrem se lžící bez zubů, aby nedocházelo k nakypření
zemin,  případně  dojde  k  ručnímu  dotěžení.  Finální  odtěžení  zeminy  proběhne  těsně  před  betonáží  základových
konstrukcí.

Při zemních a stavebních pracích bude nutné dbát ochrany základových spár dle ČSN 73 1001.

Nutno zajistit čerpání srážkových vod (a případné spodní vody) z výkopů a stavební jámy v průběhu stavby. Rozmístění
šachet pro čerpání podzemní vody z výkopů určí a provede dodavatel stavby.

Před betonáží základů provést podzemní kanalizační vedení včetně všech podzemních přípojek (kanalizace, vodovod,
elektro, SLP, atd.) a chrániček  inženýrských sítí.

Pláň bude před započetím provádění výkopů přehutněna a upravena na požadovanou výškovou úroveň.

Násypy  a  zásypy  provést  z  vhodného  nenamrzavého a  nerozbřídavého,  propustného,  dobře hutnitelného materiálu,
násypy hutnit po vrstvách max. 150 mm na předepsané hodnoty. Nutno provádět průběžné statické kontrolní a ověřovací
zkoušky po vrstvách. Skladba a materiálové složení násypů a zásypů bude určena geologem a statikem. 

V místě vstupu do areálu je zhotoven stávající vstupní systém (turniket+branka+pokladna) - stávající systém bude lokálně
posunut do nové polohy, a jeho konstrukce bude upravena na nové spádování zpevněných ploch, pod jednotlivými prvky
budou zhotoveny základové konstrukce dle podkladů dodavatele tohoto původního systému.

Pro realizaci zemních a stavebních prací se dále doporučuje:
- situovat zemní a stavební práce do ročního období s minimem atmosférických srážek a mimo období mrazů
- nepoškodit stávající podzemní inženýrské sítě
- nepoškodit stávající sousední objekty, prvky a stromy
- odstranit z dosahu nových základových konstrukcí veškeré staré stávající staré konstrukce a prvky, pařezy a kořeny atd.
a základovou spáru objektu vést v neporušených zeminách
- při výkopových pracích postupovat velmi opatrně zejména v blízkosti stávajících stromů (a jejich kořenového systému),
výkopové práce v těchto místech provádět pouze ručně ! 
- chránit v průběhu výstavby základovou půdu proti mechanickému porušení při výkopových pracích, proti nepříznivým
klimatickým účinkům a proti zaplavení základové spáry
- před zahájením stavebních prací je nutné zdokumentovat technický stav všech sousedních stávajících objektů a prvků
(vně i uvnitř objektů), včetně fotodokumentace a pasportizace.

3. Dilatace
Veškeré hrubé podlahy provádět  jako těžké plovoucí  -  budou od nosných i  nenosných konstrukcí  řádně  odděleny –
oddilatovány obvodovými dilatačními pásky (např. MIRELON tl. 10 mm).

Dilatace v podlahových betonových mazaninách a v podlahových krytinách provést dle platných ČSN.

Dilatace  v  konstrukcích  podlah,  stěn,  příček,  nosného  systému,  podhledů,  klempířských  prvků,  předvěšených  a
zavěšených fasád, střechy atd. provést dle platných ČSN a předpisů a systémových řešení výrobců jednotlivých materiálů
a systémů.

Dilatační spáry krýt systémovými dilatačními lištami.

Dilatace v železobetonových konstrukcích viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

4. Hydroizolace
Veškeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploše musí splňovat požadavek vodotěsnosti a plynotěsnosti.  Zvláštní
pozornost je třeba věnovat kvalitě provedení izolace ve spojích, podlahových vpustech, prostupech kanalizačního potrubí
i vstupech ostatních médií v kontaktním podloží, atd.

Spodní stavba :
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Svislá a vodorovná hydroizolace je navržena z 1x PVC fólie tl.  1,5-2,0 mm (např.  FATRAFOL, ALCORPLAN, apod.)
Svislá  hydroizolace  izolace  bude  vytažena  min.  300  mm  nad  upravený  terén  (bude  kotvena  pod  krycí  izolací  z
extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm (XPS). 
Hydroizolace bude v oboustranném krytí geotextílií (např. FILTEK 500 z netkaných polypropylenových vláken 500 g/m2 tl.
4,5 mm). 

Hydroizolace vnitřních podlah :
Pod  povlakovými  podlahovými  krytinami  je  navrženo  provedení  nátěrové  hydroizolační  stěrky  (v  provedení  a
materiálovém složení  dle  požadavků  dodavatele  povlakové  krytiny).  Nátěrová  hydroizolace  bude  vytažena  na  svislé
stěny. Spoj stěny s podlahou nutno zesílit vložením systémového těsnícího pásu.

Hydroizolace ploché střechy  :
Na ploché střeše je navržena jednovrstvá hydroizolační  střešní  PVC-P fólie  tl.  1,5 mm (např.  DEKPLAN 76) s PES
výztužnou vložkou, určená k mechanickému kotvení, odolná ÚV záření, barva šedá, fólie bude kotvená skrz tepelnou
izolaci (tl. 100 mm) do dřevěného bednění (tl. 30 mm). Sklon střechy je v převážném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad
přestřešením vstupního turniketu je sklon střešní roviny 4,0% (s použitím tepelné izolace ze spádovách klínů).
Mezi hydroizolační fólií a tepelnou izolací bude zhotovena separace (např. sklovláknitý separační vlies - např. FILTEK V)
vhodná  k  typu  hydroizolace  i  tepelné  izolace.  Hydroizolace  budou  vytaženy  na  atiky  se  zatažením  na  ukončující
vyplanilovou lištu atik. Nad dřevěným plnoplošným dřevěným bednění tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotěsnící a
vzduchotěsnící  vrstva : samolepící  pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např.  GLASTEK 30
STICKER PLUS).
Počet kotevních prvků pro bezpečnou stabilizaci veškerých plochých střech bude zvolena na základě výpočtu zatížení
větrem dle ČSN EN 1991-1-4.

Střešní plášť musí dle PBŘ splňovat klasifikaci BROOF (t1).

5. Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné zděné konstrukce jsou z keramických cihel, obvodové a vnitřní nosné zdivo tloušťky 250 mm z keramických
cihelných bloků 24 P+D (např. POROTHERM), pevnost P10, malta M5.

Dřevěné  sloupky  u  vstupu  objektu  jsou  navrženy  dimenze  140/140  mm  z  KVH  profilů (prvky  pohledově  přiznané,
hoblované).

Veškeré  druhy  navzájem  na  sebe  navazujícího  zdiva  v  kolmém  i  rovinném  směru  budou  navzájem  plnohodnotně
propojeny (svázány). 

Místa  napojování  různých  materiálů  (zdivo,  beton,  železobeton)  budou  řádně  ošetřena,  např.  přebandážování  PVC
armovací tkaninou – perlinkou (a příslušným souvrstvím), nebo 2x rabicovým pletivem. 

Veškeré  drážky  ve  zděných nosných  či  výplňových  stěnách  budou prováděny  při  vyzdívání  těchto  stěn v  přesných
průřezech (řezáním cihel  atd.),  neprovádět  dodatečně.  Veškeré  drážky  a prostupy ve stěnách budou pro provedení
instalací zahozeny cementovou maltou M10.

6. Vodorovné nosné konstrukce
Překlady nad otvory v nosných zděných stěnách jsou navrženy keramické KP11,5 (výšky 71 mm – např. POROTHERM
11,5). Dále jsou překlady tvořeny zesíleným železobetonovým věncem.  Překlady nad otvory v příčkách jsou navrženy
keramické KP14,5 (výšky 71  mm – např.  POROTHERM 14,5).  Při  montáži  keramických překladů  je nutno dodržovat
technologické pokyny výrobce překladů

Pro zajištění celkového ztužení objektu jsou navrženy železobetonové věnce na všech nosných obvodových a vnitřních
stěnách.  Železobetonové  věnce  mají  různé  výškové  úrovně  a  "štítové"  věnce  mají  šikmou  horní  hranu.  Do  těchto
železobetonových věnců jsou navrženy, zabetonovány kotevní plechy, pro možnost osazení, přivaření kotevních plechů
dřevěných  trámů.  Dále  jsou  navrženy  železobetonové  věnce  na  vnitřních  příčkách.

Střešní konstrukce viz. Kapitola „16. Střešní konstrukce a střešní krytina“

Podrobnosti železobetonových konstrukcí viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
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7. Schodiště
V rámci  areálu  je  za  objektem šaten  navrženo venkovní  vyrovnávající  schodiště.  jednotlivé  stupně  jsou navrženy z
betonového schodišťového prvku (např. BEST - FALDO), povrch protiskluzný, barva přírodní. Prvek bude osazený do
cementové  malty,  pod  prvky  bude  provedena  šikmá  ŽB nosná  deska  (tl.  150  mm)  a  nad  ní  betonová  výplň  mezi
schodišťovými prvky. Nad ŽB deskou bude provedena hydroizolační PVC folie (v oboustranném krytí geotextílií). Pod ŽB
deskou bude zhotovena řádně zhutněná vrstva štěrkopísku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodiště budou tvořit opěrné
stěny z vodotěsného vodostavebního železobetonu. 

Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene bude mít barevnou odlišnost či  značky od
ostatních ploch v souladu s  vyhláškou č.398/2009 Sb.

8. Výplňové konstrukce - příčky
Svislé nenosné konstrukce představují především vnitřní příčky tl. 150 a 125 mm z keramických cihelných bloků 14 P+D a
11,5 P+D (např. POROTHERM), pevnost P10, malta M5.
Tyto  nenosné  konstrukce  jsou  důsledně  odděleny  od  nosné  vodorovné  konstrukce  a  jsou  s  ohledem  na  stabilitu
zakončeny železobetonovým věncem.

Nízké přizdívky pro provedení instalačních rozvodů jsou navrženy z pórobetonu (např. YTONG) do výšky cca 1200 mm
nad čistou podlahu, v různých tloušťkách (dle půdorysné pozice).

Dělící příčky oddělující jednotlivé WC kabiny a převlékací kabiny jsou navrženy jako sanitární montované omyvatelné
oddělovací stěny s dveřmi, systém s odolností vůči stříkající vodě.

Místa  napojování  různých  materiálů  (zdivo,  beton,  železobeton)  budou  řádně  ošetřena,  např.  přebandážování  PVC
armovací tkaninou – perlinkou (a příslušným souvrstvím), nebo 2x rabicovým pletivem. 

9. Tepelné izolace
Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivých tl. tepelných izolací viz. výkresy půdorysů, řezů a tabulek složení podlah a
skladeb.

Provedení veškerých tepelných izolací  a zateplení musí  být provedeno v souladu s požárně  bezpečnostním řešením
(PBŘ).

Obvodové základové konstrukce  a spodní část zděných obvodových stěn:
Vnější  svislý  povrch obvodových  základových  konstrukcí  (šalovací  tvarovka +  líc  podkladního  betonu)  bude opatřen
tepelnou izolací tl. 30 mm z nenasákavého extrudovaného polystyrenu XPS (např. STYRODUR), do hloubky -0,550. Tato
tepelná izolace bude pokračovat nad terén po vnějším povrchu obvodových zděných stěn do výšky +0,300 (sokl) v rámci
kontaktního zateplovacího systému ETICS. Tato tepelná izolace bude sloužit jako hydroizolační přizdívka.

Ploché střechy objektu :
Ve skladbě plochých střech je v převážném rozsahu navržena tepelné izolace z desek polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm
(spád 2,0%) - viz. Tabulky podlah a skladeb. 
Pouze  v  rozsahu  nad  přestřešením  vstupního  turniketu  je  sklon  střešní  roviny  4,0% s  použitím  tepelné  izolace  ze
spádových klínů z polystyrenu EPS 100 S - viz. Tabulky podlah a skladeb.

Střešní plášť musí dle PBŘ splňovat klasifikaci BROOF (t1).

Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivých tl. tepelných izolací viz. výkresy půdorysů, řezů a tabulek složení podlah a
skladeb.

10. Podhledy
Uvnitř objektu pod střešním pláštěm je v úrovni mezi pohledově přiznanými dřevěnými stropními spojitými nosníky KVH
(140/220 mm) navržen SDK podhled (kovový nosný rošt podhledu, parozábrana, deska 1x SDK tl. 15 mm – desky do
vlhkého prostředí). Podhledy budou provedeny s parozábranou.
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Venkovní vodorovné podhledy půdorysným přesahů střechy a zastřešení nad turniketem jsou navrženy jako zavěšená
vodorovná provětrávaná fasáda s podhledově  přiznaným dřevěným obkladem (dřevěné palubky P+D tl.  cca 25 mm),
dřevěné palubky kotvené do nového a pomocného roštu.

11. Úpravy povrchů
Veškeré omítky budou prováděny s užitím hliníkových profilů na rohy, u oken a na krytí dilatačních spár.

Veškeré výplně otvorů budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou proti poškození při
dopravě a montáži.

Barevnost  a rozsah členění ploch je určena ve výkresech pohledů.  Před realizací zajistí  zhotovitel  provedení min.  4
vzorků  odstínů každé barvy odstínů dle pokynu architekta, ze kterých bude ve spolupráci investora a architekta (GP)
vybrán finální odstín a barevnost (barevnost, zrnitost, struktura, provedení, atd.). 
Vnější omítky budou podříznuty nad upraveným terénem.

11.1.Vnitřní omítky, malby a nátěry :
Vnitřní omítky zděných stěn jsou navrženy vápennocementové + štukové hladké (s kovovými rohy), malby bílé.
Nátěry instalačních dvířek, rozvaděčů apod. budou barevně sladěny s odstínem okolních stěn.
Místa napojování různých materiálů (zdivo, beton, železobeton, atd.) budou řádně ošetřena, např. přebandážování PVC
armovací tkaninou – perlinkou (a příslušným souvrstvím), nebo 2x rabicovým pletivem. 

11.2.Vnitřní SDK podhledy :
Malby na SDK malby bílé.

11.3. Vnější omítky a malby :
Sokl  obvodového  zdiva  bude  z  vnější  strany  opatřen  kontaktním  zateplovacím  systémem (KZS)   z  nenasákavého
extrudovaného polystyrenu XPS s vrchní soklovou omítkou - dekorativní mozaiková omítka. Provedení zateplovacího
systému bude provedeno systémem ETICS.

11.4. Vnitřní obklady :
Odklady stěn jsou navrženy do výšky cca 2100 mm. Obklady stěn jsou navrženy z Vinylové povlakového bezesparého
lepeného  obkladu  (např.  FORBO  ONYX  FR).  Pod  obklady  ve  vlhkém  prostředí  budou  použity  nátěrové  stěrkové
hydroizolace  na  svislé  stěny (v  provedení  a  materiálovém složení  dle  požadavků  dodavatele  povlakového obkladu).
Povlakový obklad bude systémový a bude dodán s povlakovou podlahovou krytinou. Přesná specifikace (druh, barevnost,
odstín, atd.) bude určeny investorem (po dohodě s architektem GP) v průběhu realizace stavby dle předložených vzorků.

11.5. Vnější obklady :
Vnější  líc  obvodových  zděných  stěn  bude  opatřen  předvěšenou  svislou  provětrávanou  fasádou.  Fasádní  obklad  je
navržen dřevěný (vodorovné dřevěné palubky P+D) tl. cca 25 mm, s matným nátěrovým souvrstvím. 

Některé  fasádní  plochy  mezi  okenními  otvory  (pohled  severní,  pohled  jižní)  budou  řešeny  jako  předvěšená  svislá
provětrávaná fasáda, fasádní obklad bude tvořen cementotřískovými deskami (např. CETRIS).

Venkovní vodorovné podhledy půdorysným přesahů střechy a zastřešení nad turniketem jsou navrženy jako zavěšená
vodorovná provětrávaná fasáda s podhledově  přiznaným dřevěným obkladem (dřevěné palubky P+D tl.  cca 25 mm),
dřevěné palubky kotvené do nového a pomocného roštu, s matným nátěrovým souvrstvím.

Přesahy střech (vnější  svislý povrch atik ploché střechy) bude opatřen předvěšenou svislou provětrávanou fasádou s
plechovým fasádním obkladem : titanzinek - např. RHEINZINK předzvětralý (prePATINA), barevný odstín BLAUGRAU
(modro šedá).

11.6. Vnitřní parapety :
Vnitřní parapety jsou navrženy z povlakového obkladu, bude součástí dodávky s povlakovým obkladem vnitřních stěn.
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12. Podlahy
Rovinnost podkladu pro jednotlivé podlahové krytiny bude provedena dle technických požadavků dodavatelů jednotlivých
podlah a platných ČSN.

Dilatace v podlahových betonových mazaninách provést dle ČSN.

Veškeré povrchy a podlahy musejí být provedeny v souladu s normou ČSN 734108 a ve smyslu vyhlášky č.398/2009 Sb.,
a dalších platných norem a příslušných legislativních požadavků, předpisů, vyhlášek, atd.

V rozsahu všech místností je navržena bezespará protiskluzná R12 povlaková krytina plnoplošně lepená (např. FORBO
safestep R12). Povlaková krytina bude plynule přecházet v povlakový obklad svislých stěn.

Pod  povlakovými  podlahovými  krytinami  je  navrženo  provedení  nátěrové  hydroizolační  stěrky  (v  provedení  a
materiálovém složení  dle  požadavků  dodavatele  povlakové  krytiny).  Nátěrová  hydroizolace  bude  vytažena  na  svislé
stěny. Spoj stěny s podlahou nutno zesílit vložením systémového těsnícího pásu.

Veškeré přechody podlah budou řešeny jako bezbariérové.

Veškeré  hrubé  podlahy  provádět  jako  těžké  plovoucí,  budou  od  nosných  i  nenosných  konstrukcí  řádně  odděleny
zvukovou kročejovou izolací,  od svislých  stěn a konstrukcí  budou oddilatovány obvodovými  dilatačními  pásky  (např.
MIRELON tl. 10 mm).

Přesná specifikace (druh,  barevnost,  odstín,  atd.) bude určeny investorem (po dohodě  s architektem GP) v průběhu
realizace stavby dle předložených vzorků.

13. Výplně otvorů
Provedení výplní otvorů bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.  

13.1. vnitřní výplně otvorů:
Vnitřní dveře:
Vnitřní dveře jsou navrženy jako plné hladké, lakované, omyvatelné, voděodolné, do ocelové zárubně. Dveře jednotlivých
místností uvnitř bytové jednotky musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře
zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí.

13.2. vnější výplně otvorů:
Vnější výplně otvorů jsou navrženy plastové vícekomorové profily s přerušeným tepelným mostem. Barevnost rámů : z
vnitřní  strany  bílé,  z  vnější  strany  barevná  fólie  (oranžová  RAL  2004).  Zasklení  čiré,  izolační  dvojsklo.  Kování
celoobvodové, ovládání vícepolohové, barevnost kování – matný nerez, provedení oken s mikroventilací.
Vstupní dveře do objektu jsou navrženy plné plastových profilů s přerušeným tepelným mostem.

Všeobecně :
Dimenze jednotlivých dřevěných a plastových a tlouštek skel je věcí výrobní dokumentace dodavatele.
Všechny dveře na únikových cestách musí být ve směru úniku osob osazeny certifikovaným kováním, které umožní v
případě ohrožení otevření uzávěru ručně bez použití jakýchkoliv nástrojů, ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či
jinak zajištěný - vše v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby (PBŘ).
Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré kotvy a kotvící prvky (včetně jejich statického návrhu), včetně veškerých
hlavních i pomocných prvků (dle polohy prvku do zdi, železobetonu, atd.).
Veškeré prvky musí být provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením (PBŘ) !
U veškerých výrobků  a materiálů  je  nutno dodržet  související  platnou legislativu (zákony,  vyhlášky,   nařízení  vlády),
normové hodnoty a splnit  závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a
jeho návazností na okolní konstrukce či provoz. 
Dodavatel  výrobní/dílenské  dokumentace  provede  statický  návrh  veškerých  prvků,  včetně  kotvení  a  spojovacího
materiálu.  Dodavatelská  a  výrobní/dílenská  dokumentace  musí  být  před  započetím  konkrétních  stavebních  prací
odsouhlasena projektantem (GP), technickým dozorem investora (TDI) a investorem.
Provedení výplní otvorů bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. 
U vnějších výplní otvorů bude fasádní obklad překrývat rám výplně otvorů (systémové certifikované provedení) - nutno
koordinovat s dodavatelem vnějších výplní otvorů a s dodavatelem fasádního obkladu (osazení rámů) !
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Provedení všech prvků  bude před výrobou či  objednáním odsouhlaseno investorem, generálním projektantem (GP) a
technickým dozorem investora (TDI).

14. Zámečnické výrobky
Pro veškeré zámečnické prvky bude provedena výrobní/dílenská dokumentace dodavatele. Dodavatel výrobní/dílenské
dokumentace  provede  statický  návrh  veškerých  prvků,  včetně  kotvení  a  spojovacího  materiálu.  Dodavatelská  a
výrobní/dílenská dokumentace musí být před započetím konkrétních stavebních prací odsouhlasena projektantem (GP),
technickým dozorem investora (TDI) a investorem.
Prostorově budou jednotlivé prvky přizpůsobeny přidružené stavební konstrukci !
Kotvení,  spojování a profily budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v
konkrétním umístění prvku. kotvení prvků musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí a v místech dilatací konstrukcí.
Provedením musí zábradlí splňovat ČSN 743305.
Veškeré vnější ocelové prvky budou před osazením kompletně pozinkovány, a opatřeny KOMAXITEM RAL 7030 (šedá).

Provedení prvků bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. 

Jedná se zejména o tyto prvky:
- vnější zábradlí vyrovnávajícího schodiště
- revizní poklop
- dělící stěny jednotlivých WC kabin a převlékacích kabin
- vnitřní madla imobilních WC a imobilních převlékacích kabin
- vnitřní madla a sklopné sedátko imobilních sprchových koutů

Stručný popis zámečnických výrobků viz. samostatný výkres TABULKY PRVKŮ PSV.
Provedení  prvků  bude  před  výrobou  či  objednáním  odsouhlaseno  investorem,  generálním  projektantem  (GP)  a
technickým dozorem investora (TDI).

15. Klempířské výrobky
Veškeré klempířské prvky, parapetní oplechování, oplechování a lemování : systémové provedení - titanzinek - např.
RHEINZINK předzvětralý (prePATINA), barevný odstín BLAUGRAU (modro šedá).
Při  provádění oplechování,  lemování a klempířských prvků  nutno dodržet  normu  ČSN 73 3610 -  Klempířské práce
stavební.  
Řešení a detaily provede dodavatel klempířských výrobků dle systému. 

16. Střešní konstrukce a střešní krytina
Zastřešení objektu je navrženo pultovou respektive plochou střechou. Konstrukce zastřešení je navržena z dřevěných
trámů – spojitých nosníků na celou šířku objektu z KVH profilů o dimenzích 140/220 mm pro osové vzdálenosti do cca
0,90 m. Tyto hlavní trámy jsou osazeny ve sklonu, tvoří spád střechy. Trámy jsou v místě uložení na železobetonové
věnce podloženy dubovými "prkýnky" a dále jsou přes ocelové kotevní plechy kotveny do samotných železobetonových
věnců. Dále jsou zde navrženy dřevěné trámy v místě samotného vstupu z profilů 100/140 mm pro osové vzdálenosti do
cca 0,90 m. Tyto dřevěné trámy jsou podporovány dřevěnými průvlaky dimenze 140/180 mm. Dřevěné průvlaky jsou na
jedné  straně  uloženy  na  železobetonový  věnec  (v  místě  uložení  prvek  se  zářezem)  včetně  přikotvení  k  hlavnímu
krajovému trámu (tupý spoj  s  dlouhými vruty např.  WR-T-9x350 od firmy SFS intec),  na druhé straně  jsou dřevěné
průvlaky uloženy na dřevěný sloupek (propojení rovněž např. vruty např. WR-T-9x350, 2x na spoj). Krajní trám střešní
konstrukce u vstupu je navržen shodné dimenze jako hlavní trámy, tj. 140/220 mm z důvodů kotvení atikových prvků.
Záklop dřevěného zastřešení je navržen z dřevěných prken tloušťky 30 mm, úprava P+D (péro + drážka).
Konstrukce atik samotného zastřešení je tvořena svislými fošnami tl. 40 mm, které jsou kotvené buď přímo na trámy
zastřešení a nebo jsou k těmto trámům kotveny přes ocelové kotevní plechy, úhelníky. Materiál ocelových prvků je pro
plechy S235, šroubový spojovací materiál je pevnostní třídy min. 4.6 pro svorníky a 8.8 pro šrouby. Povrchová úprava
ocelových prvků je tvořena minimálně jedním základním nátěrem a dvěma krycími nátěry.
Třída pevnosti řeziva (rostlé dřevo, KVH profily - lepené dřevo) je C24.
Dřevěná konstrukce bude v celém rozsahu před osazením řádně vyschlá a napuštěné přípravkem proti houbám, plísním
a dřevokaznému hmyzu.
Podrobnosti dřevěných konstrukcí viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
Na ploché střeše je navržena jednovrstvá hydroizolační  střešní  PVC-P fólie  tl.  1,5 mm (např.  DEKPLAN 76) s PES
výztužnou vložkou, určená k mechanickému kotvení, odolná ÚV záření, barva šedá, fólie bude kotvená skrz tepelnou
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izolaci (tl. 100 mm) do dřevěného bednění (tl. 30 mm). Sklon střechy je v převážném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad
přestřešením vstupního turniketu je sklon střešní roviny 4,0% (s použitím tepelné izolace ze spádových klínů).
Mezi hydroizolační fólií a tepelnou izolací bude zhotovena separace (např. sklovláknitý separační vlies - např. FILTEK V)
vhodná  k  typu  hydroizolace  i  tepelné  izolace.  Hydroizolace  budou  vytaženy  na  atiky  se  zatažením  na  ukončující
vyplanilovou lištu atik. Nad dřevěným plnoplošným dřevěným bednění tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotěsnící a
vzduchotěsnící  vrstva : samolepící  pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např.  GLASTEK 30
STICKER PLUS).
Počet kotevních prvků pro bezpečnou stabilizaci veškerých plochých střech bude zvolena na základě výpočtu zatížení
větrem dle ČSN EN 1991-1-4.

Střešní plášť musí dle PBŘ splňovat klasifikaci BROOF (t1).

Markýza propojující objekt šaten a stávající bufet je navržena jako dřevěná pergola bez zastřešení. Vodorovné prvky
pergoly jsou navrženy jako dřevěné nosníky dimenze 80/160 mm v osových vzdálenostech 0,60 m. Samotné vodorovné
prvky pergoly budou kotveny přes běžné skryté trámové spojky.Na jedné straně  budou vodorovné prvky kotveny do
dřevěné konstrukce (dřevostavby)  stávajícího bufetu a na druhé straně  budou kotveny přímo do dřevěné konstrukce
samotného dřevěného fasádního obkladu, tj. do palubek (z důvodů případné snadné výměny prvků pergoly).
Třída pevnosti řeziva (rostlé dřevo, KVH profily - lepené dřevo) je C24.
Dřevěná konstrukce bude v celém rozsahu před osazením řádně vyschlá a napuštěné přípravkem proti houbám, plísním
a dřevokaznému hmyzu.
Podrobnosti dřevěných konstrukcí viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

17. Prostupy
Veškeré prostupy, drážky, niky, chráničky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí, technologií a projektem
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
Veškeré  instalační  rozvody  prostupující  hydroizolací  budou  v  dokonalém  vodotěsném  a  plynotěsném  systémovém
provedení (vč. tepelného utěsnění, oplechování, a hydroizolačního opracování). 
Veškeré  chráničky  v  základech,  příčkách,  stěnách,  podlahách,  stropech,  podhledech,  střechách  atd.  jsou  součástí
dodávky příslušných profesí !
Veškeré prostupy budou dokonale zaizolovány a začištěny.
Veškeré  drážky  ve  zděných nosných  či  výplňových  stěnách  budou prováděny  při  vyzdívání  těchto  stěn v  přesných
průřezech (řezáním cihel  atd.),  neprovádět  dodatečně.  Veškeré  drážky  a prostupy ve stěnách budou pro provedení
instalací zahozeny cementovou maltou M10.

18. Okapový chodníček
Okolo  objektu  bude  proveden okapový  chodníček  šířky  cca  500 mm (vyjma zpevněných  ploch  přilehlých  k  tomuto
objektu). Tyto plochy budou bude tvořeny vrstvou kačírku (oblázků) tl. 150 mm položeného na filtrační textílii. Tyto plochy
budou zakončeny betonovými obrubníky tl. 50 mm v betonovém loži (parkový obrubník např. BEST - PARKAN, barva
přírodní). 

19. Zpevněné plochy a venkovní objekty
V jižní vstupní části pozemku bude zhotoveno nové oplocení (ve stejném provedení a designu jako stávající) v=~2,0 m
(podhrabové  betonové  desky  +  ocelové  sloupky  poplastované  +  ocelové  pletivo  poplastované).  V  oplocení  bude
zhotovena kovová dvoukřídlová uzamykatelná brána celkové šířky cca 2,5m. Dále pak bude oplocení doplněno k dřevěné
konstrukci a bude tvořit zahrazení mezi oplocením a turniketovým systémem.

V rámci areálu jsou navrženy ve vybraných místech nové zpevněné plochy. V případě, že se pod navrženými skladbami
nebude nacházet dostatečně  únosná pláň  (vč.  vhodného materiálového složení), bude odstraněna dostatečně  mocná
vrstva, která bude nahrazena novým násypovým tělesem z vhodného nenamrzavého a nerozbřídavého, propustného,
dobře hutnitelného materiálu, násypy hutnit  po vrstvách max. 150 mm, nutno provádět  statické kontrolní  a ověřovací
zkoušky po vrstvách. Skladba násypového tělesa bude určena geologem a statikem. 

V rámci  areálu  je  za  objektem šaten  navrženo venkovní  vyrovnávající  schodiště.  jednotlivé  stupně  jsou navrženy z
betonového schodišťového prvku (např. BEST - FALDO), povrch protiskluzný, barva přírodní. Prvek bude osazený do
cementové  malty,  pod  prvky  bude  provedena  šikmá  ŽB nosná  deska  (tl.  150  mm)  a  nad  ní  betonová  výplň  mezi
schodišťovými prvky. Nad ŽB deskou bude provedena hydroizolační PVC folie (v oboustranném krytí geotextílií). Pod ŽB
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deskou bude zhotovena řádně zhutněná vrstva štěrkopísku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodiště budou tvořit opěrné
stěny z vodotěsného vodostavebního železobetonu. Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového
ramene bude mít barevnou odlišnost či značky od ostatních ploch v souladu s s vyhláškou č.398/2009 Sb.

Zpevněné plochy jsou navrženy jako pochůzné - pochůzná zámková dlažba betonová (např. BEST - BEATON, barva
přírodní, povrch standart) tl. 60 mm. Zpevněné plochy budou zakončeny parkovým obrubníkem tl. 80 mm v betonovém
loži (např. BEST - LINEA, barva přírodní). 
Na hranici nových zpevněných ploch a stávající asfaltové komunikace bude zhotoven nový snížený silniční bezbariérový
betonový obrubník v betonovém loži, před tímto obrubníkem bude v rámci zpevněné plochy nového chodníku proveden
varovný pás z dlažby pro nevidomé.

Všeobecná upozornění:
Tato  zpracovaná  projektová  dokumentace  nenahrazuje  dodavatelskou  dokumentaci  a
výrobní/dílenskou dokumentaci  pro realizaci  stavby. Dodavatelská a výrobní/dílenská dokumentace
musí být před započetím konkrétních stavebních prací odsouhlasena projektantem (GP), technickým
dozorem investora (TDI) a investorem.
Není-li ve smlouvě a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět díla a kvalita
díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány
dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v
daném státě  a  podmínek pro použití  běžných materiálů,  výrobků,  konstrukcí  a  systémů  tuzemské
provenience,  zaručujících  jejich  vlastnosti  na  základě  platných  zkušebních  norem  a  stavebního
zákona.
Při výstavbě musí generální dodavatel stavby (GD) vzájemně koordinovat dodavatelskou dokumentaci
s výkresovou dokumentací architektonicko-stavební a konstrukční části projektu (konstrukční projekt /
stavebně konstrukční řešení),  se všemi návaznostmi na dílčí části projektu, zpracovávané projektanty
jednotlivých profesí, jako projekty instalací (TZB), elektroinstalace, PBŘ, atd. Povinností dodavatelské
firmy je  seznámit  se  se všemi  částmi  projektové dokumentace,  tzn.  technickou zprávou,  výkresy,
výkazy výměr atd. dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat všechny návaznosti na
ostatní  profese a jejich požadavky. Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně  způsobilá, s
plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla, vč. stanovení úplného rozsahu prací,
na základě prostudování a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami. Na základě
výše uvedených skutečností je povinností dodavatele upozornit GP na případné nedostatky a zjevné
chyby, a v případě nejasností vznést  dotazy k dokumentaci. Vyhovění této povinnosti se předpokládá
před  zahájením  prací,  v  termínu  stanoveném  zástupcem  investora.  I  v  průběhu  prací  zůstává
povinností  dodavatele  upozorňovat  generálního  projektanta  stavby  (GP)  na  zjištěné  nedostatky  a
chyby,  a  to  takovým  způsobem,  aby  nedošlo  k  navýšení  ceny  díla,  vlivem  nevčasně  vznesené
připomínky.  Pokud se tak stane,  předpokládá se vždy,  že dodávka zahrnuje všechny náležitosti  a
opatření, vedoucí k zajištění kompletnosti a plné funkčnosti díla. Při  realizaci je dodavatel povinen
koordinovat  postup  prací  se  stavbou  a  ostatními  profesemi,  postupovat  v  souladu  s  příslušnými
platnými normami a předpisy, návody pro montáž jednotlivých zařízení a návody, podklady, předpisy a
postupy  doporučenými  a  garantovanými  výrobci  použitých  materiálů,  výrobků  a  systémů,  a
konstrukčních  detailů  výrobců.  Dodavatel  je  při  realizaci  povinen dodržovat  předpisy  bezpečnosti
práce a požární ochrany.
Při  provádění příslušného podlaží a stavebních prací je nutno pracovat s nejaktuálnějšími revizemi
výkresů, dodavatelé a subdodavatelé se musí seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit
na případné nesrovnalosti projektanta. 
Dilatační celky konstrukcí a skladeb materiálů musí být dodržovány dle souvisejících platných ČSN a
systémových  řešení a předpisů jednotlivých výrobců.
Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním přepočítány, rozměry budou
ověřeny na stavbě. Každý výrobek, materiál či technologické zařízení musí být opatřeny certifikátem o
shodě. U technologií a jiných zařízení musí být provedeny revize a jiné předepsané zkoušky. Veškeré
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certifikáty a protokoly musí být doloženy dodavatelem. Prostory, které budou využívány osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace, je nutné provést a vybavit dle platných vyhlášek a norem. 
U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky,
nařízení  vlády),  normové  hodnoty  a  splnit  závazná  stanoviska  dotčených  orgánů  státní  správy
související  s výrobkem či  materiálem a jeho návazností  na okolní  konstrukce či  provoz.   Kotvení,
spojování  a  profily  budou  nadimenzovány  tak,  aby  odolaly  klimatickým  a  dalším  zatížením
vyskytujícím se v konkrétním umístění prvku. kotvení  prvků  musí  umožnit pohyby při  dotvarování
konstrukcí a v místech dilatací konstrukcí.
Pokud se v projektové dokumentaci  vyskytnou obchodní  názvy některých výrobků  nebo dodávek,
konstrukcí či technologií, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o
vymezení předpokládaného standardu, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí
být zachovány technické a kvalitativní vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší. 
V  případě  užití  prvků,  materiálů  či  jejich barev,  majících vliv  na  vzhled díla,  je  zhotovitel  povinen
předložit investorovi, technickému dozoru investora a generálnímu projektantovi vzorky k posouzení a
odsouhlasení. Jedná se např. o povrchové úpravy stěn, provedení prvků PSV, apod.
Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením
a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním požadavkům, systémovým řešením,
konstrukčním detailům výrobců, a technologickým předpisům a postupům jednotlivých výrobců .
Veškeré  prostupy,  drážky,  niky,  chráničky  atd.  nutno  koordinovat  s  projekty  jednotlivých  profesí,
akustickou a projektem STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (resp. KONSTRUKČNÍ PROJEKT) a PBŘ !!!
Veškeré chráničky v základech, příčkách, stěnách, podlahách, stropech, podhledech, střechách atd.
jsou součástí dodávky příslušných profesí !
Při  stavbě  budou  dodrženy  požadavky  požárně  bezpečnostního  řešení  (PBŘ),  které  je  nedílnou
součástí tohoto projektu.
Objekt bude využíván v letní sezónně, mimo sezonu bude objekt nevyužíván a zazimován. může však
dojít  v  mrazech  k  promrznutí  všech  konstrukcí  a  prvků  stavby,  této  skutečnosti  musí  veškeré
konstrukce, prvky, skladby a materiály odolat.
Veškeré povrchy, prostory, podlahy, prvky, konstrukce, nábytek, atd. musejí být provedeny v souladu
s normou ČSN 734108 a ve smyslu vyhlášky č.398/2009 Sb., a dalších platných norem a příslušných
legislativních požadavků, předpisů, vyhlášek, atd.
Při  provádění  veškerých  prací  je  nutné  dodržování  platných  norem  a  příslušných  legislativních
požadavků, předpisů, technologických postupů a předpisů, systémových řešení, návodů pro montáž,
postupů  doporučených  a  garantovaných  výrobci  použitých  materiálů,  výrobků  a  systémů,  a
konstrukčních detailů výrobců.

Ing. Radek DAVID Ph.D.
F. Kopecký, DiS., a kolektiv
České Budějovice, květen 2017        
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