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1 Popis území stavby 

1.A CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Stavení pozemek je  mírně sklonitý severním směrem. Je součástí areálu venkovního bazénu. Navrhovaná stavba 
navazuje na již zhotovené zpevněné plochy, a objekty, a celkovou koncepci areálu. 

Hlavní stavební pozemek je oplocen. na severní straně ke komunikaci/parkingu s alejí vysazených listnatých stromů(4ks 
vysazených v průběhu výstavby venkovního bazénu před cca 2-3 roky. Západně od navrhovaného objektu je objekt bufetu 
a venkovní bazén, severně od řešeného území je objekt bazénového centra. Jižní a východní strana tvoří travnaté plochy 
rozptylové louky venkovního bazénu. 

K objektu nevedou žádné přípojky infrastruktury. Všechny potřebné jsou řešeny v rámci dokumentace. Vedení jsou však 
nedaleko stavebního pozemku. 

1.B VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM). 

1.B.1 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A HYDROGELOGICKYÝ PRŮZKUM  

Základové podmínky jsou podrobně popsány v inženýrsko-geologickém průzkumu "Závěrečná zpráva podrobného 
inženýrskogeologicko průzkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovní bazén, který vypracovala firma INGEP (Ing. 
Jan Fulka, Závodu Míru 799, 360 17 Karlovy Vary). Vzhledem k charakteru stavby a inženýrsko-geologickým poměrům 
místa stavby je navrženo založení objektu plošné na základových pasech a patkách. Předpokládá se založení v slabě 
písčitém jílu F6, tuhá až pevná konzistence. K přejímce základové spáry bude přizván geolog a statik, který potvrdí 
předpoklady. Pro základové konstrukce, které by nesplňovali tuto podmínku založení, je nutné provést odtěžení neúnosné 
zeminy (jedná se zejména o vrstvy násypů dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtěžené zeminy pod základovými konstrukcemi 
budou nahrazeny štěrkovým polštářem, případně budou nahrazeny betonem dle doporučení geologa. 

1.B.2 RADONOVÝ PRŮZKUM 

Radonový index pozemku nebyl stanoven, objekt není určen k dlouhodobému pobytu osob. 

1.C STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Stavby se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary dle zákona č. 164/2001 
Sb. („lázeňský zákon“) a je v souladu se stanoviskem Českého inspektorátu lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví ČR 
které je v dokladové části PD. 

Na pozemku se nacházejí ochranná pásma stávajících vedení infrastruktury, ochranná pásma jsou stavbou dodrženy. Je 
kříženo pouze nově budovanými přípojkami infrastruktury za podmínek dodržení normových vzájemných odstupů dle ČSN 
736005. 

1.D POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÝM ÚZEMÍM, PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ… 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

Stavba není ohrožena erozní činností ani sesuvy půdy. 

Není známo, že by stavba byla ohrožena důlní činností. 

1.E VLIV STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY V ÚZEMÍ 
Stavba nemá významný vliv na odtokové poměry v území. 

Odstupy stavby od okolních objektů je dostatečné k tomu, že nejsou potřeba žádná opatření pro eliminaci vlivu na okolní 
objekty. 

1.F POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Asanace se nepředpokládají. 

Během výstavby podle potřeb bude provedena demontáž stávajícího oplocení a nahrazeno nově budovaným. 

Před započetím stavebních prací bude provedeno kácení 1stromu, který brání výstavbě a je ve špatném zdravotním stavu 
a k přesazení 4 stromů. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. 



Název stavby : Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten, p.č.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16 

Místo stavby : k.ú.: TUHNICE 

Část   : B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

7/45 

1.G POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 
URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
Stavba nevyžaduje zábory zemědělské půd y ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

1.H ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 
Napojení na veřejnou infrastrukturu je řešeno: 

- EI-NN- napojeno v sousedním objektu bufetu 

- Vodovodu bude napojen na vnitřní rozvody v pitné vody v objektu bazénového centra. 

- Rozvody užitkové (bazénové) vody do sprch a WC- napojen v objektu bazénového centra po čištění před 
vločkováním a chlorizací. 

- Kanalizace splašková - na kanalizační řad probíhající v blízkosti stavebního pozemku. 

- Kanalizace dešťová - na stávající dešťový kanalizační řad probíhající na stavebním pozemku. 

- Rozvody SLP- napojeny z objektu bufetu, napojení kamer do komplexního systému  areálu. 

1.I VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
V souvislosti se samotnou stavbou objektu bude nutno provést přípojky 

- EI-NN- napojeno v sousedním objektu bufetu 

- Vodovodu bude napojen na vnitřní rozvody v pitné vody v objektu bazénového centra. 

- Rozvody užitkové (bazénové) vody 

- Kanalizace splašková 

- Kanalizace deštová 

- Rozvody SLP 

Jiné podmiňující investice u stavby se nepředpokládají. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.A ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Kapacita areálu 500-600 osob maximálně 

Toalety  ženy 6+1invalidní 

 Muži 4+i invalidní 

pisoárů  5 
sprchy ženy 3+1invalidní 

 Muži 3+i invalidní 

K dispozici jsou sdílené parkovací místa pro celý areál před objektem bazénového centra v dostatečném počtu  

Plocha řešeného území stavbou      cca 850 m2 

Zastavěná plocha objektem:       215,67 m2 

Plocha zpevněných ploch:       154,5 m2 

2.B CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.B.1 URBANISMUS- ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem. 

2.B.2 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Umístění objektu je optimalizováno s ohledem na náplň a stav okolního areálu. 

Vzhledově navazuje na okolní objekty (bufetu), se snahou vytvořit jeden harmonický celek. 

Navržený objekt je jednopodlažní s plochou střechou, jednoduchého obdélného tvaru, ve východní části je střech a 
částečně vytažena a kryje tak prostor vstupních turniketů. 

Na objekt navazují zpevněné plochy pochůzích ploch, které jsou ze třech stran kromě severní fasády. 

  Fasáda objektu je řešena dřevěným obkladem, s kontrastními barevnými prvky výplní otvorů. 

 Atika střešní roviny je oplechována Tizn. se stojací drážkou. 
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Dlažba vnějších ploch je v přírodní šedé barvě. 

2.C CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Objekt obsahuje oddělené šatny a hygienické zázemí mlžů a žen. V obou částech jsou kabiny pro obsloužení tělesně 
postižených. Nacházejí se zde, převlékací kabiny šatny, toalety, sprchy, umyvadla v kapacitách pro obsloužení 
předpokládaného kapacitního maxima celého areálu.  

Dáel je ze samostaná technická místnos a dva prostor ypro umístění rozvaděčů, E, SLP a případně drobná skladová 
rezerva. Vstup do hlavních prostor je z jižní fasády. 

 Do areálu se vstupu z východní strany přes vstupní turnikety s automatem na lístky. Poté se obchází objekt šaten a  po 
zpevněných plochách, které navazují na již hotové zpevněné plochy areálu venkovního bazénu. 

2.D BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Vzhledem k tomu že objekt je provozně přízemní, tak je řešen jako bezbariérový. 

Hlavní přístupová trasa je řešena z dlážděného chodníku. Toalety jsou řešeny s parametry prostorovým řešením pro 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu. 

2.E BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Projekt byl zpracován podle požadavků na bezpečnost při užívání. Užíváním nevzniká v objektu zvláštní bezpečnostní 
riziko. 

Veškeré prvky a objekty jsou řešeny tak aby snižovali riziko při užívání na co nejnižší mez (použití dlažby s protiskluznou 
úpravou, skla s bezpečnostní úpravou a zasklením atd...). 

2.F ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBJEKTŮ 

2.F.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Navržený objekt je přízemní zastřešený systémem sedlových a valbových střech. 

2.F.2 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

2.F.2.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Před započetím prací bude v rozsahu navržených staveb, zpevněných ploch a navržených inženýrských sítí sejmuta 
ornice (tl. cca 150 mm) a bude řádně uložena na příslušnou skládku. 

Pokud by se na místě vyskytovali, bude nutné odstranit z dosahu nových základových konstrukcí veškeré staré stávající 
staré konstrukce (např. základy, jímky, šachty, atd.).  

Na pozemku se nachází několik mladých stromů, které budou opatrně vyjmuty a přesazeny do dočasné pozice, po 
dokkončení stavby pak budou opět přesazeny do nově navržené pozice. 

Z místa stavby odstraněny stávající stromy a keře určené ke kácení, včetně pařezů a včetně kořenů, které se nacházejí v 
místě stavby, a nejsou určené k zachování. 

Při bouracích pracích nutno postupovat velmi opatrně, nutno dodržovat veškeré bezpečnostní normy, předpisy, vyhlášky a 
nařízení vlády, vč. všech konstrukčních zásad. 

2.F.2.2 VÝKOPY A ZÁKLADY 

Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí na místě. Postup prací v jejich 
ochranných pásmech a v blízkosti těchto inženýrských sítí budou prováděny za podmínek a technického dozoru správců 
těchto inženýrských sítí a jejich majitelů. 

Základové podmínky jsou podrobně popsány v inženýrsko-geologickém průzkumu "Závěrečná zpráva podrobného 
inženýrskogeologicko průzkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovní bazén, který vypracovala firma INGEP (Ing. 
Jan Fulka, Závodu Míru 799, 360 17 Karlovy Vary). Vzhledem k charakteru stavby a inženýrsko-geologickým poměrům 
místa stavby je navrženo založení objektu plošné na základových pasech a patkách. Předpokládá se založení v slabě 
písčitém jílu F6, tuhá až pevná konzistence. K přejímce základové spáry bude přizván geolog a statik, který potvrdí 
předpoklady. Pro základové konstrukce, které by nesplňovali tuto podmínku založení, je nutné provést odtěžení neúnosné 
zeminy (jedná se zejména o vrstvy násypů dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtěžené zeminy pod základovými konstrukcemi 
budou nahrazeny štěrkovým polštářem, případně budou nahrazeny betonem dle doporučení geologa. 

Základy jsou navrženy dvoustupňové, základová spára je navržena do nezámrzné hloubky min. -1200 mm (pod upravený 
terén). Spodní stupeň základových pasů je tvořen monolitickým betonem, šířka základových pasů je 0,50 m, betonáž 
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uvažována přímo do rýhy výkopu. Horní stupeň základových konstrukcí je navržen z šalovacích tvárnic prolévaných 
betonem. 

Podkladní betonová deska objektu novostavby je navržena v tl. 150 mm jako železobetonová - viz. KONSTRUKČNÍ 
PROJEKT. Podkladní betonová deska probíhá přes základové pasy a patky, vytváří tak souvislý stabilní podklad pro 
hydroizolaci. 

Úroveň hladiny podzemní vody na staveništi je ovlivněna drenážním zářezem procházejícím v blízkosti vrtu V1 ve směru 
JZ-SV a drenážemi stavby včetně kanalizace krytého bazénu. Původně byla hladina podzemní vody v úrovni cca 1,5 m 
pod terénem, nyní je s v severní části staveniště (vrt v1) v hloubce 1,8 m a v jižní části (vrt V2) v hloubce 3 m. Podzemní 
vody hlubšího obzoru nebyly na staveništi v rámci provedených prací zastiženy. Podle laboratorních rozborů vykazuje 
podzemní voda agresivitu CO2 stupně XA2 dle ČSN EN 206-1. 

Uzemňovací soustava veškerých objektů, konstrukcí a prvků - viz. projekt ELEKTROINSTALACE. 

Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dokopem na základové spáře a v blízkosti stávajících objektů a 
stávajících inženýrských sítí a stávajících stromů. Základová spára musí být ve všech místech před zabetonováním 
převzata geologem a statikem.  

Při provádění výkopů je nutné, aby finální odtěžení proběhlo bagrem se lžící bez zubů, aby nedocházelo k nakypření 
zemin, případně dojde k ručnímu dotěžení. Finální odtěžení zeminy proběhne těsně před betonáží základových konstrukcí. 

Při zemních a stavebních pracích bude nutné dbát ochrany základových spár dle ČSN 73 1001. 

Nutno zajistit čerpání srážkových vod (a případné spodní vody) z výkopů a stavební jámy v průběhu stavby. Rozmístění 
šachet pro čerpání podzemní vody z výkopů určí a provede dodavatel stavby. 

Před betonáží základů provést podzemní kanalizační vedení včetně všech podzemních přípojek (kanalizace, vodovod, 
elektro, slp, atd.) a chrániček  inženýrských sítí. 

Pláň bude před započetím provádění výkopů přehutněna a upravena na požadovanou výškovou úroveň. 

Násypy a zásypy provést z vhodného nenamrzavého a nerozbřídavého, propustného, dobře hutnitelného materiálu, 
násypy hutnit po vrstvách max. 150 mm na předepsané hodnoty. Nutno provádět průběžné statické kontrolní a ověřovací 
zkoušky po vrstvách. Skladba a materiálové složení násypů a zásypů bude určena geologem a statikem.  

V místě vstupu do areálu je zhotoven stávající vstupní systém (turniket+branka+pokladna) - stávající systém bude lokálně 
posunut do nové polohy, a jeho konstrukce bude upravena na nové spádování zpevněných ploch, pod jednotlivými prvky 
budou zhotoveny základové konstrukce dle podkladů dodavatele tohoto původního systému. 

Pro realizaci zemních a stavebních prací se dále doporučuje: 

- situovat zemní a stavební práce do ročního období s minimem atmosférických srážek a mimo období mrazů 

- nepoškodit stávající podzemní inženýrské sítě 

- nepoškodit stávající sousední objekty, prvky a stromy 

- odstranit z dosahu nových základových konstrukcí veškeré staré stávající staré konstrukce a prvky, pařezy a kořeny atd.  
a základovou spáru objektu vést v neporušených zeminách 

- při výkopových pracích postupovat velmi opatrně zejména v blízkosti stávajících stromů (a jejich kořenového systému), 
výkopové práce v těchto místech provádět pouze ručně !  

- chránit v průběhu výstavby základovou půdu proti mechanickému porušení při výkopových pracích, proti nepříznivým 
klimatickým účinkům a proti zaplavení základové spáry 

- před zahájením stavebních prací je nutné zdokumentovat technický stav všech sousedních stávajících objektů a prvků 
(vně i uvnitř objektů), včetně fotodokumentace a pasportizace. 

2.F.2.3 DILATACE 

Veškeré hrubé podlahy provádět jako těžké plovoucí - budou od nosných i nenosných konstrukcí řádně odděleny – 
oddilatovány obvodovými dilatačními pásky (např. MIRELON tl. 10 mm). 

Dilatace v podlahových betonových mazaninách a v podlahových krytinách provést dle platných ČSN. 

Dilatace v konstrukcích podlah, stěn, příček, nosného systému, podhledů, klempířských prvků, předvěšených a 
zavěšených fasád, střechy atd. provést dle platných ČSN a předpisů a systémových řešení výrobců jednotlivých materiálů 
a systémů. 

Dilatační spáry krýt systémovými dilatačními lištami. 

Dilatace v železobetonových konstrukcích viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. 
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2.F.2.4 HYDROIZOLACE 

Veškeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploše musí splňovat požadavek vodotěsnosti a plynotěsnosti. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat kvalitě provedení izolace ve spojích, podlahových vpustech, prostupech kanalizačního potrubí i 
vstupech ostatních médií v kontaktním podloží, atd. 

2.F.2.4.1 SPODNÍ STAVBA: 

Svislá a vodorovná hydroizolace je navržena z 1x PVC fólie tl. 1,5-2,0 mm (např. FATRAFOL, ALCORPLAN, apod.) Svislá 
hydroizolace izolace bude vytažena min. 300 mm nad upravený terén (bude kotvena pod krycí izolací z extrudovaného 
polystyrenu tl. 30 mm (XPS).  

Hydroizolace bude v oboustranném krytí geotextílií (např. FILTEK 500 z netkaných polypropylenových vláken 500 g/m2 tl. 
4,5 mm). 

2.F.2.4.2 HYDROIZOLACE  VNITŘNÍCH  PODLAH: 

Pod povlakovými podlahovými krytinami je navrženo provedení nátěrové hydroizolační stěrky (v provedení a materiálovém 
složení dle dle požadavků dodavatele povlakové krytiny). Nátěrová hydroizolace bude vytažena na svislé stěny. Spoj stěny 
s podlahou nutno zesílit vložením systémového těsnícího pásu. 

2.F.2.4.3 HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY  : 

Na ploché střeše je navržena jednovrstvá hydroizolační střešní PVC-P fólie tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76) s PES 
výztužnou vložkou, určená k mechanickému kotvení, odolná ÚV záření, barva šedá, fólie bude kotvená skrz tepelnou 
izolaci (tl. 100 mm) do dřevěného bednění (tl. 30 mm). Sklon střechy je v převážném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad 
přestřešením vstupního turniketu je sklon střešní roviny 4,0% (s použitím tepelné izolace ze spádovách klínů). 

Mezi hydroizolační fólií a tepelnou izolací bude zhotovena separace (např. sklovláknitý separační vlies - např. FILTEK V) 
vhodná k typu hydroizolace i tepelné izolace. Hydroizolace budou vytaženy na atiky se zatažením na ukončující 
vyplanilovou lištu atik. Nad dřevěným plnoplošným dřevěným bednění tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotěsnící a 
vzduchotěsnící vrstva : samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např. GLASTEK 30 
STICKER PLUS). 

Počet kotevních prvků pro bezpečnou stabilizaci veškerých plochých střech bude zvolena na základě výpočtu zatížení 
větrem dle ČSN EN 1991-1-4. 

Střešní plášť musí dle PBŘ splňovat klasifikaci BROOF (t1). 

2.F.2.5 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné zděné konstrukce jsou z keramických cihel, obvodové a vnitřní nosné zdivo tloušťky 250 mm z keramických 
cihelných bloků 24 P+D (např. POROTHERM), pevnost P10, malta M5. 

Dřevěné sloupky u vstupu objektu jsou navrženy dimenze 140/140 mm z KVH profilů (prvky pohledově přiznané, 
hoblované). 

Veškeré druhy navzájem na sebe navazujícího zdiva v kolmém i rovinném směru budou navzájem plnohodnotně 
propojeny (svázány).  

Místa napojování různých materiálů (zdivo, beton, železobeton) budou řádně ošetřena, např. přebandážování PVC 
armovací tkaninou – perlinkou (a příslušným souvrstvím), nebo 2x rabicovým pletivem.  

Veškeré drážky ve zděných nosných či výplňových stěnách budou prováděny při vyzdívání těchto stěn v přesných 
průřezech (řezáním cihel atd.), neprovádět dodatečně. Veškeré drážky a prostupy ve stěnách budou pro provedení 
instalací zahozeny cementovou maltou M10. 

2.F.2.6 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Překlady nad otvory v nosných zděných stěnách jsou navrženy keramické KP11,5 (výšky 71 mm – např. POROTHERM 
11,5). Dále jsou překlady tvořeny zesíleným železobetonovým věncem. Překlady nad otvory v příčkách jsou navrženy 
keramické KP14,5 (výšky 71 mm – např. POROTHERM 14,5). Při montáži keramických překladů je nutno dodržovat 
technologické pokyny výrobce překladů 

Pro zajištění celkového ztužení objektu jsou navrženy železobetonové věnce na všech nosných obvodových a vnitřních 
stěnách. Železobetonové věnce mají různé výškové úrovně a "štítové" věnce mají šikmou horní hranu. Do těchto 
železobetonových věnců jsou navrženy, zabetonovány kotevní plechy, pro možnost osazení, přivaření kotevních plechů 
dřevěných trámů. Dále jsou navrženy železobetonové věnce na vnitřních příčkách. Střešní konstrukce viz. Kapitola „16. 
Střešní konstrukce a střešní krytina“ 

Podrobnosti železobetonových konstrukcí viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. 
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2.F.2.7 SCHODIŠTĚ 

V rámci areálu je za objektem šaten navrženo venkovní vyrovnávající schodiště. jednotlivé stupně jsou navrženy z 
betonového schodišťového prvku (např. BEST - FALDO), povrch protiskluzný, barva přírodní. Prvek bude osazený do 
cementové malty, pod prvky bude provedena šikmá ŽB nosná deska (tl. 150 mm) a nad ní betonová výplň mezi 
schodišťovými prvky. Nad ŽB deskou bude provedena hydroizolační PVC folie (v oboustranném krytí geotextílií). Pod ŽB 
deskou bude zhotovena řádně zhutněná vrstva štěrkopísku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodiště budou tvořit opěrné 
stěny z vodotesného vodostavebního železobetonu.  

Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene bude mít barevnou odlišnost či značky od 
ostatních ploch v souladu s  vyhláškou č.398/2009 Sb. 

2.F.2.8 VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY 

Svislé nenosné konstrukce představují především vnitřní příčky tl. 150 a 125 mm z keramických cihelných bloků 14 P+D a 
11,5 P+D (např. POROTHERM), pevnost P10, malta M5. 

Tyto nenosné konstrukce jsou důsledně odděleny od nosné vodorovné konstrukce a jsou s ohledem na stabilitu zakončeny 
železobetonovým věncem. 

Nízké přizdívky pro provedení instalačních rozvodů jsou navrženy z pórobetonu (např. YTONG) do výšky cca 1200 mm 
nad čistou podlahu, v různých tloušťkách (dle půdorysné pozice). 

Dělící příčky oddělující jednotlivé WC kabiny a převlékací kabiny jsou navrženy jako sanitární montované omyvatelné 
oddělovací stěny s dveřmi, systém s odolností vůči stříkající vodě. 

Místa napojování různých materiálů (zdivo, beton, železobeton) budou řádně ošetřena, např. přebandážování PVC 
armovací tkaninou – perlinkou (a příslušným souvrstvím), nebo 2x rabicovým pletivem. 

2.F.2.9 TEPELNÉ IZOLACE 

Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivých tl. tepelných izolací viz. výkresy půdorysů, řezů a tabulek složení podlah a 
skladeb. 

Provedení veškerých tepelných izolací a zateplení musí být provedeno v souladu s požárně bezpečnostním řešením 
(PBŘ). 

2.F.2.9.1 OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  A SPODNÍ ČÁST ZDĚNÝCH OBVODOVÝCH STĚN: 

Vnější svislý povrch obvodových základových konstrukcí (šalovací tvarovka + líc podkladního betonu) bude opatřen 
tepelnou izolací tl. 30 mm z nenasákavého extrudovaného polystyrenu XPS (např. STYRODUR), do hloubky -0,550. Tato 
tepelná izolace bude pokračovat nad terén po vnějším povrchu obvodových zděných stěn do výšky +0,300 (sokl) v rámci 
kontaktního zateplovacího systému ETICS. Tato tepelná izolace bude sloužit jako hydroizolační přizdívka. 

2.F.2.9.2 PLOCHÉ STŘECHY OBJEKTU : 

Ve skladbě plochých střech je v převážném rozsahu navržena tepelné izolace z desek polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm 
(spád 2,0%) - viz. Tabulky podlah a skladeb.  

Pouze v rozsahu nad přestřešením vstupního turniketu je sklon střešní roviny 4,0% s použitím tepelné izolace ze 
spádových klínů z polystyrenu EPS 100 S - viz. Tabulky podlah a skladeb. 

Střešní plášť musí dle PBŘ splňovat klasifikaci BROOF (t1). 

Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivých tl. tepelných izolací viz. výkresy půdorysů, řezů a tabulek složení podlah a 
skladeb. 

2.F.2.10 PODHLEDY 

Uvnitř objektu pod střešním pláštěm je v úrovni mezi pohledově přiznanými dřevěnými stropními spojitými nosníky KVH 
(140/220 mm) navržen SDK podhled (kovový nosný rošt podhledu, parozábrana, deska 1x SDK tl. 15 mm – desky do 
vlhkého prostředí). Podhledy budou provedeny s parozábranou. 

Venkovní vodorovné podhledy půdorysným přesahů střechy a zastřešení nad turniketem jsou navrženy jako zavěšená 
vodorovná provětrávaná fasáda s podhledově přiznaným dřevěným obkladem (dřevěné palubky P+D tl. cca 25 mm), 
dřevěné palubky kotvené do nového a pomocného roštu.  

2.F.2.11 ÚPRAVY POVRCHŮ 

Veškeré omítky budou prováděny s užitím hliníkových profilů na rohy, u oken a na krytí dilatačních spár. 

Veškeré výplně otvorů budou dodány na stavbu včetně finální povrchové úpravy s patřičnou ochranou proti poškození při 
dopravě a montáži. 
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Barevnost a rozsah členění ploch je určena ve výkresech pohledů. Před realizací zajistí zhotovitel provedení min. 4 vzorků 
odstínů každé barvy odstínů dle pokynu architekta, ze kterých bude ve spolupráci investora a architekta (GP) vybrán finální 
odstín a barevnost (barevnost, zrnitost, struktura, provedení, atd.).  

Vnější omítky budou podříznuty nad upraveným terénem. 

2.F.2.11.1 VNITŘNÍ OMÍTKY, MALBY A NÁTĚRY : 

Vnitřní omítky zděných stěn jsou navrženy vápennocementové + štukové hladké (s kovovými rohy), malby bílé. 

Nátěry instalačních dvířek, rozvaděčů apod. budou barevně sladěny s odstínem okolních stěn. 

Místa napojování různých materiálů (zdivo, beton, železobeton, atd.) budou řádně ošetřena, např. přebandážování PVC 
armovací tkaninou – perlinkou (a příslušným souvrstvím), nebo 2x rabicovým pletivem.  

2.F.2.11.2 VNITŘNÍ SDK PODHLEDY : 

Malby na SDK malby bílé. 

2.F.2.11.3 VNĚJŠÍ OMÍTKY A MALBY : 

Sokl obvodového zdiva bude z vnější strany opatřen kontaktním zateplovacím systémem (KZS)  z nenasákavého 
extrudovaného polystyrenu XPS s vrchní soklovou omítkou - dekorativní mozaiková omítka. Provedení zateplovacího 
systému bude provedeno systémem ETICS. 

2.F.2.11.4 VNITŘNÍ OBKLADY : 

Odklady stěn jsou navrženy do výšky cca 2100 mm. Obklady stěn jsou navrženy z Vinylové povlakového bezesparého 
lepeného obkladu (např. FORBO ONYX FR). Pod obklady ve vlhkém prostředí budou použity nátěrové stěrkové 
hydroizolace na svislé stěny (v provedení a materiálovém složení dle požadavků dodavatele povlakového obkladu). 
Povlakový obklad bude systémový a bude dodán s povlakovou podlahovou krytinou. Přesná specifikace (druh, barevnost, 
odstín, atd.) bude určeny investorem (po dohodě s architektem GP) v průběhu realizace stavby dle předložených vzorků. 

2.F.2.11.5 VNĚJŠÍ OBKLADY : 

Vnější líc obvodových zděných stěn bude opatřen předvěšenou svislou provětrávanou fasádou. Fasádní obklad je navržen 
dřevěný (vodorovné dřevěné palubky P+D) tl. cca 25 mm, s matným nátěrovým souvrstvím.  

Některé fasádní plochy mezi okenními otvory (pohled severní, pohled jižní) budou řešeny jako předvěšená svislá 
provětrávaná fasáda, fasádní obklad bude tvořen cementotřískovými deskami (např. CETRIS). 

Venkovní vodorovné podhledy půdorysným přesahů střechy a zastřešení nad turniketem jsou navrženy jako zavěšená 
vodorovná provětrávaná fasáda s podhledově přiznaným dřevěným obkladem (dřevěné palubky P+D tl. cca 25 mm), 
dřevěné palubky kotvené do nového a pomocného roštu, s matným nátěrovým souvrstvím. 

Přesahy střech (vnější svislý povrch atik ploché střechy) bude opatřen předvěšenou svislou provětrávanou fasádou s 
plechovým fasádním obkladem : titanzinek - např. RHEINZINK předzvětralý (prePATINA), barevný odstín BLAUGRAU 
(modro šedá). 

2.F.2.11.6 VNITŘNÍ PARAPETY : 

Vnitřní parapety jsou navrženy z povlakového obkladu, bude součástí dodávky s povlakovým obkladem vnitřních stěn. 

2.F.2.12 PODLAHY 

Rovinnost podkladu pro jednotlivé podlahové krytiny bude provedena dle technických požadavků dodavatelů jednotlivých 
podlah a platných ČSN. 

Dilatace v podlahových betonových mazaninách provést dle ČSN. 

Veškeré povrchy a podlahy musejí být provedeny v souladu s normou ČSN 734108 a ve smyslu vyhlášky 
č.398/2009 Sb., a dalších platných norem a příslušných legislativních požadavků, předpisů, vyhlášek, atd. 

V rozsahu všech místností je navržena bezespará protiskluzná R12 povlaková krytina plnoplošně lepená (např. FORBO 
safestep R12). Povlaková krytina bude plynule přecházet v povlakový obklad svislých stěn. 

Pod povlakovými podlahovými krytinami je navrženo provedení nátěrové hydroizolační stěrky (v provedení a materiálovém 
složení dle požadavků dodavatele povlakové krytiny). Nátěrová hydroizolace bude vytažena na svislé stěny. Spoj stěny s 
podlahou nutno zesílit vložením systémového těsnícího pásu. 

Veškeré přechody podlah budou řešeny jako bezbariérové. 

Veškeré hrubé podlahy provádět jako těžké plovoucí, budou od nosných i nenosných konstrukcí řádně odděleny zvukovou 
kročejovou izolací, od svislých stěn a konstrukcí budou oddilatovány obvodovými dilatačními pásky (např. MIRELON tl. 10 
mm). 
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Přesná specifikace (druh, barevnost, odstín, atd.) bude určeny investorem (po dohodě s architektem GP) v průběhu 
realizace stavby dle předložených vzorků. 

2.F.2.13 VÝPLNĚ OTVORŮ 

Provedení výplní otvorů bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.   

2.F.2.13.1 VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ: 

Vnitřní dveře: 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako plné hladké, lakované, omyvatelné, voděodolné, do ocelové zárubně. Dveře jednotlivých 
místností uvnitř bytové jednotky musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře 
zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí. 

2.F.2.13.2 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ: 

Vnější výplně otvorů jsou navrženy plastové vícekomorové profily s přerušeným tepelným mostem. Barevnost rámů : z 
vnitřní strany bílé, z vnější strany barevná fólie (oranžová RAL 2004). Zasklení čiré, izolační dvojsklo. Kování 
celoobvodové, ovládání vícepolohové, barevnost kování – matný nerez, provedení oken s mikroventilací. 

Vstupní dveře do objektu jsou navrženy plné plastových profilů s přerušeným tepelným mostem. 

2.F.2.13.3 VŠEOBECNĚ : 

Dimenze jednotlivých dřevěných a plastových a tlouštek skel je věcí výrobní dokumentace dodavatele. 

Všechny dveře na únikových cestách musí být ve směru úniku osob osazeny certifikovaným kováním, které umožní v 
případě ohrožení otevření uzávěru ručně bez použití jakýchkoliv nástrojů, ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či 
jinak zajištěný - vše v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby (PBŘ). 

Součástí dodávky výplní otvorů jsou veškeré kotvy a kotvící prvky (včetně jejich statického návrhu), včetně veškerých 
hlavních i pomocných prvků (dle polohy prvku do zdi, železobetonu, atd.). 

Veškeré prvky musí být provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením (PBŘ) ! 

U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky,  nařízení vlády), 
normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho 
návazností na okolní konstrukce či provoz.  

Dodavatel výrobní/dílenské dokumentace provede statický návrh veškerých prvků, včetně kotvení a spojovacího materiálu. 
Dodavatelská a výrobní/dílenská dokumentace musí být před započetím konkrétních stavebních prací odsouhlasena 
projektantem (GP), technickým dozorem investora (TDI) a investorem. 

Provedení výplní otvorů bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.  

U vnějších výplní otvorů bude fasádní obklad překrývat rám výplně otvorů (systémové certifikované provedení) - nutno 
koordinovat s dodavatelem vnějších výplní otvorů a s dodavatelem fasádního obkladu (osazení rámů) ! 

Provedení všech prvků bude před výrobou či objednáním odsouhlaseno investorem, generálním projektantem (GP) a 
technickým dozorem investora (TDI). 

2.F.2.13.4 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Pro veškeré zámečnické prvky bude provedena výrobní/dílenská dokumentace dodavatele. Dodavatel výrobní/dílenské 
dokumentace provede statický návrh veškerých prvků, včetně kotvení a spojovacího materiálu. Dodavatelská a 
výrobní/dílenská dokumentace musí být před započetím konkrétních stavebních prací odsouhlasena projektantem (GP), 
technickým dozorem investora (TDI) a investorem. 

Prostorově budou jednotlivé prvky přizpůsobeny přidružené stavební konstrukci ! 

Kotvení, spojování a profily budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v 
konkrétním umístění prvku. kotvení prvků musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí a v místech dilatací konstrukcí. 

Provedením musí zábradlí splňovat ČSN 743305. 

Veškeré vnější ocelové prvky budou před osazením kompletně pozinkovány, a opatřeny KOMAXITEM RAL 7030 (šedá). 

Provedení prvků bude v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.  

Jedná se zejména o tyto prvky: 

- vnější zábradlí vyrovnávajícího schodiště 

- revizní poklop 

- dělící stěny jednotlivých WC kabin a převlékacích kabin 

- vnitřní madla imobilních WC a imobilních převlékacích kabin 



Název stavby : Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten, p.č.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16 

Místo stavby : k.ú.: TUHNICE 

Část   : B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

14/45 

- vnitřní madla a sklopné sedátko imobilních sprchových koutů 

Stručný popis zámečnických výrobků viz. samostatný výkres TABULKY PRVKŮ PSV. 

Provedení prvků bude před výrobou či objednáním odsouhlaseno investorem, generálním projektantem (GP) a technickým 
dozorem investora (TDI). 

2.F.2.13.5 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Veškeré klempířské prvky, parapetní oplechování, oplechování a lemování : systémové provedení - titanzinek - např. 
RHEINZINK předzvětralý (prePATINA), barevný odstín BLAUGRAU (modro šedá). 

Při provádění oplechování, lemování a klempířských prvků nutno dodržet normu  ČSN 73 3610 - Klempířské práce 
stavební.  

Řešení a detaily provede dodavatel klempířských výrobků dle systému.  

2.F.2.13.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A STŘEŠNÍ KRYTINA 

Zastřešení objektu je navrženo pultovou respektive plochou střechou. Konstrukce zastřešení je navržena z dřevěných 
trámů – spojitých nosníků na celou šířku objektu z KVH profilů o dimenzích 140/220 mm pro osové vzdálenosti do cca 0,90 
m. Tyto hlavní trámy jsou osazeny ve sklonu, tvoří spád střechy. Trámy jsou v místě uložení na železobetonové věnce 
podloženy dubovými "prkýnky" a dále jsou přes ocelové kotevní plechy kotveny do samotných železobetonových věnců. 
Dále jsou zde navrženy dřevěné trámy v místě samotného vstupu z profilů 100/140 mm pro osové vzdálenosti do cca 0,90 
m. Tyto dřevěné trámy jsou podporovány dřevěnými průvlaky dimenze 140/180 mm. Dřevěné průvlaky jsou na jedné 
straně uloženy na železobetonový věnec (v místě uložení prvek se zářezem) včetně přikotvení k hlavnímu krajovému 
trámu (tupý spoj s dlouhými vruty např. WR-T-9x350 od firmy SFS intec), na druhé straně jsou dřevěné průvlaky uloženy 
na dřevěný sloupek (propojení rovněž např. vruty např. WR-T-9x350, 2x na spoj). Krajní trám střešní konstrukce u vstupu 
je navržen shodné dimenze jako hlavní trámy, tj. 140/220 mm z důvodů kotvení atikových prvků. 

Záklop dřevěného zastřešení je navržen z dřevěných prken tloušťky 30 mm, úprava P+D (péro + drážka). 

Konstrukce atik samotného zastřešení je tvořena svislými fošnami tl. 40 mm, které jsou kotvené buď přímo na trámy 
zastřešení a nebo jsou k těmto trámům kotveny přes ocelové kotevní plechy, úhelníky. Materiál ocelových prvků je pro 
plechy S235, šroubový spojovací materiál je pevnostní třídy min. 4.6 pro svorníky a 8.8 pro šrouby. Povrchová úprava 
ocelových prvků je tvořena minimálně jedním základním nátěrem a dvěma krycími nátěry. 

Třída pevnosti řeziva (rostlé dřevo, KVH profily - lepené dřevo) je C24. 

Dřevěná konstrukce bude v celém rozsahu před osazením řádně vyschlá a napuštěné přípravkem proti houbám, plísním a 
dřevokaznému hmyzu. 
Podrobnosti dřevěných konstrukcí viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. 

Na ploché střeše je navržena jednovrstvá hydroizolační střešní PVC-P fólie tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76) s PES 
výztužnou vložkou, určená k mechanickému kotvení, odolná ÚV záření, barva šedá, fólie bude kotvená skrz tepelnou 
izolaci (tl. 100 mm) do dřevěného bednění (tl. 30 mm). Sklon střechy je v převážném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad 
přestřešením vstupního turniketu je sklon střešní roviny 4,0% (s použitím tepelné izolace ze spádových klínů). 

Mezi hydroizolační fólií a tepelnou izolací bude zhotovena separace (např. sklovláknitý separační vlies - např. FILTEK V) 
vhodná k typu hydroizolace i tepelné izolace. Hydroizolace budou vytaženy na atiky se zatažením na ukončující 
vyplanilovou lištu atik. Nad dřevěným plnoplošným dřevěným bednění tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotěsnící a 
vzduchotěsnící vrstva : samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např. GLASTEK 30 
STICKER PLUS). 

Počet kotevních prvků pro bezpečnou stabilizaci veškerých plochých střech bude zvolena na základě výpočtu zatížení 
větrem dle ČSN EN 1991-1-4. 

Střešní plášť musí dle PBŘ splňovat klasifikaci BROOF (t1). 

Markýza propojující objekt šaten a stávající bufet je navržena jako dřevěná pergola bez zastřešení. Vodorovné prvky 
pergoly jsou navrženy jako dřevěné nosníky dimenze 80/160 mm v osových vzdálenostech 0,60 m. Samotné vodorovné 
prvky pergoly budou kotveny přes běžné skryté trámové spojky.Na jedné straně budou vodorovné prvky kotveny do 
dřevěné konstrukce (dřevostavby) stávajícího bufetu a na druhé straně budou kotveny přímo do dřevěné konstrukce 
samotného dřevěného fasádního obkladu, tj. do palubek (z důvodů případné snadné výměny prvků pergoly). 

Třída pevnosti řeziva (rostlé dřevo, KVH profily - lepené dřevo) je C24. 

Dřevěná konstrukce bude v celém rozsahu před osazením řádně vyschlá a napuštěné přípravkem proti houbám, plísním a 
dřevokaznému hmyzu. 
Podrobnosti dřevěných konstrukcí viz. projekt KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ). 
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2.F.2.14 PROSTUPY 

Veškeré prostupy, drážky, niky, chráničky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí, technologií a projektem 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. 

Veškeré instalační rozvody prostupující hydroizolací budou v dokonalém vodotěsném a plynotěsném systémovém 
provedení (vč. tepelného utěsnění, oplechování, a hydroizolačního opracování).  

Veškeré chráničky v základech, příčkách, stěnách, podlahách, stropech, podhledech, střechách atd. jsou součástí dodávky 
příslušných profesí ! 

Veškeré prostupy budou dokonale zaizolovány a začištěny. 

Veškeré drážky ve zděných nosných či výplňových stěnách budou prováděny při vyzdívání těchto stěn v přesných 
průřezech (řezáním cihel atd.), neprovádět dodatečně. Veškeré drážky a prostupy ve stěnách budou pro provedení 
instalací zahozeny cementovou maltou M10. 

2.F.2.15 OKAPOVÝ CHODNÍČEK 

Okolo objektu bude proveden okapový chodníček šířky cca 500 mm (vyjma zpevněných ploch přilehlých k tomuto objektu). 
Tyto plochy budou tvořeny vrstvou kačírku (oblázků) tl. 150 mm položeného na filtrační textílii. Tyto plochy budou 
zakončeny betonovými obrubníky tl. 50 mm v betonovém loži (parkový obrubník např. BEST - PARKAN, barva přírodní). 

2.F.2.16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ 

V jižní vstupní části pozemku bude zhotoveno nové oplocení (ve stejném provedení a designu jako stávající) v=~2,0 m 
(podhrabové betonové desky + ocelové sloupky poplastované + ocelové pletivo poplastované). V oplocení bude zhotovena 
kovová dvoukřídlová uzamykatelná brána celkové šířky cca 2,5m. Dále pak bude oplocení doplněno k dřevěné konstrukci 
a bude tvořit zahrazení mezi oplocením a turniketovým systémem. 

V rámci areálu jsou navrženy ve vybraných místech nové zpevněné plochy. V případě, že se pod navrženými skladbami 
nebude nacházet dostatečně únosná pláň (vč. vhodného materiálového složení), bude odstraněna dostatečně mocná 
vrstva, která bude nahrazena novým násypovým tělesem z vhodného nenamrzavého a nerozbřídavého, propustného, 
dobře hutnitelného materiálu, násypy hutnit po vrstvách max. 150 mm, nutno provádět statické kontrolní a ověřovací 
zkoušky po vrstvách. Skladba násypového tělesa bude určena geologem a statikem.  

V rámci areálu je za objektem šaten navrženo venkovní vyrovnávající schodiště. jednotlivé stupně jsou navrženy z 
betonového schodišťového prvku (např. BEST - FALDO), povrch protiskluzný, barva přírodní. Prvek bude osazený do 
cementové malty, pod prvky bude provedena šikmá ŽB nosná deska (tl. 150 mm) a nad ní betonová výplň mezi 
schodišťovými prvky. Nad ŽB deskou bude provedena hydroizolační PVC folie (v oboustranném krytí geotextílií). Pod ŽB 
deskou bude zhotovena řádně zhutněná vrstva štěrkopísku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodiště budou tvořit opěrné 
stěny z vodotěsného vodostavebního železobetonu. Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového 
ramene bude mít barevnou odlišnost či značky od ostatních ploch v souladu s s vyhláškou č.398/2009 Sb. 

Zpevněné plochy jsou navrženy jako pochůzné - pochůzná zámková dlažba betonová (např. BEST - BEATON, barva 
přírodní, povrch standart) tl. 60 mm. Zpevněné plochy budou zakončeny parkovým obrubníkem tl. 80 mm v betonovém loži 
(např. BEST - LINEA, barva přírodní).  

Na hranici nových zpevněných ploch a stávající asfaltové komunikace bude zhotoven nový snížený silniční bezbariérový 
betonový obrubník v betonovém loži, před tímto obrubníkem bude v rámci zpevněné plochy nového chodníku proveden 
varovný pás z dlažby pro nevidomé. 

2.F.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

2.F.3.1  KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

Konstrukční systém objektu je stěnový systém s převažujícím uspořádáním stěn v podélném směru. 

Nosná konstrukce je tvořena zděnými stěnami se zastřešením dřevěným trámovým stropem. 

Objekt je založen plošně na základových pasech, patkách. 

2.F.3.2  ZATÍŽENÍ 

Pro nově navržené konstrukční prvky je uvažováno zatížení dle Eurokódu 1 – Zatížení konstrukcí. 

Pro výpočet bylo uvažováno zatížení: 

- klimatické zatížení sněhem pro II. oblast (sk = 1,0 kN/m2 půdorysně) 

- klimatické zatížení větrem pro I. oblast (vb=22,5 m/s základní rychlost větru) 

- rovnoměrné proměnné užitné zatížení 

- kat. C – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí (kromě ploch uvedených v kategoriích A, B, D) 
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- C1 – plochy se stoly atd., např: plochy ve školách, kavárnách, restaurací, 

jídelnách, čítárnách, recepcích ...................................................................... 3,00 kN/m2 

- kat. H – Nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav .............. 0,75 kN/m2 

- atd. dle Eurokódu 1: Zatížení konstrukcí. 

Úroveň ± 0,000 odpovídá čisté podlaze 1.NP. 

2.F.3.3 GEOLOGICKÁ SITUACE 

Základové podmínky jsou podrobně popsány v inženýrsko-geologickém průzkumu "Závěrečná zpráva podrobného 
inženýrskogeologicko průzkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovní bazén, který vypracovala firma INGEP (Ing. 
Jan Fulka, Závodu Míru 799, 360 17 Karlovy Vary). 
Geologické poměry 

Z inženýrsko-geologického průzkumu byla vybrána reprezentativní sonda JT11 pro návrh založení objektu. 

Vrtnými prácemi pro sondu JT11 (387,09 m.n.m) byly zachyceny následující zeminy: 

- povrch terénu utváří 0,5 m mocná vrstva násypu F3Y – hlína písčitá, rezavě hnědá, pevná s drobnými úlomky hornin 

- pod touto vrstvou násypu byla zastižena 0,5 m mocná vrstva G1Y - kameny pískovce a žuly, ostrohranné i přes průměr 
vrtu (násyp) 

- v hloubce 1,0 až 1,8 m pod terénem byla zastižena vrstva G3Y - štěrk písčitý, tuhý a šedohnědý, zrna polozaoblená, 
převaha žula a křemen do 7 cm (násyp) 

- v hloubce 1,8 až 3,1 m pod terénem byla zastižena vrstva F6 - jíl slabě písčitý, tuhý až pevný, šedý, rezavě smouhovaný 

- v hloubce 3,1 až 4,3 m pod terénem byla zastižena vrstva F4-S5 - jíl silně písčitý až jílovitý písek, béžově rezavý, zavlhlý, 
pevný 

- v hloubce 4,3 až 4,5 m pod terénem byla zastižena vrstva F4 - jíl slabě písčitý, pevný, rezavě béžový 

- v hloubce 4,5 až 4,9 m pod terénem byla zastižena vrstva F6 - jíl nízkoplastický až prach, rezavý, tuhý s laminami slabě 
slídnatého prachu 

- v hloubce 4,9 až 5,4 m pod terénem byla zastižena vrstva S3 - písek střednězrnný, stejnozrnný, slabě jílovitý, ulehlý, 
béžově rezavý 

..... 

Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 7,5 m pod terénem a ustálila se v hloubce 4,65 m pod terénem. 

2.F.3.3.1 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Průzkumné práce zastihly mělký oběh podzemní vod vázaný na kvarterní sedimenty. 

Hlubší zvodnělé obzory vázané na terciérní sedimenty byly částečně ověřeny průzkumy z blízkého okolí (Fulka 2004 
2005). 

Mělký oběh podzemní vody vytváří zvodeň s volnou hladinou a průlinovou propustností vázanou na kvartérní výplň 
opuštěného erozivního koryta řeky Ohře. Volná hladina podzemní vody mělké zvodně na staveništi je ovlivněna geometrií 
kvarterního podloží (prohloubené staré koryto řeky) a charakterem výplně. Zvodeň je dotována infiltrací ze srážek a 
sestupným proudem mělkého obzoru podzemních vod z okolních svahů jižně od staveniště. Úroveň hladiny podzemní 
vody na staveništi je ovlivněna drenážním zářezem procházejícím v blízkosti vrtu V1 ve směru JZ-SV a drenážemi stavby 
včetně kanalizace krytého bazénu. Původně byla hladina podzemní 

vody v úrovni cca 1,5 m pod terénem, nyní je s v severní části staveniště (vrt v1) v hloubce 1,8 m a v jižní části (vrt V2) v 
hloubce 3 m. Podzemní vody hlubšího obzoru nebyly na staveništi v rámci provedených prací zastiženy. Podle 
laboratorních rozborů vykazuje podzemní voda agresivitu CO2 stupně XA2 dle ČSN EN 206-1. 

2.F.3.4 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Projekt HTÚ je případně součástí stavební části projektu. 

Při provádění výkopů je nutné, aby finální odtěžení proběhlo bagrem se lžící bez zubů, aby nedocházelo k nakypření 
zemin, případně dojde k ručnímu dotěžení. Finální odtěžení zeminy proběhne těsně před betonáží základových 
konstrukcí. K přejímce základové spáry bude přizván geolog a o převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Je nutné provádět ochranu základové spáry dle ČSN 731001 čl. 35. 

Pláň bude před započetím provádění výkopů přehutněna a upravena na požadovanou výškovou úroveň. 
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Po provedení výkopových a základových prací, budou provedeny násypy z vhodného nenamrzavého, propustného, dobře 
hutnitelného materiálu frakce 0-64. Poslední vrstva o celkové tloušťce 250 mm bude provedena ze štěrkového materiálu. 

Hutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. 150 mm tak, aby výsledný Edef2 pod podkladovou deskou byl Edef2 > 45 

MPa, přičemž Edef2/Edef1< 2,50. 

2.F.3.5 ZÁKLADY 

2.F.3.5.1 ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Vzhledem k charakteru stavby a inženýrsko-geologickým poměrům místa stavby je navrženo založení objektu plošné na 
základových pasech a patkách. 

Předpokládá se založení v slabě písčitém jílu F6, tuhá až pevná konzistence. K přejímce základové spáry bude přizván 
geolog, který potvrdí předpoklady. Prozákladové konstrukce, které by nesplňovali tuto podmínku založení, je nutné provést 
odtěžení neúnosné zeminy (jedná se zejména o vrstvy násypů dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtěžené zeminy pod 
základovými konstrukcemi budou nahrazeny štěrkovým polštářem, případně budou nahrazeny betonem dle doporučení 
geologa. 

2.F.3.5.2 ZÁKLADOVÉ PASY, PATKY 

Základové pasy a patky jsou navrženy jako dvoustupňové a jsou založeny na výškovou úroveň -1,300 m pro základové 
pasy a na výškovou úroveň -1,510 m pro patky. Spodní stupeň základových pasů je tvořen monolitickým betonem, šířka 
základových pasů je 0,50 m, betonáž uvažována přímo do rýhy výkopu. Horní stupeň základových konstrukcí je navržen z 
šalovacích tvárnic prolévaných betonem. 

Základové konstrukce (patky a pasy) z prostého betonu jsou navrženy z betonu min. C12/15. 

Železobetonové základové konstrukce (patky, pasy) jsou navrženy z betonu min. C20/25 XC2, výztuž je kvality 10 505(R). 

2.F.3.5.3 PODKLADOVÁ DESKA 

Podkladová deska objektu je navržena jako železobetonová monolitická deska tloušťky 150 mm, v místech pod vnitřními 
nenosnými stěnami je podkladová deska zesílena na tloušťku 300 se šikmými náběhy. Podkladová deska je navržena z 
betonu C20/25 XC2. 

Podkladová deska tl. 150 mm je vyztužena při spodním povrchu Kari sítěmi 6/150, stykování přesahem min. 300 mm, krytí 
30 mm. 

2.F.3.6 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

2.F.3.6.1 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné zděné konstrukce jsou z keramických cihel (např. Porotherm), obvodové a vnitřní nosné zdivo tloušťky 240 
mm z cihel 24 P+D P10 na maltu M5. 

2.F.3.6.2 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 

Dřevěné sloupky u vstupu objektu jsou navrženy dimenze 140/140 mm z KVH profilů. 

2.F.3.7 SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé nenosné konstrukce představují především vnitřní příčky z keramických cihel (např. Porotherm tloušťky 140 mm z 
cihel 14 P+D P10 na maltu M5. 

Tyto nenosné konstrukce jsou důsledně odděleny od nosné vodorovné konstrukce a jsou s ohledem na stabilitu 
zakončeny věncem. 

2.F.3.8 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

2.F.3.8.1 PŘEKLADY 

Překlady nad otvory v nosných zděných stěnách jsou keramické KP11,5 (výšky 71 mm), tyto překlady jsou součástí 
dokumentace stavební části. Dále jsou překlady tvořeny zesíleným věncem. 

2.F.3.8.2 VĚNCE 

Pro zajištění celkového ztužení objektu jsou navrženy železobetonové věnce na všech nosných obvodových a vnitřních 
stěnách. Železobetonové věnce mají různé výškové úrovně a "štítové"věnce mají šikmou horní hranu. 

Do těchto železobetonových věnců jsou navrženy, zabetonovány kotevní plechy, pro možnost osazení, přivaření kotevních 
plechů dřevěných trámů. Dále jsou navrženy železobetonové věnce na vnitřních příčkách. 
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Železobetonové věnce jsou navrženy z betonu min. C20/25 XC1, výztuž kvality 10 505(R). Při napojování věnců se jejich 
hlavní výztuž spojuje přesahem. 

2.F.3.8.3 ZASTŘEŠENÍ 

Zastřešení objektu je navrženo pultovou respektive plochou střechou. Konstrukce zastřešení je navržena z dřevěných 
trámů (KVH profilů) o dimenzích 140/220 mm pro osové vzdálenosti do cca 0,90 m. Tyto hlavní trámy jsou osazeny ve 

sklonu, tvoří spád střechy. Trámy jsou v místě uložení na železobetonové věnce podloženy dubovými "prkýnky" a dále 
jsou přes ocelové kotevní plechy kotveny do samotných železobetonových věnců. 

Dále jsou zde navrženy dřevěné trámy v místě samotného vstupu z profilů 100/140 mm pro osové vzdálenosti do cca 0,90 
m. 

Tyto dřevěné trámy jsou podporovány dřevěnými průvlaky dimenze 140/180 mm. 

Dřevěné průvlaky jsou na jedné straně uloženy na železobetonový věnec (v místě uložení prvek se zářezem) včetně 
přikotvení k hlavnímu krajovému trámu (tupý spoj s dlouhými vruty např. WR-T-9x350 od firmy SFS intec), na druhé straně 
jsou dřevěné průvlaky uloženy na dřevěný sloupek (propojení rovněž např. vruty např. WR-T-9x350, 2x na spoj). 

Krajní trám střešní konstrukce u vstupu je navržen shodné dimenze jako hlavní trámy, tj. 140/220 mm z důvodů kotvení 
atikových prvků. Záklop dřevěného zastřešení je navržen z prken tloušťky 30 mm, úprava P+D (péro + drážka). 

Konstrukce atik samotného zastřešení je tvořena svislými fošnami tl. 40 mm, které jsou kotvené buď přímo na trámy 
zastřešení a nebo jsou k těmto trámům kotveny přes ocelové kotevní plechy, úhelníky. Materiál ocelových prvků je pro 

plechy S235, šroubový spojovací materiál je pevnostní třídy min. 4.6 pro svorníky a 8.8 pro šrouby. 

Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena minimálně jedním základním nátěrem a dvěma krycími nátěry. Třída 

pevnosti řeziva (rostlé dřevo, KVH profily - lepené dřevo) je C24. Dřevěná konstrukce bude v celém rozsahu opatřena 
ochranným nástřikem proti biotickým škůdcům. 

2.F.3.8.4 MARKÝZA 

Markýza propojující objekt šaten a stávající bufet je navržena jako dřevěná pergola bez zastřešení. Vodorovné prvky 
pergoly jsou navrženy jako dřevěné nosníky dimenze 80/160 v osových vzdálenostech 0,60 m. Samotné vodorovné prvky 
pergoly budou kotveny přes běžné skryté trámové spojky. Na jedné straně budou vodorovné prvky kotveny do dřevěné 
konstrukce (dřevostavby) stávajícího bufetu a na druhé straně budou kotveny přímo do dřevěné konstrukce samotného 
dřevěného fasádního obkladu, tj. do palubek (z důvodů případné snadné výměny prvků pergoly). 

Třída pevnosti řeziva (rostlé dřevo, KVH profily - lepené dřevo) je C24. Dřevěná konstrukce bude v celém rozsahu 
opatřena ochranným nástřikem proti biotickým škůdcům. 

2.F.3.9 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především 
na dodržování technických a technologických a jakostních předpisů (svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové 
směsi, ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba zatížení konstrukcí od provedení, extrémní teploty 
a nadměrná vlhkost, atd.). 

2.F.3.9.1 MATERIÁLY 

Požadavky na použitý materiál nosných konstrukcí jsou uvedeny v technické zprávě a ve výkresové 
dokumentaci. 

2.F.3.9.2 KONTROLA PŘI VÝSTAVBĚ 

Kontrolu prováděných prací na stavebních konstrukcí, které jsou předmětem dokumentace konstrukční části, bude 
provádět technický dozor investora s odpovídající odborností. Předmětem jeho činnosti bude zejména přejímka základové 
spáry, kontrola bednění před armováním, kontrola výztuže před betonáží a kontrola ostatních konstrukcí, které budou další 
stavební činností zakryty. 

2.F.3.9.3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění prací musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a normy BOZP a PO. Zhotovitel smí použít při 

práci jen takové mechanizmy a prostředky, které neodporují těmto předpisům. Během všech prací je dodavatel povinen 
dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména pak: 

- zákon 262/2006 Sb. ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce ve znění pozdějších změn a doplnění, 
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- zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- nařízení 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, 

- vyhlášku 48/82 Sb. vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- nařízení 272/2011 Sb. nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a další související 
předpisy, zákony, vyhlášky a nařízení. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci 
předepsané ochranné pomůcky. 

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. 

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 

Před zahájením všech zemních prací (výkopy, zabezpečovací práce) je třeba vytýčit za přítomnosti všech správců vedení 
inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit kopanými sondami. 

2.F.3.10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A LITERATURY 

N.1 ČSN EN 1990 Zásady navrhování, 2004 

N.2 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 
zatížení pozemních staveb, 2004 

N.3 ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 2005 

N.4 ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, 2007 

N.5 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby, 2006 

N.6 ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování 
konstrukcí na účinky požáru, 2006 

N.7 ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby, 2006 

N.8 ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby, 2006 

N.9 ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a 
nevyztužené zděné konstrukce, 2007 

N.10 ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění 
zdiva, 2007 

N.11 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 2006 

L.1 TP 51, Statické tabulky, J. Hořejší – J. Šafka, SNTL 1987 

L.2 Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv, 2009 

L.3 Zakládání staveb, Petr Tureček a kolektiv, 2005 

L.4 Katalog výrobků Porotherm a podklady pro navrhování 

2.G ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

2.G.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt je připojen na vnitroareálový rozvod pitné a užitkové(bazénové)vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci, EI NN, 
vtnitroareálové rozvody SLP. 
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2.G.2 VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

2.G.2.1 ZTI 

Projektová dokumentace řeší zásobování vodou a odkanalizování akce „Venkovní bazén – objekt šaten, parc.č. 137/3, 
136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16; k.ú. Tuhnice“. Byl vypracován dle požadavků investora a hlavního projektanta 
v souladu s ČSN a platnými předpisy. 

Objekt navrhovaných šaten bude využíván pouze sezóně. Veškeré rozvody vody musí být provedeny tak, aby je bylo 
možno před zimními měsíci zcela vypustit! Vypuštění musí být provedeno včetně veškerých nádržek a zásobníků teplé 
vody. 

Využití bazénové vody do navržených veřejných sprch je požadavkem investora. V areálu je tímto způsobem již využívána 
bazénová vody ve stávajících šatnách. Veškeré rozvody a součásti vodovodu dotýkající se bazénové vody musí být 
provedeny z materiálu dlouhodobě odolávajícímu vysokému obsahu chlóru a dalším dezinfekčním prostředkům. 

Dle provedených průzkumných sond se nachází hladina podzemní vody pod pásmem prováděných výkopových prací. 
Naražení hladiny podzemní vody se ve výkopu nepředpokládá. V případě, že i přes to bude podzemní vody lokálně 
naražena, je nutno zajistit veškeré pokládané potrubí proti vyplavání např. řádným obetonováním. Současně při provádění 
pak je nutno hladinu podzemní vody ve výkopu snižovat. 

2.G.2.1.1 VODOVOD – PŘÍPOJKA 

Pro navrhovaný objekt budou vybudovány dvě areálové vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka přivádějící pitnou vodu 
bude napojena na stávající potrubní rozvod pod stropem u stávající strojovny pro venkovní bazén a bude provedena z 
potrubí PE 100 SDR11 d50x4,6 mm. Napojení bude provedeno formou vysazení nové odbočky. Za napojením bude 
umístěn nový podružný vodoměr s uzávěry. Vodovodní přípojka pitné vody bude vyvedena do nové uzávěrové vodovodní 
šachty v komunikaci před navrhovaným objektem. 

Vodovodní přípojka pro přívod bazénové vody do sprch bude napojena na bazénovou technologii ve stávající strojovně pro 
venkovní bazén. Napojení bude provedeno obdobně jako je v případě bazénové vody pro stávající šatny. U odbočky bude 
umístěna tlaková čerpací stanice (Q=4,3 m3/h; H=80m), která bude zajišťovat dopravu bazénové vody do navrhovaného 
objektu. Veškeré části čerpadla dotýkající se přepravované vody budou provedeny z nerezové oceli. Čerpadlo bude 
provedeno s třífázovým motorem a bude vybaveno vestavěným frekvenčním měničem. Na sání čerpadla bude umístěna 
zpětná klapka. Potrubí vodovodní přípojky pro bazénovou vodu bude použito PE100 SD11 d40x3,7 mm. Nová přípojka 
bude vyvedena do uzávěrové vodovodní šachty před navrhovaným objektem. Přepravovaná bazénová voda bude 
předehřátá na teplotu do 30°C. Veškeré rozvody bazénové vody budou podsypány a obsypány drceným pěnovým sklem, 
které bude sloužit jako tepelná izolace. Mocnost použití pěnového skla bude odpovídat běžné mocnosti zásypu pískem 
(150 mm podsyp, 300 mm zásyp). Zrnitost použitého pěnového skla bude odpovídat požadavkům ČSN EN 1610. 

Napojení obou vodovodních přípojek na stávající potrubí bude konzultováno s odpovědným technikem od správce 
bazénové technologie a od provozu samotného bazénu. Přesné místo napojení a přesná trasa vedení vodovodního 
potrubí bude prokonzultována na místě a případně upravena dle potřeb s ohledem na stávající rozvody. 

Nová uzávěrová vodovodní šachta bude plastová vodotěsná a bude v pojezdném provedení vč. patřičného obetonování. 
Předpokládaná únosnost D400 a to vč. vstupního poklopu 600x600 mm. Vnitřní rozměry šachty budou 1500x1000x1800 
mm. Šachta bude sloužit k vypouštění vodovodního potrubí z navrženého objektu před započetím zimních měsíců. 
Vypuštění bude provedeno po zakončení sezóny. Osa potrubí procházejícího šachtou bude ve výšce 300 mm na dnem 
šachty.   

Potrubí procházející obvodovou stěnou stávajícího objektu s bazénovou technologií bude opatřeno prostupovou manžetou, 
která bude zajišťovat těsnost prostupu a tím i těsnost hydroizolace v místě porušení. Manžety budou dodány stavbou.  

Nové vodovodní potrubí (pitná voda) bude kladeno v otevřeném výkopu na pískový podsyp o mocnosti min. 150 mm. 
Potrubí bude následně zapískováno min. na výšku 300 mm nad vrch potrubí. Nad potrubí bude kladena výstražná fólie s 
nápisem vodovod. Vodovodní potrubí bude opatřeno signalizačním vytyčovacím  vodičem CY6. 

2.G.2.1.2 VODOVOD 

Nové vodovodní instalace v prostoru objektu budou provedeny z trubek a tvarovek PPR v tlakové řadě PN 20 a budou 
vedeny k jednotlivým zařizovacím předmětům. Vodovodní potrubí pro sprchy, které bude přivádět bazénovou vodu bude 
provedeno z tenkostěnné lisované nerezové oceli. Nerezové budou použity i veškeré fitinky, šroubení a přechody. Páteřní 
vodovodní rozvod bude veden v zemí pod základovou deskou a bude proveden z potrubí PE100 SDR11. Části potrubí 
páteřního rozvodu procházející základovými pasy nebo základovou deskou budou uloženy do chráničky DN100. Potrubí 
vedoucí bazénovou vodu bude obsypáno pěnovým sklem obdobně jako přípojka.  

Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn pouze pro umyvadla pro hendikepované v místnosti č. 1.02 a 1.10. Ostatní 
umyvadla budou vybavena pouze jednovtokovými bateriemi pro studenou vodu. Ohřev teplé vody bude zajištěn 
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malolitrážními zásobníky o objemu 5 litrů, které budou zavěšeny na stěně. Zásobníky budou na rozvod vody napojeny přes 
uzavírací a pojistné armatury.  

Veškeré rozvody vody vedené po povrchu nebo budou izolovány po celé trase včetně tvarovek a to jak studená tak teplá 
voda. Izolace vodovodních rozvodů budou provedeny dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb. 

2.g.2.1.2.1 Tepepelné návlekové izolace: 

Připojovací potrubí, potrubí vedené v drážce současně teplá a studená voda, potrubí studené vody vedené v konstrukcích 
  - pěnový polyethylen λ = 0,04 W/(m.K)2   … tl. 9 mm 

Potrubí vedené v drážkách a v podlahových konstrukcích současně teplá, cirkulace a studená voda, studená vody vedena 
po povrchu konstrukcí 
  - pěnový polyethylen λ = 0,04 W/(m.K)2   … tl. 13 mm 

Při vlastní montáži vodovodní instalace z materiálu PPR, PE a potrubí nerezového lisovaného, budou dodrženy 
a respektovány všechny předpisy a normy pro tyto systémy platné. Typ zařizovacích předmětů a baterií bude investorem 
upřesněn před hrubou montáží zdravotní instalace. V případě exkluzivních předmětů budou k montáži předloženy 
montážní předpisy a rozměrové prospekty, aby bylo možno upravit přívodní potrubí pro jednotlivé zařizovací předměty. 

2.g.2.1.2.2 Bilance potřeby vody 

 Výpočet potřeby vody je proveden podle platných směrnic č.9/1973,  přílohy č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb a 
změny přílohy č. 12 dle vyhlášky č.120/2011 a č.48/2014. 

Tělocvičny, sportoviště, fitnes 

300 osob návštěvníků . 20 m3/rok = 6000 m3/rok = 16438,4 l/s 

1.Průměrná denní potřeba vody: 

Qp = 16438,4 l/den = 16,44 m3/den 

2.Maximální denní potřeba vody: 

Qm = Qp . kd = 16,44 . 1,35 = 22,2 m3/den 

3.Maximální hodinová potřeba vody: 

Qh = Qm . kh : 24 = 22,2 . 1,8 : 24 = 1,67 m3/hod = 0,463 l/s 

4.Maximální roční potřeba: 

Qr = Qm . 365 = 22,2 . 365 = 8103 m3/rok 

Potřeba vody dle ČSN 755455: 

- nárazová spotřeby – umývárna k bazénu 

Pitná voda 

QDP = 1,97 l/s = 7,09 m3/h 

Bazénová voda 

QDB = 1,2 l/s = 4,32 m3/h  

Potřeba požární vody: 

Požární specialista nevznesl požadavek na požární vodu. 

2.G.2.1.3 KANALIZACE – PŘÍPOJKA 

Pro řešený objekt je navržen oddílný systém kanalizace. Splaškové odpadní vody bude odvádět nová areálová splašková 
kanalizační přípojka z trubek PVC KG SN8 DN150, která bude napojena na stávající areálový kanalizační splaškový 
rozvod. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno pomocí nově vysazené odbočky. Na kanalizační přípojce bude v 
lomu vybudována revizní šachta DN600, která bude vybavena pojezdným poklopem s únosností D400. 

 Veškeré dešťové odpadní vody budou odváděny nově navrženou areálovou kanalizační přípojkou z trubek PVC 
KG SN8 DN150, která bude napojena na šachtu stávající dešťové areálové kanalizace. Napojení bude provedeno formou 
výseku stěny šachty s následným zapravením nebo formou kompletní rekonstrukce stávající kanalizační šachty.   

Potrubí kanalizační přípojky bude kladeno na pískový podsyp tl. min. 100mm, který bude urovnán do předepsaného spádu. 
Následně bude potrubí zapískováno min. do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Nad potrubí bude umístěna výstražná fólie s 
nápisem kanalizace. 

2.G.2.1.4 KANALIZACE 

Veškeré nově navrhované ležaté splaškové gravitační odpadní potrubí v prostorách objektu a pozemku investora bude 
provedeno z trubek a tvarovek typ PVC KG spojené gumovými kroužky. Minimální spád ležatého odpadního potrubí jsou 
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2%. Do ležaté splaškové kanalizace budou napojena jednotlivá stoupací potrubí typ PP HT. Jednotlivé zařizovací 
předměty budou připojeny připojovacím potrubím typ PP HT. Stoupací potrubí bude ukončeno nad střešní konstrukcí 
ventilační hlavicí, v některých případech pod stropem zátkou. 

Veškeré zařizovací předměty budou na splaškovou kanalizaci napojeny přes zápachovou uzávěrku. 

Pro čištění splaškového kanalizačního potrubí budou sloužit čistící kusy osazené na stoupacím potrubí, revizní šachta na 
kanalizační přípojce a kanalizační šachta na ležatém potrubí. 

Vnější dešťové svody budou do dešťové kanalizace zaústěny přes lapače střešních splavenin, popřípadě přes čistící kus. 
Potrubí ležaté dešťové kanalizace v zemi bude provedeno s min. spádem 1%. 

Při vlastní montáži kanalizační instalace z materiálu PVC budou dodrženy a respektovány všechny předpisy a normy pro 
tento systém platné. 

2.G.2.1.5 BILANCE POTŘEBY VODY 

2.g.2.1.5.1  Bilance splaškových odpadních vod 

 Maximální množství splaškových odpadních vod přitékajících do areálové kanalizace bude 22,2 m3/den (0,463 
l/s). 

2.g.2.1.5.2 Bilance dešťových odpadních vod 

Plocha střechy: 238,44 m2 

Plocha zámková dlažba: 126,84 m2 

Celková redukovaná plocha: 238,44 . 1 + 126,84 . 0,6 = 314,54 m2 

Intenzita deště (Trupl) 0,5 (15 min) : 139 l/s/ha 

Příval: Qd = 0,0139 . 314,54 = 4,38 l/s 

Celkové množství dešťové vody po 15 min. přívalového deště: M = 4,38 . 900 = 3,942m3. 

2.G.2.2 EI 

Projektová dokumentace řeší silnoproudé rozvody, světelnou a zásuvkovou instalaci, hromosvod a slaboproudou instalaci. 

2.G.2.2.1 PROJEKTOVÉ PODKLADY 

- podklady ostatních profesí ,stavební výkresy 

- katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace 

 - ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-7-701ed.2, ČSN 33 2000-7-702,  

              33 3000-3 a další související normy 

2.G.2.2.2 SILNOPROUDÉ ROZVODY 

2.g.2.2.2.1 Základní technické údaje : 

 Rozvodná soustava :  

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C (pro hlavní přívod) 

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S (pro ostatní  rozvody) 

 Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl.413.1 :  

automatickým odpojením od zdroje pojistkami a jističi 

proudovými chrániči, ochranným pospojováním dle  ČSN 33 2000-7-701,702 

 Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 :  3. Stupeň-veškerá el. instalace 

                                                                                          2.stupeň-nouzová svítidla 

2.g.2.2.2.1.1 Energetická bilance : 

Instalovaný výkon: 

Osvětlení     Pi =          1 kW   

 Zásuvkové rozvody  Pi =          5 kW   

Ohřev TUV   Pi =          5 kW    

 Vzduchotechnika  Pi =        0,3 kW  

Instalovaný výkon celkem  Pic=       11,3 kW 

Předpokládaný soudobý příkon:    …. Ps= 8 kW 
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Předpokládaná spotřeba el.energie za rok:    cca 11 000 kWh/rok 

Objekt bude napojena na stávající měření areálu plovárny. V rámci celkového odběru areálu nedojde k podstatnému 
navýšení. Stávající hlavní jistič bude ponechán  stávající. 

2.g.2.2.2.2 Napájení : 

Z rozvaděče sousedního objektu občerstvení bude vyveden samostatně jištěný vývod kabelem CYKY-J 5x4. Do rozvaděče 
v bufetu se doplní jistič 20A/3-pól. Kabel bude veden v objektu bufetu v liště  do venkovního prostoru , kde se uloží do 
výkopu. Trasa bude upřesněna při realizaci na místě dle vytýčení stávajících sítí 
3. Ochrana před nebezpečným dotykem : 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana živých částí je navržena  krytím a izolací.  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V 

Základní ochrana je navržená samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41ed.2.  

Zvýšená ochrana je navržená ochranným pospojováním a proudovými chrániči. 

Proudové chrániče s I<30mA budou navrženy pro veškeré zásuvkové vývody 

2.g.2.2.2.3 Rozvody v objektu : 

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY.   Společné kabelové trasy budou uloženy v drátěných kabelových žlabech. 
Jednotlivé kabely pod omítkou,případně v podlaze.  Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. 

2.g.2.2.2.4 Hlavní a doplňující pospojování : 

V objektu je osazena hlavní ochranná přípojnice HOP. Z této svorkovnice se napojí, vodivé  potrubí ZI,VZT, kovové 
konstrukční části a  místo rozdělení soustav TNC a TNS(rozvaděč RŠ) . 

V prostorech nebezpečných bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY zelenožlutým dle ČSN 33 2000-4-41 
čl.413.1.6 a v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701.  

2.g.2.2.2.5 Osvětlení : 

Typy svítidel budou odsouhlaseny uživatelem.  V PD jsou navržena svítidla s vyšší mechanickou odolností a s úspornými 
LED zdroji. Svítidla musí být v požadovaném krytí do prostorů ve kterých budou použita.  Ovládání osvětlení na sociálech 
je řešeno pomocí vypínačů.. 

Venkovní osvětlení bude ovládáno soumrakovým spínačem, případně lze vypnout ručně vypínačem v rozvaděči. Z důvodu 
přístavby bude nutno přemístit stávající nástěnné svítidlo na objektu občerstvení cca o 0,5m dolů. 

Jelikož jsou v objektu sociály pro imobilní bude instalováno nouzové osvětlení nad dveřmi. Použijí se nouzová svítidla 
s vestavěným bateriovým zdrojem s dobou zálohy 1hod. 

2.g.2.2.2.6 Přeložka stávajícího stožáru VO : 

Z důvodu stavby a zpevněných ploch bude nutno přeložit stávající stožár VO cca o 2m. V trase pod novou zpevněnou 
plochou se založí nový kabel VO, který se v zeleném pásu nasvorkuje na stávající kabel VO. Přeložený stožár VO se 
napojí na stávající kabel a nový kabel. Rovněž se založí zemnící drát pro ochranné pospojení ocelových stožárů. 

2.g.2.2.2.7 Zásuvkové rozvody : 

Zásuvková instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x2,5. Ve skladech se osadí zásuvky 230V a jedna zásuvka 
400V/16A. Pro fény se osadí samostatně jištěné zásuvky. 

Veškeré zásuvky užívané osobami bez elektrotechnické kvalifikace musí být dle ČSN 332000-4-41 ed.2 chráněny 
proudovými chrániči. 

2.g.2.2.2.8 Vzduchotechnika 

Odvětrání šaten a sprch je řešeno odtahovými ventilátory, které budou ovládány přepínačem otáček(dodávka VZT) a 
signálem z osvětlení. Přepínačem budou zvoleny nízké otáčky , při rozsvícení světle se ventilátor přepne na vyšší otáčky. 

Ve skladech a úklidové místnosti budou osazeny malé odtahové ventilátorky s časovým doběhem,které se napojí na 
světelný okruh a budou ovládány společně se světlem. 

2.g.2.2.2.9 Ostatní: 

Pro ohřev vody pro umyvadlo budou ve skladech  osazeny malé zásobníkové ohřívače pro které budou přivedeny 
samostatně jištěné přívody z rozvaděče. Rovněž pro automatické pisoáry se přivede přívod 230V. 
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Ve stávající strojovně letního bazénu bude doplněno čerpadlo 400V/2,6 kW. Napojení čerpadla bude provedeno ze 
stávajícího rozvaděče ve strojovně, do kterého se doplní jistič 3-pól. 10A s char.C. kabelová trasa napájecího kabelu  
CYKY 5Cx1,5 bude upřesněna na místě. 

Dále bud instalován nový turniket s brankou, pro který bude přiveden přívod 230V. Turniket bude vybaven tlačítkem pro 
otevírání branky. 

K turniketu bude pro ovládání přiveden kabel SYKFY 4x2x0,5. Ovládání bude na čipy. Ve skladu bude osazena řídící 
jednotka a na turniketu čtečka. Napojení čtečky bude provedeno kabelem SYKFY 4x2x0,5.  veškerá kabeláž bude uložena 
v trubkách. Přesné vývody budou upřesněny na stavbě dle dodaného zařízení. Případný přenos signálu z čtečky do 
stávajícího objektu plovárny bude řešen na základě požadavku uživatele. Chráničky budou uloženy min. 140mm pod 
úrovní pochozí vrstvy a zvláš´t budou chráničky pro silnoproud a pro slaboproud. 

2.G.2.2.3 HROMOSVOD: 

Ochrana objektu před účinky blesku bude řešena dle ČSN EN 623051-4. Provede se jímací mřížová soustava na střeše 
objektu doplněná tyčovými jímači. V ochranném pásmu jímací soustavy musí být veškeré části střechy, vč, výústek vzt. Na 
jímací soustavu bude připojen stožár pro uchycení kabelu pro kameru. Jímací soustava bude uzemněna přes zkušební 
svorky na zemnící soustavu tvořenou zemnícím páskem FeZn 30/4mm. Pásek bude uložen v základech. 

Objekt je zařazen do třídy LPSIII. Z uzemnění hromosvodu bude proveden vývod pro uzemnění hlavní svorkovnice 
ochranného pospojování(HOP) a ocelový stožár pro kameru. 

2.G.2.2.4 NOUZOVÁ SIGNALIZACE WC INVALIDÉ. 

Dle platné vyhlášky bude na WC imobilní muži a ženy řešena nouzová signalizace. Použije se typový komplet s tahovým 
spínačem, resetovacím tlačítkem, kontrolním modulem s alarmem a napájecím zdrojem. 

2.G.2.2.5 KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV. 

Dle požadavku uživatele bude před objektem šaten instalován stožár pro osazení venkovní kamery. 

Typ kamery bude upřesněn při realizaci správcem kamerového systému, který rovněž upřesní způsob napojení na 
stávající rozvod CCTV a typ připojovacího kabelu pro kameru. 

Předpokládá se s uložením v ochranné trubce po fasádě stávajícího objektu plovárny, převěsem na stožár na střeše 
objektu šaten a dále převěsem na nový sloup s osazenou kamerou. Ocelový sloup bude uzemněn na zemnící soustavu 
šaten. 

2.G.2.2.6 ZÁVĚR : 

Elektroinstalace musí být provedena odborně podle platných zařizovacích předpisů a ČSN tak, aby byl zaručen bezpečný 
a spolehlivý provoz zařízení bez poruch. 

Jedná se především o tyto ČSN : 

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, ČSN 33 2000 – 4 – 43, ČSN 33 2000 – 5 – 51ed.2,  

ČSN 33 2000 – 5 – 54, ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 3020, ČSN 33 2130, ČSN 73 6005,  

ČSN 73 6006, ČSN 34 1610, ČSN 34 1050, ČSN 34 1390, ČSN 34 2130, 

ČSN 36 0450 a dalších souvisejících. 

Údržba bude zajištěna běžným způsobem.  

Během výstavby je třeba dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce. Před  uvedením zařízení do trvalého do 
provozu musí být provedena montážní firmou výchozí revize el. zařízení a vydána revizní zpráva. Dále bude zařízení 
periodicky revidováno v předepsaných intervalech. V provozu musí být dodržovány elektrotechnické předpisy pro obsluhu, 
práci a manipulaci s el. zařízením.  

Po dokončení bude vypracována zpráva o výchozí revizi. 

2.G.2.3 VZDUCHOTECHNIKA 

Předmětem je návrh vzduchotechniky pro objekt šaten, který bude sloužit pro návštěvníky venkovního bazénu. Objekt 
šaten tvoří převlékací kabinky, toalety, úklidová komora, sklady, sprchy a skříňové šatny. Celý objekt je s možnosti 
přirozeného větrání otvíravými okny, místnosti uvnitř dispozice objektu jsou trvale propojeny neuzavíratelnými otvory. 
Přirozené větrání bude využito pouze pro převlékací kabiny a sklady. V ostatních místnostech kde dochází k nadměrné 
zátěži zápachem a vlhkostí bude instalováno nucené odvětrání – tj. sprchy, toalety, šatnové skříně a úklidová komora 

Objekt bude využíván pouze v letním období – slouží pro venkovní bazén 

dle platných hygienických předpisů – viz kapitola „PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENACE“ jsou 
jednotlivé prostory větrány následovně:  
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Účel větrací množství 

Sprchy 

Šatny 

Samostatná WC 

Pisoár 

Úklidová komora 

min. 150m3/h/sprcha 

min 20m3/h/šatní místo 

min 50m3/h/WC 

min 25 m3/h/pisoár 

min 50m3/h/úklidová komora 

2.G.2.3.1 TECHNICKÝ POPIS VZT ZAŘÍZENÍ 

Objekt šaten bude větrán nuceně. Větrání bude podtlakové pomocí stropních ventilátorů na omítku s automatickou 
zpětnou klapkou a časovým doběhem nebo pomocí sestav potrubních ventilátorů s tlumiči hluku na straně sání i výtlaku a 
zpětnou klapkou na výtlaku. Výtlak ventilátorů bude veden nad střechu objektu, kde bude ukončen výfukovou hlavicí ve 
výšce min 0,5m. Hrazení odvedeného vzduchu bude infiltrací obvodového pláště – předpokládá se, že většina oken bude 
v provozu otevřena. Jednotlivé, větrané prostory jsou trvale propojeny, dveře do místnosti WC-Imobilní budou podřezány – 
výška podřezání 10mm. 

Potrubní ventilátory budou trvale v provozu na min. otáčky, společně se světlem budou přepnuty na max. otáčky. 
Přepínání na vysoké otáčky bude zajišťovat přepínač sníženého / nárazového větrání. U ventilátorů bude ovladač (vypnuto 
/ nízké otáčky). Stropní ventilátory budou spouštěny společně se světlem a budou vybaveny doběhovým spínačem 

2.g.2.3.1.1 Množství odváděného vzduchu 

 – viz úvod technické zprávy. Výkon potrubních ventilátorů je navržen s ohledem na předpokládanou současnost provozu 
0,6 

2.g.2.3.1.2 Protihluková opatření, ochrana proti vibracím, popis uložení potrubí 

 Veškerá rotační VZT zařízení, budou pružně uloženy a zavěšeny přes gumové silent-bloky a s potrubím budou 
spojeny přes pružné manžety nebo polo-ohebné potrubí. Hluk VZT zařízení bude tlumen tlumiči hluku v dostatečné délce 
na všech hrdlech VZT zařízení, potrubní ventilátory jsou v tichém provedení. Stropní ventilátory budou bez tlumičů hluku – 
hluk těchto zařízení je zanedbatelný. 

2.g.2.3.1.3 Materiál potrubí, nátěry a izolace 

2.g.2.3.1.3.1 Materiál potrubí: 

Potrubí bude vyhotoveno z pozink. plechu – kruhové SPIRO potrubí. Dle požadavku investora bude potrubí opatřeno 
nátěrem RAL. 

2.g.2.3.1.3.2 Tepelné izolace potrubí: 

Vzhledem k využití objektu (pouze léto) není třeba potrubí tepelně izolovat 

2.g.2.3.1.4 Požární ochrana 

Nově navržené potrubí neprochází žádným požárním předělem. Sání i výfuk VZT zařízení jsou v dostatečné vzdálenosti 
od jiných požárních úseků, přes které by se mohl šířit požár nebo kouř do jiných pož. úseků. 

2.g.2.3.1.5 Podklady pro vypracování projektové dokumentace 

Vyhláška č. 6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

Zákon č. 20/1966 Sb. ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu ve znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon č. 20/1966 Sb. ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu ve znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví 

Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnou 
68/2010 Sb. 

ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení 

ČSN 12 0000 – Vzduchotechnická zařízení – názvosloví 

ČSN 12 0005 – Vzduchotechnická zařízení. Jmenovité rozměry příčných průřezů připojení  
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ČSN 12 2001 – Vzduchotechnika. Ventilátory. Společná ustanovení. Změna 10/89 

ČSN EN 12220 – Větrání budov – Potrubí – Rozměry kruhových přírub pro všeob. větrání    

ČSN 12 7001 – Vzduchotechnická zařízení, klimatizační jednotky. Řady zákl. parametrů  

ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 

ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení 

ČSN 73 4108 Hygienické zázemí a šatny 

Vyhláška č. 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou   se   stanoví  hygienické  požadavky  na  koupaliště,  sauny  a 
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

Zadání investora akce 

2.G.2.3.2 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

2.g.2.3.2.1 Elektro: 

 

2.g.2.3.2.2 Stavba: 

Zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích,  

Zhotovení SDK zákrytů ve vybraných prostorech 

Osazení bezprahých dveří ve vybraných prostorách.  

Provedení oplechování prostupujících potrubí nad střechu  

2.H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
PBŘ řešení je zpracováno J.Tulisem a je nedílnou součástí dokumentace  

 

Pro účely souhrnné technické zprávy je použito ve zkratce: 

Dotčená lokalita v Karlových Varech - Tuhnicích v současnosti zahrnuje budovu krytého bazénového centra, venkovní 
bazén, a dřevěnou stavbu bistra. V rámci postupného zkvalitňování služeb je v areálu nově navržena jednopodlažní 
budova šaten, které budou sloužit pro návštěvníky venkovního bazénu.  

Nová stavba je navržená v blízkosti stávajícího objektu bistra, se kterým je hmotově propojena pomocí zastřešené 
markýzi. Stavba je řešená ve zděné technologii, s dřevěným obložením fasády. Zastřešení je dřevěnou pultovou 
konstrukcí.  

Provozně je objekt rozdělen na dvě identické části - část pro muže a část pro ženy. V každé části je prostor se šatními 
skříňkami, dále převlékárna, sprchy a WC. Objekt bude využívaný pouze sezónně, tzn. objekt nebude vytápěný.  

Posuzovaná stavba se nachází na p.p.č. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15 a 136/16 v k.ú. Tuhnice. Přesné polohové 
umístění stavby je patrné z výkresu situace.  

2.H.1 POUŽITÉ PODKLADY :  

ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0810: 2009 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0818: 2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami  

ČSN 73 0872: 1996 Požární bezpečnost staveb před šířením požáru VZT zařízením  

ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou  

Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO)  

Vyhláška č. 246/2001 Sb.  
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Vyhláška č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb.  

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“  

2.H.1.1 POUŽITÉ ZKRATKY :  

EPS  elektrická požární signalizace  

SHZ  samočinné hasicí zařízení  

SOZ  samočinné odvětrávací zařízení  

HS  hydrantový systém (hadicový systém)  

HP  přenosný hasicí přístroj  

KS  konstrukční systém  

NP, PP  nadzemní (podzemní) podlaží  

hp  požární výška objektu  

PÚ  požární úsek  

SPB  stupeň požární bezpečnosti  

PNP  požárně nebezpečný prostor  

NÚC  nechráněná úniková cesta  

ú.p.  únikový pruh (550 mm)  

VZT  vzduchotechnika  

R,E,I,W,C Mezní stavy dle ČSN 73 0810  

2.H.2 B. TECHNOLOGICKÁ ČÁST :  

Novostavba šaten je hmotově propojená se stávajícím bistrem a s ohledem na funkční a provozní sjednocení obou budov 
se z hlediska požární bezpečnosti staveb jedná o jeden ucelený objekt.  

Konstrukční parametry stavby:  

Počet nadzemních podlaží ......................... 1  

Počet podzemních podlaží ......................... 0  

Půdorysné rozměry .................................... 32,5 x 11,83 m  

Požární výška hp ...................................... 0 m  

2.H.2.1 POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY:  

Stávající budova bistra je kompletně řešená jako dřevostavba. Nosná dřevěná konstrukce je z vnitřní strany opláštěná 
SDK deskami, z vnější strany je potom dřevěný obklad v tatranském profilu. Zastřešení je dřevěnou konstrukcí.  

Nová stavba šaten má obvodové stěny vyzděné ze standardních zdících materiálů. Stěny jsou z vnitřní strany opatřené 
omítkou, z vnější strany jsou opatřené dřevěným obkladem na dřevěném roštu (pouze pod střechou je plechový obklad). 
Zastřešení je dřevěnou pultovou konstrukcí s přiznanou konstrukcí (alternativně s podhledem z SDK desek). Střešní 
krytina je povlaková, z PVC folie. 

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 je konstrukční systém objektu HOŘLAVÝ.  

2.H.2.2 ROZDĚLENÍ OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ :  

N1.1 - objekt bistra a šaten tvoří jeden ucelený požární úsek  

2.H.2.3 VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA, URČENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI :  

Požární riziko je posouzeno podle ČSN 73 0802, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. – změnou č. 268/2011 Sb., §3 a 
§4.  

N1.1 – bistro, šatny:  

Místnost    Sn  pn  an  Sn.pn  Sn.pn.an  

převlíkárna   48,68  20  1,1  973,6  1070,96  

soc. zařízení   68,44  5  0,7  342,2  239,54  

sklad    4,36  60  1,1  261,6  287,76  

šatna    45,1  40  1,0  1804,0  1804,0  

chodba    13,48  5  0,8  67,4  53,92  
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úklid    3,94  5  0,8  19,7  15,76  

výdej bistro   13,78  20  0,9  275,6  248,04  

vstup bistro   6,45  5  0,8  32,25  25,8  

šatna bistro   4,0  50  1,0  200,0  200,0  

sklad bistro   5,89  60  1,05  353,4  371,07  

soc. zařízení   10,45  5  0,7  52,25  36,575  

224,57    4382,0  4353,425  

pn = 19,5 kg.m-2 ;  an = 0,99  

ps = 5,0 kg.m-2 ;  as = 0,9  

p = 24,5 kg.m-2 ;  a = 0,97  

b = 0,94 (S0/S = 0,04 ; h0/hs = 0,167 ; k = 0,027)  

c = 1,0  

pv = 22,3 kg.m-2  

2.H.2.3.1 STANOVENÍ STUPNĚ PB:  

Dle ČSN 73 0802, tab.8 je posuzovaný objekt - požární úsek N1.1, zařazený do I.SPB.  

Mezní dovolené parametry objektu, požárního úseku :  

Jsou posouzené podle ČSN 73 0802, tab. 11 (pro hořlavý k.s.) …  

Požární úsek součinitel a mezní dovolené rozměry  

N1.1 0,97 51,0 x 36,125 m  

Skutečné půdorysné rozměry posuzovaného objektu jsou menší, 32,5 x 11,83 m  

- VYHOVUJÍ. 

2.H.2.3.2 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ :  

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb., §5 se při posouzení stavebních konstrukcí objektu postupuje podle 
ČSN 73 0802.  

Požadavky ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 1-11 na požární odolnost stavebních konstrukcí řešeného objektu :  

Požadovaný stupeň PB I. SPB (poslední NP)  

Obvodové stěny ..... REW15+  

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu  

..... RE15+  

Nosné konstrukce střech ..... RE15+  

+ požární odolnost je pouze doporučující  

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu, nebo jeho části … dle ČSN 73 0802, čl. 8.7.3 bez 
požadavků, objekt je jednopodlažní a výška konstrukcí vně objektu nepřesahuje 9,0 m.  

2.H.2.3.3 SKUTEČNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ :  

2.h.2.3.3.1 Obvodové a nosné stěny:  

- dřevěná trámková konstrukce s vnitřním opláštěním z SDK desek a s vnějším prkenným opláštěním  

- požární odolnost < REW15 - vyhovuje, požární odolnost je pouze doporučená  

- zděné ze standardních zdících materiálů tl. min. 250 mm s omítkou a s vnějším opláštěním z prken  

- požární odolnost min. REW120DP2 (viz EUK, oddíl 6) - vyhovuje  

2.h.2.3.3.2 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu:  

- překlady nad otvory jsou součástí zdícího systému  

- požární odolnost min. R90DP1 - vyhovuje  

2.h.2.3.3.3 Nosné konstrukce střech:  

- dřevěná pultová konstrukce bez podhledu (nebo s podhledem z SDK desek)  

- požární odolnost < RE15 - vyhovuje, požární odolnost je pouze doporučená  
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2.h.2.3.3.4 Střešní plášť:  

Dle vyhl.č. 23/2008 Sb.-Z:268/2011 Sb., §7 musí sestava střešního pláště vykazovat klasifikaci Broof(t1) … u nové stavby 
šaten bude sestava střešního pláště provedená v sestavě, u které výrobce bude deklarovat klasifikaci Broof(t1) pro 
požadovaný sklon.  

Prostupy instalací konstrukcemi :  

Objekt tvoří jeden ucelený požární úsek, prostupy instalací skrz jednotlivé stavební konstrukce se nepožaduje těsnit 
požárními ucpávkami podle ČSN 73 0810. 

 

2.H.2.4 EVAKUACE, STANOVENÍ DRUHU A KAPACITY ÚNIKOVÝCH CEST :  

Únikové cesty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. – změnou č. 268/2011 Sb. §10, a to tak aby svým 
typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým 
provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům této vyhlášky a ČSN 73 0802.  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §10 odst.2 :  

- otevíratelnost a průchodnost dveří na únikových cestách odpovídá požadavkům ČSN 73 0802.  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., §10 odst.4 :  

- únikové cesty budou vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty v rozsahu nezbytném pro usnadnění 
evakuace osob. Vybavení únikových cest bezp. značením bude odpovídat ČSN EN ISO 7010.  

N1.1:  

Z každé části objektu vede vždy jedna nechráněná úniková cesta, která ústí přímo na volné prostranství. Únik osob je 
vedený vždy po rovině.  

Normový počet osob dle ČSN 73 0818:  

prostor občerstvení - výdej … 13,78 m2/ 1,0 = 14 osob  

šatny - muži … 37 x 1,35 = 50 osob  

šatny - ženy … 37 x 1,35 = 50 osob  

Dovolená délka NÚC dle ČSN 73 0802, tab. 18 pro součinitel a = 0,97 je 26,5,0 m (při jednom směru úniku).  

Skutečná délka NÚC z jednotlivých částí objektu na volné prostranství je max. 14,5 m – vyhovuje.  

Posouzení šířky NÚC:  

umin = E/K = 50/60 . 1,0 = 1,0 ú.p.  

Z každé části posuzovaného objektu vede úniková cesta šířky min. 1,5 únikového pruhu - vyhovuje.  

Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností :  

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb., §11 odst.1 u požárních úseků stavby musí být požárně nebezpečný 
prostor a odstupová vzdálenost stanoveny podle ČSN 73 0802, přílohy F.  

Obvodové stěny bistra, které mají požární odolnost menší než 15 minut, jsou považované za zcela požárně otevřené 
plochy.  

U obvodových stěn nových šaten je z vnější strany použitý dřevěný obklad …  

Zhodnocení vnějšího hořlavého pláště obvodových stěn:  

Dle čl. 8.4.12 ČSN 73 0802 vnější obklady obvodových stěn z výrobků třídy reakce na oheň C až E se musí posuzovat z 
hlediska požárně otevřených ploch podle čl. 8.4.4 a 8.4.5 ČSN 73 0802.  

Prkenný obklad tl. cca 25 mm  

objemová hmotnost dřeva .... 550 kg.m-3  

výhřevnost 17 MJ.kg-1  

Prkna tl. 0,025 m ..... M = 0,025 x 550 = 13,75 kg  

Q = M.H ..... 13,75 . 17 = 233,75 MJ tj. < 350 MJ  

Dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802 se jedná o stěny, částečně požárně otevřené plochy.  

pv = 22,3 + 15 kg.m-2  

bistro l = 9,51 m h = 3,0 m po = 100% d = 5,9 m  

l = 5,21 m h = 3,0 m po = 100% d = 4,6 m  

šatny l = 18,2 m h = 3,0 m po = 76,8% d = 5,9 m  

l = 11,8 m h = 3,0 m po = 77,2% d = 4,6 m  
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l = 18,2 m h = 3,0 m po = 80,1% d = 5,9 m  

l = 11,8 m h = 3,0 m po = 77,2% d = 4,6 m  

Odstupová vzdálenost od střešního pláště se nestanovuje dle ČSN 73 0802, čl. 8.15.4.  

V požárně nebezpečném prostoru řešeného objektu nejsou situované žádné sousední objekty ani volné sklady hořlavých 
látek. Stejně tak posuzovaný objekt není umístěný v PNP sousedních objektů (viz výkres situace) - vyhovuje.  

Požárně nebezpečný prostor od posuzovaného objektu nezasahuje mimo hranice dotčeného areálu.  

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně způsobu zabezpečení 
stavby požární vodou nebo jinými hasebními prostředky :  

Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce dle vyhl. č.23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb., §12:  

2.H.2.4.1 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE :  

Stávající přístupové komunikace jsou v souladu s požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb., přílohy č. 
3 a v souladu s požadavky ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 a 12.2.3.  

Ke stávajícímu areálu vede příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem, šířky min. 3,5 m. Tato komunikace je u vstupu 
do areálu bazénového centra ukončena parkovištěm a křižovatkou, která umožňuje manipulaci požární techniky.  

Nástupní plochy :  

Dle ČSN 73 0802, čl. 12.4.4 se pro řešený objekt nepožaduje vytvoření nástupní plochy, objekt je výšky h < 12,0 m.  

2.H.2.4.2 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ZÁSAHOVÉ CESTY :  

Dle ČSN 73 0802, čl. 12.5.1 a 12.6.2 není nutné posuzovaný objekt vybavovat vnitřními ani vnějšími zásahovými cestami 
…  

- nepředpokládá se zásah ve výšce h > 22,5 m  

- lze účinně vést protipožární zásah z vnější strany objektu  

- požární úsek má součinitel a < 1,2  

- objekt nemá pochozí střechu  

2.H.2.5 VNITŘNÍ POŽÁRNÍ VODOVOD :  

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 se pro řešený objekt nepožaduje vnitřní rozvod požární vody.  

N1.1 … p . S = 24,5 . 224,57 = 5 502 < 9 000  

2.H.2.6 VNĚJŠÍ POŽÁRNÍ VODA :  

Dle ČSN 73 0873, tab.1 a 2 je požární hydrant požadován do vzdálenosti 150 m na potrubí DN100, nebo do vzdálenosti 
600 m jiný zdroj požární vody o objemu alespoň 22 m3.  

V rámci výstavby sportovního centra KV Arena v Tuhnicích byl zdroj vnější požární vody řešený formou nových hydrantů, 
vysazených na veřejném vodovodním řadu.  

2.H.2.7 URČENÍ POČTU HP DLE VYHLÁŠKY Č. 23/2008 SB. – ZMĚNY Č. 268/2011 SB., §13 :  

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změny č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4.  

nHJ = 6. nr  

ČSN 73 0802, čl. 12.8 ... nr = 0,15.(S.a.c)0,5  

N1.1 … nHJ = 13 HJ  

V prostoru bistra bude umístěný 1x hasicí přístroj typu P6 s hasicí schopností alespoň 21A/113B. V každé části 
(mužská / ženská) šaten bude dále umístěn také 1x hasicí přístroj typu P6 s hasicí schopností 21A/113B.  

Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s § 3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby toto 
umístění umožňovalo jejich snadné a rychlé použití. Přenosný hasicí přístroj bude umístěný na svislé stavební konstrukci, 
v blízkosti východu z objektu. Rukojeť hasicího přístroje typu P6 smí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.  

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost 
hasících přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a 
plombou spouštěcí armatury.  

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a 
průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. 
při mechanickém poškození)a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová 
dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) 
nestanoví lhůtu kratší.  
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První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací. 

2.H.2.8 DALŠÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNĚ BEZP. ZAŘÍZENÍ DLE VYHLÁŠKY Č.23/2008 SB. – ZMĚNY Č. 268/2011 
SB., §14 :  

2.H.2.8.1 EPS :  

Zhodnocení dle ČSN 73 0875, čl. 4.2.1 …  

a) podle požadavků právních předpisů  

b) podle požadavků technických norem pro příslušné objekty (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0831 … a dalších 
norem)  

Dle čl. 4.2.2 …  

a) v případě, že celková plocha požárního úseku S přesahuje plochu S>0,5 Smax ve výrobních pož. úsecích 5. -7. skupiny 
výrob a skladových provozů a zároveň hodnota pn>50 kg.m-2  

b) ve výrobních a nevýrobních požárních úsecích, kde je podle norem požadavek na instalaci samočinného stabilního 
zařízení  

c) v požárních úsecích výrobního a nevýrobního charakteru s obsazením osobami podle ČSN 73 0818 nad 50 osob a s 
výškovou polohou hp>30 m (kromě objektů OB2 podle ČSN 73 0833) za předpokladu, že plocha těchto pož. úseků je >0,3 
Smax a současně pn > 15 kg.m-2  

d) požárních úsecích výrobního a nevýrobního charakteru s plochou S>0,3 Smax, které jsou umístěné ve 3. a nižším 
podzemním podlaží, s počtem osob podle ČSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvětrání v požárním úseku je F0<0,035 
m1/2  

e) ve výrobních nebo nevýrobních požárních úsecích, kde není projektován konkrétní způsob využití, pokud plocha těchto 
požárních úseků je větší než 30% dovolené mezní plochy (podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804)  

d) na základě požadavku vlastníka objektu, provozovatele činnosti, pojišťoven …  

e) podle požadavku PBŘ aniž by EPS byla požadována jinými předpisy  

Posuzovaný objekt nemusí být vybavený elektrickou požární signalizací.  

2.H.2.8.2 SHZ :  

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 není pro posuzované prostory požadováno stabilní hasicí zařízení  

- půdorysná plocha požárního úseku je menší než 4000 m2  

- SHZ není požadováno jinými normami a předpisy  

2.H.2.8.3 SOZ :  

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 není SOZ pro posuzované prostory požadováno  

- v požárním úseku N1.1 je méně než 150 osob podle ČSN 73 0818  

- SOZ není požadováno jinými normami ani předpisy  

- doba evakuace osob z objektu na volné prostranství není delší než doba zakouření podle ČSN 73 0802, čl. 9.1.2  

2.H.2.9 ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY :  

2.H.2.9.1 VĚTRÁNÍ :  

Obě části řešeného objektu mají převážně přirozené větrání, pomocí oken. Pouze místnosti, u kterých přirozené větrání 
nelze zajistit, budou větrané přirozeně, pomocí VZT rozvodů. Tyto budou vyústěné na fasádě nebo nad střechou objektu.  

Objekt tvoří jeden ucelený požární úsek, na VZT rozvody v objektu se nestanovují z hlediska ČSN 73 0872 žádné zvláštní 
požadavky. 

2.H.2.9.2 VYTÁPĚNÍ :  

Objekt je určený pouze pro sezónní využití a proto není vytápěný ani temperovaný.  

2.H.2.9.3 ELEKTROINSTALACE :  

El. instalace objektu bude svým konečným provedením odpovídat závěrům o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 
ed.3. U kolaudace stavby bude předložená revizní zpráva elektro.  

2.H.2.10 DALŠÍ POŽADAVKY :  

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN EN ISO 7010 Bezpečnostní barvy a 
bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády alespoň v tomto rozsahu :  
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- Každé elektrozařízení, rozvaděče apod.  

- Blesk  

- Nehas vodou ani pěnovými přístroji  

Dále je navrženo :  

- označit Hlavní uzávěr vody a to nejen u vlastního uzávěru a na dveřích místnosti  

s uzávěrem, ale včetně označení přístupu k němu;  

- označit Hlavní vypínač el. energie  

- Systém značení únikových cest;  

- Dále budou požárními značkami označeny : (pokud nebudou přímo viditelné)  

- hasicí přístroje  

- Další mohou být určeny na stavbě.  

 

2.H.2.11 Z Á V Ě R :  

Posuzovaná stavba šaten u stávajícího bistra v areálu bazénového centra KV Arena v Karlových Varech - Tuhnicích, je 
řešená v souladu s požadavky ČSN - požární bezpečnosti staveb. 

2.I ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

2.I.1 KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

Místo stavby: Karlovy Vary 

Venkovní výpočtová teplota dle ČSN EN 12831....…………….. -15°C 

Roční průměrná teplota .…………………..……….……………. 5,1°C 

Přehled bilancí: 

Objekt není vytápěn je určen pro sezónní provoz. 

2.I.2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY, 

Navrhovaný objekt nenířešn dle PENB , jedná se o sezónní objekt bez požadavků na vtápění.  

2.I.3 POSOUZENÍ VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ. 

Provoz objektu se plánuje jen v letním období. Do sprch je vedena užitková voda (z cirkulace venkovního bazénu po 
přečistění pískovými filtry, před chlorizací a vločkováním) o teplotě cca 28°C. 

2.J HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ, 
ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY(VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, 
ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST, 
APOD.). 
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva byly splněny. 

Během výstavby bude areál stavby oplocen a dostatečně označen, se zachováním přístupu do stávajících objektů. 

Stavební práce budou probíhat maximálně v denní hodiny 6:00-22:00. 

2.J.1 OCHRANA PROTI PRACHU 

Vlastní objekt ani jeho provoz není zdrojem prachu. Zvýšená prašnost bude vznikat pouze při výstavbě. Tato prašnost 
bude omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem s důrazem na řádné očištění stavebních 
mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné dopravní 
prostředky. Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení platných právních předpisů.  

2.J.2 OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A ZÁŘENÍ 

Vlastní objekt ani jeho provoz není zdrojem hluku, vibrací a záření.  

Hluková zátěž bude vznikat provozem a činností návštěvníků během provozu. Zvýšená hluková zátěž bude vznikat pouze 
při výstavbě, používáním mechanizačních prostředků a zařízení (nákladní vozidla, nakladače, sbíječky, vrtačky apod.). 
Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou krátkou dobu výstavby. 
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2.K OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.K.1 OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ, 

Není předpoklad dlouhodobého pobytu osob v objektu, izolace proti radonu není speciálně řešena. 

2.K.2 OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY, 

Nepředpokládá se potřeba ochrany před bludnými proudy, trať železnice je cca 60m vzdálena, není elektrifikována. V 
blízkosti nejsou žádná vedení VN a VVN, 

2.K.3 OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU, 

V objektu ani v okolí nejsou známy možné zdroje technické seizmicity.  

2.K.4 OCHRANA PŘED HLUKEM, 

Stávající stavebně technické řešení objektu je vhodné a dostačující pro daný záměr a nejsou potřeba další opatření proti 
pronikání standartního hluku z vnějšího prostředí 

2.K.5 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ. 

Stavba se nenachází v záplavovém území (na stavbu se nevztahují opatření dle Zákona č.254/2001 Sb.,§66, §67, §68, 
§69). 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.A NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 
Nové přípojky:  

- NN - připojuje na stávajíc rozvody v objektu bufetu. 

- Vodovod – rozvody pitné vody se napojují v 1.PP objektu bazénového centra na hlavní přívody pitné vody 
pro objekt a poté jsou rozvody v objektu bazénového centra v venkovním prostoru vedeny k navrhovanému 
objektu. 

- Kanalizace splašková - na kanalizační řad probíhající západně od navrhovaného objektu na stavebních 
pozemcích. 

- Kanalizace dešťová - na stávající kanalizační řad probíhající na stavebním pozemku u rohu stávajícího 
objektu bazénového centra. 

- SLP- objekt bude napojen na rozvody SLP od objektu bufetu a do sytému ostrahy celého areálu. 

3.B DIMENZE, KAPACITY A DÉLKY. 
Jsou zřetelné na dílčích situacích jednotlivých profesí a koordinační situaci. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.A POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, 
Dopravní obslužnost navrhovaného objektu je řešena napojením na stávající odpravní obslužnost stávajícího areálu 
venkovního bazénu. Příjezd k němu je od komunikace západní. Mezi jednotlivými objekty sportovišť je velkoprostorové a 
velkokapacitní parkoviště návštěvníků. 

4.B NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, 
Stavba výsledně nezasahuje do struktury dopravy. Využívá stávajících parkovacích míst pro návštěvníky i zaměstnance. 
Nevznikají nové potřeby. Doposud byl letní provoz řešen přes objekt bazénového centra. 

4.C DOPRAVA V KLIDU, 
Využívá stávajících parkovacích míst pro návštěvníky i zaměstnance. 

Pěší vstup do areálu ve kterém se navrhovaný objetk nachází je stávající a bude po dílčích úpravách i nadále využit. 

4.D PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY.  
Nejsou stavbou zasaženy Vnější systémy peších tras ani cyklostezek. 
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Řešením se zásadně nemění stávající systém fungování ani v rámci areálu. Dojde k drobným úpravám trasování kolem 
navrženého objektu. 

Dojde pouze k napojení na stávající pěší chodníky. Pěší komunikace budou zadlážděny betonovou dlažbou. Odvodnění 
zpevněných ploch je řešeno příčným sklonem do zelených ploch případně do odvodňovacích žlabů a  svedeny do dešťové 
kanalizace. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Sadové úpravy jsou navrženy okolo nového objektu a soustřeďují se zejména na jižní a východní a napojení na stávající 
plochy. 

Většina ploch bude zatravněna pro volný pohyb uživatelů na pozemku. V místě  zářezu bude použita výsadba stabilizační 
zeleně, pro zamezení eroze. 

Dojde k odbornému vykopání stávajících stromů, které jsou v místě stavby podél plotu a po odborném ošetření přesazeny 
na nové místo. Zároveň dojde k pokácení stávajícího stromu (cypříš výšky cca 8m průměr kmene cca 20-22cm, ve 
špatném zdravotním stavu) v jižní části stavby. 

5.A TERÉNNÍ ÚPRAVY,  
Dojde k drobným terénním úpravám v rámci spádování a dořešení přirozeného odtoku dešťových vod z plochy pozemku. 
K největšímu zásahu dojde v místě jižní strany objektu, kde dojde k nejvýraznějším terénním změnám, při respektování 
stávajícího průběhu terénu. K terénním úpravám bude využita dle skutečného stavu a vhodnosti užitého materiálu 
z výkopových prací a k ohumusení bude použita zemina ze skrývky ornice, před stavbou. 

5.B POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY, 
Výsadba  

Soupis navržených rostlin je uveden v v popsiu a situaci. 

5.B.1.1 ZPŮSOB VÝSADEB 

Výsadby budou zahájeny po odstranění nežádoucích dřevin a dokončení všech stavebních úprav, včetně zpevněných 
ploch kolem objektu a přístupových cest. 

Celá plocha bude zbavena plevelů, chemicky ošetřena postřikem, celoplošně upravena od všech nerovností, viz výkaz 
výměr. Veškeré výsadby budou doplněny pomalu rozpustným hnojivem, půdním kondicionérem, při výsadbě dojde 
k dostatečné, avšak úměrné zálivce (dle počasí). Pro všechny výsadby bude povrch terénu opatřen mulčovací plachetkou. 
Tato plachetka zamezí prorůstání plevelů, je dobře propustná pro vodu i živiny a časem se v zemi rozloží. To bude v době, 
kdy rostliny po třech letech získají na své mohutnosti a zamezí prorůstání plevelů vlastní hmotou. Takže perspektivně se 
jedná o návrh s nízkou náročností na údržbu. Důležitá je kvalita provedené realizace. Pokud dojde k dodržení všech 
navržených postupů, dodržení velikostí rostlin a druhové skladby včetně kultivarů budou náklady na následnou údržbu 
mírné. 

5.B.1.2 1. VÝSADBA STROMU 

K výsadbě(přesazení) jsou navrženy pouze stávající stromy, jejich zdravotní stav musí odpovídat kvalitnímu jedinci 
s dobrým kořenovým balem. Výsadba musí být prováděna v souladu s platnými technologickými postupy a normami: 

ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství, práce s půdou 

ČSN DIN 18916  Sadovnictví a krajinářství, Výsadba rostlin 

Výsadba je navržena se zakreslením inženýrských sítí, které je nutné respektovat a místně nechat vytyčit, pokud bude 
požívána při výsadbě mechanizace.  

Při transportu i další manipulaci je třeba dodržovat opatření snižující riziko poškození rostlin. Rostliny je nutno chránit před 
vyschnutím, přehřátím a účinky mrazu. Strom bude vysazen do předem vyhloubené jámy o velikosti 0,4 m3, stupňovitého 
tvaru bez výměny půdy. Dno a stěny jamky se musí zkypřit, následuje prolití výsadbové jámy 50 litry vody. V případě 
nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou drenážní vrstvou.   

Stromy s balem je možno sázet celoročně mimo období vysokých teplot v létě a zimy, kdy leží sníh a půda je zmrzlá. 
Preferuje se jarní a podzimní agrotechnický termín U rostlin s baly je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní 
straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí 
půdy zhruba ve stejné výšce jako rostl ve školce. Každý strom bude obohacen půdním kondicionérem a 
pomalurozpustným tabletovým hnojivem / při jarní výsadbě /. 

K jednomu stromu /cca na 1 m2/ přibližně 100 -200g. strom bude ukotven k jednomu šikmo ukotvenému kůlu s jutovými 
úvazky.  Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru. Po výsadbě bude kolem stromu vytvořena plocha 
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s pískovým a štěrkovým povrchem. Okraje jsou vyřešeny obrubníkem při stavebních úpravách přístupových cest. Ihned po 
výsadbě bude provedena zálivka v dostatečné míře. Mulčování v tl. 10 cm. 

5.B.1.2.1 3.2.1. HLOUBENÍ JAMEK A VLASTNÍ VÝSADBA STROMKŮ, VČETNĚ NÁSLEDNÉHO 
ZABEZPEČENÍ. 

Jamky pro navržené sazenice budou hloubeny ve velikosti 70x60 x70cm (horní rozměr, dolní rozměr, hloubka). Spodních 
30cm hloubky jámy bude vyplněno směsí štěrkopísku a propustné zeminy (nejlépe podorničí) v poměru 2:1, svrchních 40 
cm bude vyplněno vegetačním substrátem, tvořeným 1 dílem zahradnického substrátu, 1 dílem propustné ornice a 1 dílem 
štěrkopísku. V případě hloubení jámy mechanizací musí být stěny jámy zkypřeny.  

Při osazení stromu budou do jamky zaraženy tři kůly, které budou dřevinu kotvit. Kůly budou tvořit rohy rovnostranného 
trojúhelníku, v jehož prostředku bude umístěn strom. V horní části budou kůly zpevněny příčkami, ke kterým bude strom 
kotven. Kůly by měly dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku. 

Sazenici je ve výsadbové jámě držena tak, aby kořenový krček, tj. rozhraní mezi kořenovým balem a nadzemní částí, byl v 
úrovni okolního terénu či mírně nad ním. Zemina se musí dostat kolem celého balu.  

Statické zajištění dřeviny bude provedeno uvázáním na již instalované příčky. Uvázání bude uskutečněno osmičkovým 
propletem pomocí textilních popruhů. Cílem uvázání je fixovat kmen proti pohybům do stran, nesmí ale bránit pohybu 
směrem dolů, aby až si substrát sedne, nezůstal strom "viset". Vazba bude umístěna na horní okraj sloupků, aby při 
pohybech koruny nedocházelo k odírání kmínku o horní část konstrukce. Po výsadbě a zajištění sazenice je nutná 
důkladná zálivka, která musí proniknout do celé výsadbové jamky. V průměru lze počítat cca 100 l vody na sazenici.  

5.B.1.2.2 VÝSADBA(PŘESAZENÍ) LISTNATÝCH STROMŮ      4  KS 

5.B.1.2.3 3.2.2. HNOJENÍ A ZLEPŠENÍ PŮDY.  

- tabletované hnojivo minerální pomalu rozpustné - 10 gramové tablety, 10 tablet/1ks  

- promíchání vegetačního substrátu s půdním kondicionérem v dávce 1,0kg/1ks 

5.B.1.2.4 3.2.3. DOKONČOVACÍ PRÁCE.  

Kmen stromu bude obalen vrstvou juty. Tím se zabrání výparu  

z povrchu kmene a předejde možnosti sluneční spály. Strom je rovněž odolnější vůči mechanickému poškození. Sazenice 
budou mulčovány drcenou kůrou v tloušťce 10cm v kruhu o průměru 1m. Z mulče bude vytvarována zálivková miska, mulč 
by se neměl dotýkat kmene sazenice. 

5.B.1.2.5 3.2.4. POVÝSADBOVÁ ÚDRŽBA. 

5.B.1.3 VÝSADBA KEŘŮ  

Sazenice budou sázeny pod v množství 5-9ks/m2. K výsadbě budou použity kontejnerované sazenice velikosti minimálně 
15/20cm (půdopokryvné). Před výsadbou dojde k ošetření záhonů po vzejití plevelů ze semenné banky půdy totálním 
herbicidem (5% koncentrace) a to 2x v rozmezí alespoň 14dnů (záleží na vývoji počasí). 

COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLHOLME'     400 Ks 

5.B.1.3.1 3.3.1.  HLOUBENÍ JAMEK. 

Jamky budou velikosti cca 30x30x30cm (pro menší sazenice 10x10x10cm Zem v jamkách bude z 50% vyměněna za směs 
kvalitní kompostované zeminy a ornice v poměru 1:1. 

5.B.1.4 TRAVNATÉ PLOCHY –  REGENEROVANÉ 

PLOCHA JE NA SITUACI GRAFICKY A BAREVNĚ VYMEZENÁ,  NEZBYTNÉ JE JEJÍ  ODPLEVELENÍ, PLOŠNÉ 
UROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ, VYHRABÁNÍ, ODSTRANĚNÍ KAMENŮ A ZBYTKŮ, PROVZDUŠNĚNÍ, PROŘEZÁNÍ, 
DOSETÍ KVALITNÍHO TRAVNÍHO OSIVA, UVÁLCOVÁNÍ  A POSEČENÍ. 

DOPORUČUJI PŘI DOSÉVÁNÍ TRÁVNÍKŮ SMĚS URČENOU PRO ZÁTĚŽOVÉ PLOCHY S OBSAHEM JÍLKU 
VYTRVALÉHO, KOSTŘAVY ČERVENÉ A LIPNICE LUČNÍ. K DOSETÍ A OŠETŘENÍ POŠKOZENÝCH A VYŠLAPANÝCH 
ČÁSTÍ TRÁVNÍKŮ BUDE POUŽITA SMĚS S VYSOKOU KLÍČIVOSTÍ A VYDATNOSTÍ. VÝSEV 20 g NA 1 m2 PLOCHY. 

Celková plocha k REGENERACI travnatých ploch       cca 230 m2  

5.C BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ, ÚDRŽBA. 

5.C.1 TECHNOLOGIE VÝSADEB 

Veškeré technologické postupy při výsadbových pracích  a při výchovné péče o založené výsadby se budou provádět 
v souladu s následujícími normami: 
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ČSN DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství, Práce s půdou 

ČSN DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství, Výsadby rostlin 

ČSN DIN 18917 Sadovnictví a krajinářství, Zakládání trávníků 

ČSN DIN 18918 Sadovnictví a krajinářství, Technicko biologická zabezpečovací zařízení 

ČSN DIN 18919 Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o rostliny 

ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 

ČSN DIN 404902      Výpěstky okrasných dřevin 

5.C.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE. 

Plochy keřových výsadeb budou v předstihu odpleveleny chemicky. Bude vytyčen záhon. Před navážkou ornice budou 
z pláně odstraněny všechny stavební zbytky. Pláň bude zkypřena.  

5.C.3 POVÝSADBOVÁ ÚDRŽBA. 

Údržba stromů po výsadbě spočívá ve třech základních úkonech: zálivka, odplevelování výsadbové misky a záhonů a 
údržba koruny. Zatímco údržba zaměřená na zálivku a odplevelení se provádí v průběhu následného roku, údržba koruny 
provází strom během celého životního období.  

Zálivka sazenic je samozřejmě odvozena od srážkové skutečnosti daného roku. Větší nároky na zálivku vznikají při jarní 
výsadbě. Pokud bychom brali jako základ absolutní absenci srážek, lze uplatnit toto pravidlo: 

jarní výsadba: duben 4x, květen-srpen 2x, září-říjen 1x (celkem 14x) 

podzimní výsadba: listopad 1x, prosinec-únor 0, březen-říjen 1x (celkem 10x) 

Dávka vody by měla být opět cca 40 l na strom na jedno zalití. 

 u keřů stačí cca 10 l na jedno zalití. 

Údržbu koruny u listnatých stromů lze rozdělit do dvou základních fází. V první fázi je to výchovný řez, který se provádí cca 
do deseti let po výsadbě. Při tomto řezu jsou odstraňovány kromě větví suchých a poškozených zejména větve 
nevyhovující z hlediska tvaru koruny a budoucí stability stromu - kodominantní výhony, ostře nasazené větve, větve s 
vrůstající kůrou v úžlabí, křížící se větve apod. Je třeba si uvědomit, že tvar stromu a rozložení jeho kosterních větví 
zůstane už zafixováno, s tím rozdílem, že v pozdějším období může dojít k vylamování či odstraňování větví podstatně 
větších rozměrů. 

V druhé fázi se jedná o tzv. udržovací řez koruny, který spočívá v řezech zdravotních, odlehčovacích a bezpečnostních. 
Zdravotním řezem jsou odstraňovány suché a poškozené části stromů. Odlehčovací řez redukuje množství větví v 
přehoustlých korunách a upravuje rovnovážnou stabilitu stromů. Bezpečnostním řezem se většinou řeší zanedbané 
případy z doby pěstování stromku výchovným řezem, tj. narušená stabilita větví či koruny.  

U výsadeb keřů se provádí především odplevelování výsadeb (2-3x ročně) a jednou za dva roky doplnění mulče. Zálivka 
sazenic je opět odvozena od srážkové skutečnosti daného roku. Větší nároky na zálivku vznikají při jarní výsadbě. Pokud 
bychom brali jako základ absolutní absenci srážek, lze uplatnit toto pravidlo: 

jarní výsadba: duben 4x, květen-srpen 2x, září-říjen 1x (celkem 14x) 

podzimní výsadba: listopad 1x, prosinec-únor 0, březen-říjen 1x (celkem 10x) 

Dávka vody u keřů stačí cca 10 l na jedno zalití. 

Následná povýsadbová údržba vegetačních prvků by měla trvat minimálně tři roky. Po té je možné považovat vysázené 
vegetační prvky za stabilizované.  

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 

6.A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA, 

6.A.1 VLIV NA PŮDU 

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu 
místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 

Stavba nebude mít umístěním ani provozem žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. 

K erozi půdy větrem ani vodou nedochází. Stavba nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. V tomto 
smyslu je možné vlivy záměru hodnotit ve vztahu k půdě pozitivně. 
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6.A.2 VLIV NA OVZDUŠÍ 

Provoz objektu negativně ovlivní ovzduší v okolí vlivem osobní dopravy návštěvníků. Jedná se však o běžný provoz, který 
v arálu již probíhá. Vzhledem k výše uvedenému nedojde po realizaci stavby k ovlivnění veřejného zdraví. 

Posuzovaná stavba není zdrojem takových účinků, jež by vedly k narušení faktorů pohody obyvatelstva v blízkém či 
vzdálenějším okolí. 

6.A.3 VLIV NA VODY 

Provoz objektu nemá dopad na stávající vodní zdroje. 

6.A.4 JINÉ VLIVY 

Stavba vliv na zdroje lázeňských, léčivých pramenů nemá dopad, stavební práce se odehrávají ve vrstvách říčních 
sedimentů a nezasahují do vřídelní desky či jiných skalních ůtvarů. 

6.A.5 OCHRANA PROTI PRACHU 

Vlastní objekt ani jeho provoz není zdrojem prachu. Zvýšená prašnost bude vznikat pouze při výstavbě. Tato prašnost 
bude omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem s důrazem na řádné očištění stavebních 
mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné dopravní 
prostředky. Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení platných právních předpisů.  

Při nevhodných klimatických podmínkách bude prašný terén průběžně skrápěn pro omezení prašnosti. 

6.A.6 OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A ZÁŘENÍ 

Vlastní objekt ani jeho provoz není výrazným zdrojem hluku, vibrací a záření.  

Hluková zátěž bude vznikat provozem a činností vzduchotechnické jednotky, která však umístění nasávání a výstění , 
technickým opatřením bude maximálně eliminována, a nebude znamenat zátěž pro okolní objekty. 

Hluková zátěž bude vznikat provozem a činností návštěvníku během provozu. Zvýšená hluková zátěž bude vznikat pouze 
při výstavbě, používáním mechanizačních prostředků a zařízení (nákladní vozidla, nakladače, sbíječky, řezačky, vrtačky 
apod.). Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou krátkou dobu výstavby. 

6.B VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU,(OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA 
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 
Stávající dřeviny, které nejsou určeny ke kácení, budou udržovány standartními způsoby, bude probíhat pravidelná udržba 
pomocí zdravotním řezu, a údržby. 

Nová výsadba bude pravidelně zalévána po dobu minimálně 1 roku po dokončení výstavby. 

Projektem nedojde k zásahu do ekologických funkcí a vazeb v krajině oproti stávajícímu stavu. 

6.C VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ  NATURA 2000,  
Nejsou stavbou dotčeny ani řešeny. 

6.D NÁVRH NA ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 
Nejsou stavbou dotčeny ani řešeny. 

6.E NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRAN 
PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 
Situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva není tímto projektem dotčeno ani řešeno. 

Nová ochranná pásma se stavbou nenavrhují. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA (SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ CIVILNÍ 
OCHRANY OBYVATELSTVA) 

Situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva není tímto projektem dotčeno ani řešeno. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Bližší a podrobnější informace budou zpracovány v ZOV dodavatele před započetím výstavby. 
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Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, s technologickým 
předpisem a budou jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZP.  

Při všech pracích, které budou prováděny v rámci bourání, musí být dodrženy zejména následující bezpečnostní vyhlášky 
a předpisy v aktuálním znění: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o 
požární prevenci). 

- Bezpečnostní předpisy obsažené v technologických předpisech dodavatele. 

Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (podmínky pro poskytování OOPP 
jsou uvedeny ve vnitřním předpisu zaměstnavatele), zejména: 

- pracovní oděv, pracovní kožená obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní rukavice, ochranná přilba, chrániče 
sluchu, respirátory, osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 

- ochranné oděvy, brýle, štíty, rukavice pro pálení autogenní soupravou 

Pro omezení prašnosti budou bourací práce uvnitř objektu prováděny postupně a po malých částech, suť bude při 
nakládání dle potřeby skrápěna. K omezení hlučnosti budou nasazeny nové, méně hlučné kompresory a mechanizmy. 
Kompresory budou zajištěny proti úniku ropných látek. Při odvozech suti bude v případě znečištění vozovek prováděno 
čištění a mytí. 

Při demolicích a demontážích bude použito ruční nářadí (palice, krumpáče, lopaty, sekery, kolečka) a drobná mechanizace 
(sbíjecí kladiva, motorová řetězová pila, rozbrušovačka, autogenní souprava, apod.) 

Dodržování technologického postupu a dodržování BOZP a PO kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci firmy při 
návštěvě pracoviště. Ve stavebním deníku bude tento předpis doplňován a měněn dle skutečné situace na stavbě a 
pracovníci s těmito doplňky budou průběžně seznamováni. 

Základními předpisy, ke kterým se váže bezpečnost práce ve stavebnictví je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). Tento zákon vstoupil v platnost dne 1. 1. 2007. 

V návaznosti na tento zákon došlo k vydání nových bezpečnostních předpisů pro oblast stavebnictví. Vyhláškou 
č. 601/2006 Sb. byla zrušena ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., a s účinností od 1. 1. 2007 platí nové nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vedle uvedených zákonných předpisů nesmí být rovněž opomenut zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., zvláště 
ustanovení v části páté, ve které jsou uvedeny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

8.A POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ, 

8.A.1 STAVEBNÍ MATERIÁL 

Stavební materiál se bude převážně přivážet dle aktuálních potřeb na staveniště tak, aby stavba měla zásoby materiálu na 
cca týden práce, bude stanoveno podle potřeb a skutečného harmonogramu prací GDS. 

Na staveništi bude zřízena plocha pro aktuální potřeby zásob, plocha pro uskladnění výztuže do betonu, maltovací silo a 
prostor pro zásypový materiál, atd... 

8.A.2 ZDROJE VODY 

Bude provedena přípojka z areálového vodovodního rozvodu(v objektu bazénového centra), provedena v trase přípojky 
vody do areálu a zakončena v šachtě. Odběrné místo bude v souladu s pokyny VODAKVA  a. s. osazeno vodoměrnou 
soustavou. 

8.A.3 NAPOJENÍ NA KANALIZACI 

Budou použity chemické WC, bez nároku na potřebu odkanalizování splaškových vod. Konkrétní počet WC kabin bude 
zvolen dle potřeb GDS. 



Název stavby : Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten, p.č.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16 

Místo stavby : k.ú.: TUHNICE 

Část   : B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

39/45 

8.A.4 ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Předpokládá se napojení na staveništní el. Rozvaděč, který bude sloužit celému areálu (přípojka bude napojena na 
stávající rozvod z objektu bufetu. Areálové připojení k tomuto rozvaděči bude provedeno jako zemní a poté bude sloužit 
jako vedení přípojky objektu do objektového rozvaděče, za dodržení všech platných souvisejících předpisů a nařízení pro 
vedení. 

Bude provedeno samostatné staveništní měření. 

Pro vlastní výstavbu bude elektrická energie přivedena do staveništního rozvaděče a dále pak rozvedena k nově 
zřizovaným staveništním pracovištím a jednotlivým spotřebičům. 

8.B ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ, 
Zařízení staveniště bude umístěno na stávajících zpevněných plochách v areálu (s vlastním systémem řešení odvodnění. 

Předpokládá se, že stavební pozemky nebude nutné odvodňovat nad stávající rámec(vzhledem k geologické skladbě),. 
Nastanou-li nevhodné klimatické podmínky či bude situace na stavbě zhodnocena jako nevhodná bude proveden systém 
staveništního odvodu děšťových vod přes „ustalovací“ nádrž s přepadem do vodoteče. 

8.C NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, 

8.C.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště, především však kancelářské, administrativní prostory, šatny, sociální zařízení, skládka materiálu, sila 
na maltu apod. bude možné s výhodou umístit v rámci prostoru staveniště (plochy pro to určené viz situace ZOV. 

K těmto prostorům bude pro potřeby stavby provedeno provizorní připojení na el. energii, vodovod (příp. kanalizaci) 
komunikaci apod. 

Podmínkou bude dodržení všech bezpečnostních opatření. 

Pro skladování stavebního materiálu, strojního a technologického vybavení je navrhováno vytvořit oplocené zázemí v 
prostoru staveniště, dle konkrétní etapizace výstavby. 

Zařízení staveniště bude podrobněji řešeno generálním dodavatelem stavby, dle jeho zvyklostí a technického a 
technologického zařízení.  

8.C.2 ZDROJE VODY 

Bude provedena přípojka z vodovodního řadu, provedena v trase přípojky vody do areálu a zakončena v šachtě. Odběrné 
místo bude v souladu s pokyny VODAKVA  a. s a provozovatelem bazénového centra osazeno vodoměrnou soustavou. 

8.C.3 NAPOJENÍ NA KANALIZACI 

Budou použity chemické WC, bez nároku na potřebu odkanalizování splaškových vod. Konkrétní počet WC kabin bude 
zvolen dle potřeb GDS. 

8.C.4 ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Předpokládá se napojení na staveništní el. Rozvaděč, který bude sloužit celému areálu (přípojka bude napojena na 
rozvody ve stávajícím objektu bufetu či bazénového centra. Areálové připojení k tomuto rozvaděči bude provedeno jako 
vzdušné, za dodržení všech platných souvisejících předpisů a nařízení pro vedení. 

Bude provedeno samostatné staveništní měření. 

Pro vlastní výstavbu bude elektrická energie přivedena do staveništního rozvaděče a dále pak rozvedena k nově 
zřizovaným staveništním pracovištím a jednotlivým spotřebičům. 

8.C.5 NAPOJENÍ NA TELEFON 

Předpokládá se použití mobilních telefonů. 

8.C.6  PŘÍJEZDY A VJEZDY NA STAVENIŠTĚ 

Příjezdy staveništní dopravy (doprava materiálu, zásobování, apod.) budou na staveniště probíhat po stávající komunikaci 
a připojení z ulice Západní a dále pak staveništními vjezdem ze stávajícího prostoru parkingu do prostoru realizované 
stavby, dle plánu organizace výstavby – viz část projektu. – Situace ZOV. 

Vjezd na staveniště bude realizován jako ze stávající plochy komunikace/parkingu a pro v místě napojení vystužen ŽB 
panely a štěrkovým polštářem pro eliminaci možných propadů a znečišťování komunikace. 
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Po stavbě budou místa napojení a případné poruchy na komunikacích způsobená těžkou staveništní dopravou  uvedena 
do původního stavu. 

8.D VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, 
Vliv na okolní stavby bude pouze při provádění, z běžné stavební činnosti.. Termínový průběh prací na přípojkách 
v živičném povrchu příjezdu k zadnímu technickému vstupu musí být koordinován se zachování potřebou přístupu. 

Jako mezideponie stavebního materiálu bude sloužít stavební pozemek  viz situace ZOV. 

8.E OCHRANA OKOLÍ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN, 
V souvislosti se stavbou se uvažuje o kácení či vyjmutí (pro přesazení) dřevin. Samotné kácení bude provedeno odborně 
způsobilou osobou po povolení kácení a podle podmínek v něm obsažených v době vegetačního klidu. 

V rámci samotné výstavby dojde k bouracím pracem stávajícího živičného krytu vozovky, kde se budou ukládat sítě. 
Veškerý vybouraný materiál bude odvážet k odborné likvidaci či skládkování. 

8.F MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ), 
Provozy zařízení staveniště budou umístěny pouze na stavebním pozemku investora, nepředpokládají trvalé zábory 
veřejných či soukromých sousedních pozemků. 

V průběhu napojování přípojek dojde k dočasnému záboru pozemků na kterých jsou umístěny konkrétní přípojky. 

8.G MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE, 
Realizované stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 

Na základě podkladových materiálů a dostupných informací lze konstatovat, že výstavba ani provoz objektu nebude 
zdrojem radioaktivního záření. 

Objekt nebude zdrojem působení vysokých a velmi vysokých frekvenci. Škodlivé účinky záření vysokofrekvenčního, 
infračerveného, viditelného a ultrafialového se budou uplatňovat pouze při sváření po dobu výstavby, popř. údržby. Při této 
činnosti budou dodržena všechna předepsaná ochranná opatření. V objektech nebudou provozovány generátory vysokých 
a velmi vysokých frekvencí.  

V řešeném objektu nebudou provozovány zdroje ionizujícího záření, které by ovlivňovaly okolní životní prostředí. 

S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu v objektu, bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
(§ 16 odst. 1 písm. e) v aktuálním znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých 
druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů.  

8.G.1 ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Odpady vznikající při výstavbě a provozu, jsou odpady známé. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 

Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vznikajících 
při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), 
recyklací či regenerací či jiným druhotným využitím (2). 

Odpady vznikající při výstavbě  

Kód odpadu Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

170101 O Beton 1,2 

170102 O Cihly 1,2 

170405 O Železo a ocel 2 

170201  Dřevo  
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170408  Kabely 1,2 

170501  Zemina a kameny (čistá) 1,2 

170502  Vytěžená hlušina 1 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 1,2 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 1,2 

170903 N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
1 

170904 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 
1,2 

Provozní odpady 

200301 Směsný komunální odpad 1,2 

200303 Uliční smetky 1 

Stanovení způsobu hospodaření s odpady vzniklými ze stavební činnosti po dobu výstavby:  

- Stavební suť a materiál ze stavby vzniklý po dobu výstavby bude tříděn, část bude odvezena na předem určené skládky 
a část bude recyklována a použita pro zpětné použití v zásypech apod. Odstraňování odpadů ze stavby zajistí zhotovitel 
stavby, např. jejich dalším využitím nebo odvozem na skládku. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou 
(vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Pro odstranění odpadů musí mít dodavatel stavby 
uzavřenou smlouvu s firmou oprávněnou k odstraňování odpadů. Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není 
znám způsob odstraňování po jejich použití. 

8.G.2 ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI PROVOZU 

Odpady vznikající při provozu objektu jsou uvedeny v následující tabulce včetně jejich kódu, kategorie a způsobu 
nakládání. Vzniklé odpady budou separovány a odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), recyklací či regenerací či 
jiným druhotným využitím (2), spalováním (3), kompostováním (4). 

Kód 
odpadu 

Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání

200301 O Směsný komunální odpad 1,2,3,4 

Na shromažďování směsného komunálního odpadu bude využit stávající objekt umístění odpadových kontejnerů 
severního výjezdu z areálu. 

Odpady budou shromažďovány pouze krátkodobě, před dalším nakládáním s odpady a před jejich odvozem. Odpady 
budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno 
přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle §11 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo firmám, bude odpad skladován ve vyhrazených prostorech 
v zabezpečených, uzavíratelných a nepropustných nádobách. Jedná se především o kontejnery a označené nádoby, které 
svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž budou umístěny 
zabezpečují, že odpad do nich uložený bude chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí. 

8.H BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
V rámci stavebního pozemku bude deponie vytěžené zeminy a zeminy ze skrývky ornice. Přebytečná zemina, která 
nebude následně využita v rámci terénních vyrovnávacích prací, bude odvezena na smluvní trvalou deponii. 

Skrývka ornice      cca 130m3 



Název stavby : Karlovy Vary, Venkovní bazén – objekt šaten, p.č.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16 

Místo stavby : k.ú.: TUHNICE 

Část   : B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

42/45 

Zemní práce (výkopy)    cca 330 m3 

Předpoklad zpětného využití (podle vhodnosti)  cca 50 m3 

8.I OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
Realizované stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 

Na základě podkladových materiálů a dostupných informací lze konstatovat, že výstavba ani provoz objektu nebude 
zdrojem radioaktivního záření. 

Objekt nebude zdrojem působení vysokých a velmi vysokých frekvenci. Škodlivé účinky záření vysokofrekvenčního, 
infračerveného, viditelného a ultrafialového se budou uplatňovat pouze při sváření po dobu výstavby, popř. údržby. Při této 
činnosti budou dodržena všechna předepsaná ochranná opatření. V objektech nebudou provozovány generátory vysokých 
a velmi vysokých frekvencí. 

V řešeném objektu nebudou provozovány zdroje ionizujícího záření, které by ovlivňovaly okolní životní prostředí. 

S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu v objektu, bude nakládáno ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
(§ 16 odst. 1 písm. e) v aktuálním znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých 
druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů.  

Doklady o zajištění smluvní likvidace odpadu z provozu budou předloženy při kolaudaci stavby. 

8.J ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 
Zadavatel stavby dodrží své povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. (zejména §14 a §5). 

Po dobu provádění stavby musí dodavatel dodržovat všechny bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
K řešení problematiky zabezpečení dodržování předpisů BOZP a PO musí dodavatel v souladu s příslušnými celostátně 
platnými předpisy zpracovat vlastní firemní směrnice, které budou zajišťovat jejich rozpracování a následnou aplikaci pro 
tuto konkrétní stavbu, spolu se stanovením způsobů a odpovědností za prokazatelné seznámení všech pracovníků 
dodavatele i jeho poddodavatelů s technologickými postupy, havarijními a požárními plány a s příslušnými pasážemi 
zejména těchto hlavních zákonů, předpisů a vyhlášek: 

Odpovědná osoba zhotovitele, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je povinna zajistit bezpečnost 
práce a požární ochranu na staveništi (ve výstavbě) potřebnými opatřeními v souladu s právními předpisy a normami (viz 
dále), zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky 
spolupracovníků, tj. vlastních zaměstnanců. Na staveništi, kde je více dodavatelů, je povinností zaměstnavatelů zajistit 
koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů BOZP a PO. Součástí těchto povinností je zajištění výše uvedených 
školení BOZP a PO. 

Zadavatel zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

Ke stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona 
č. 309/2006 Sb., zejména s ohledem na práce a činnosti vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života a zdraví 
uvedeným v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., se uvádí: 

Při realizaci stavby musí být podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi trvale zajištěna všemi 
účastníky bezpečnostní opatření vyplývající ze zákonných a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, včetně příloh. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, včetně příloh. 

Zákon č. 251/2006 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejména č. 405/2004 Sb.), kterým se stanoví vzhled a 
umístění bezpečnostních tabulek a zavedení signálů. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hlubiny. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků. 

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

(pozn.: v případě novelizace, doplnění, příp. nahrazení níže uvedených zákonů, předpisů a vyhlášek, se automaticky 
předpokládá dodržování těchto aktuálních platných souvisejících zákonů, předpisů a vyhlášek) 

8.K ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Vzhledem k tomu že se jedná o novostavbu, okolní objekty nebudou omezeny ani v bezbariérovém přístupu. 

Výstavba objektu bude prováděna mimo provozní (léto) dobu venkovního bazénu. 

8.L ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ. 
Při stavbě se nepočítá s žádnými dlouhodobými dopravně inženýrskými opatřeními. 

Pouze pro realizaci přípojek, vodovodu a kanalizace případného pohotovostního nájezdu (např. pro přívoz a instalaci 
dřevěných prvků). Při realizaci přípojek bude komunikace následně uvedena do původního stavu (řádně zhutněna, včetně 
provedení finálních vrstev). 

8.M STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA 
PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ, APOD..) 
Hlavní část stavby bude prováděna na oploceném stavebním pozemku. 

Stavební práce přípojek, návazností bude nutno řádně oplotit, označit dle příslušných předpisů. Je předpokladem, že 
návazné práce nebudou mít zásadní vliv na provoz objektů Pouze při provádění napojení vodovodů(pitné i užitkové vody 
dojde k nezbytně nutnému přerušení do stávajícího objektu bazénové centra. Doporučujeme řešit mimo provozní dobu 
objektu. 

Během stavby se v prostorech budou pohybovat jen řádně proškolené a pověřené osoby a staveniště bude řádně 
oploceno a označeno. 

8.N POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

8.N.1 ROZHODUJÍCÍ TERMÍNY A LHŮTY 

Lhůta stavby :       cca 3-4 měsíce (předpoklad září.2017) 

Termín zahájení stavby :      předpoklad září.2017 

Termín dokončení stavby :      předpoklad 30.5.2018 

Termín zahájení kolaudačního řízení:   bude zahájen po dokončení stavby 

8.N.2 POSTUP VÝSTAVBY ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Směr postupu výstavby je zjednodušeně volen následně : 

- výkopové práce 

- inženýrské sítě 

- výstavby objektů  
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- komunikace a zpevněné plochy 

- vyklizení staveniště 

- čisté architektonicko-terénní a sadové úpravy 

9 ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ 

Nedílnou součástí dokumentace jsou její veškeré přílohy a dílčí projektové části!!! 

Dodavatel vypracuje na stavbu dodavatelskou dokumentaci. Podkladem pro vypracování dodavatelské 
dokumentace je projektová dokumentace včetně stanovisek a rozhodnutí vydaných k předmětu stavby. 

Stavba bude prováděna standardním způsobem – v rámci projektu nebyly navrženy zvláštní způsoby stavění. 
Stavba bude dle potřeby oplocena a zajištěna proti vniknutí nepovolaných osob. Před zahájením případných 
zemních prací zajistí zhotovitel v předstihu vytýčení všech inženýrských podzemních sítí v místě stavby – 
půdorysné i výškové umístění těchto sítí. S výskytem podzemních inženýrských sítí v místě stavby budou 
prokazatelně seznámeni dotčení pracovníci stavby včetně subdodavatelů. 

Stavbu smějí provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu s §9 
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb. upravující některá ustanovení stavebního zákona. 

Stavba, její jednotlivé konstrukce, bude prováděna dle schválené projektové dokumentace a následného projektu 
pro provedení stavby. Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem a investorem, a o výsledku 
dohody bude proveden záznam ve stavebním deníku a ohlásit na stavební úřad ke schválení. Dosažení stupně 
jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy prokazatelně seznámeni před zahájením stavebních prací. Dále 
jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky dle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle výše 
uvedených předpisů. 

Při stavbě budou respektovány všechny připomínky účastníků stavebního řízení. 

Veškeré práce provádět dle postupů doporučovaných výrobci jednotlivých materiálů s ohledem na stanovenou 
záruční lhůtu. 

Před zahájením výroby veškerých prvků PSV je nezbytné důkladně změřit rozměry na staveništi a konstrukci a 
rozměry prvků příslušně upravit. Pokud budou mít zjištěné rozdíly vliv na vzhled či konstrukci řešení prvku, je 
nezbytné řešení konzultovat s projektantem. 

Před započetím prací musí být vytyčeny veškeré podzemní sítě na území prováděné stavby a přípojek. 

Dodavatel je povinen vypracovat a striktně dodržovat technologické postupy prací dle výše uvedených vyhlášek. 

Tato zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní/dílenskou 
dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatelská a výrobní/dílenská dokumentace musí být před 
započetím konkrétních stavebních prací odsouhlasena projektantem (GP), technickým dozorem 
investora (TDI) a investorem. 
Není-li ve smlouvě a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět díla a kvalita 
díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány 
dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v 
daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské 
provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona. 
Při výstavbě musí generální dodavatel stavby (GD) vzájemně koordinovat dodavatelskou dokumentaci s 
výkresovou dokumentací architektonicko-stavební a konstrukční části projektu (konstrukční projekt / 
stavebně konstrukční řešení),  se všemi návaznostmi na dílčí části projektu, zpracovávané projektanty 
jednotlivých profesí, jako projekty instalací (TZB), elektroinstalace, PBŘ, atd. Povinností dodavatelské 
firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. technickou zprávou, výkresy, 
výkazy výměr atd. dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat všechny návaznosti na 
ostatní profese a jejich požadavky. Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně způsobilá, s 
plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla, vč. stanovení úplného rozsahu prací, na 
základě prostudování a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami. Na základě 
výše uvedených skutečností je povinností dodavatele upozornit GP na případné nedostatky a zjevné 
chyby, a v případě nejasností vznést  dotazy k dokumentaci. Vyhovění této povinnosti se předpokládá 
před zahájením prací, v termínu stanoveném zástupcem investora. I v průběhu prací zůstává povinností 
dodavatele upozorňovat generálního projektanta stavby (GP) na zjištěné nedostatky a chyby, a to 
takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení ceny díla, vlivem nevčasně vznesené připomínky. Pokud 
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se tak stane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje všechny náležitosti a opatření, vedoucí k 
zajištění kompletnosti a plné funkčnosti díla. Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup 
prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu s příslušnými platnými normami a 
předpisy, návody pro montáž jednotlivých zařízení a návody, podklady, předpisy a postupy 
doporučenými a garantovanými výrobci použitých materiálů, výrobků a systémů, a konstrukčních 
detailů výrobců. Dodavatel je při realizaci povinen dodržovat předpisy bezpečnosti práce a požární 
ochrany. 
Při provádění příslušného podlaží a stavebních prací je nutno pracovat s nejaktuálnějšími revizemi 
výkresů, dodavatelé a subdodavatelé se musí seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit 
na případné nesrovnalosti projektanta.  
Dilatační celky konstrukcí a skladeb materiálů musí být dodržovány dle souvisejících platných ČSN a 
systémových  řešení a předpisů jednotlivých výrobců. 
Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním přepočítány, rozměry budou 
ověřeny na stavbě. Každý výrobek, materiál či technologické zařízení musí být opatřeny certifikátem o 
shodě. U technologií a jiných zařízení musí být provedeny revize a jiné předepsané zkoušky. Veškeré 
certifikáty a protokoly musí být doloženy dodavatelem. Prostory, které budou využívány osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, je nutné provést a vybavit dle platných vyhlášek a norem.  
U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky,  
nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy 
související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.  Kotvení, 
spojování a profily budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím 
se v konkrétním umístění prvku. kotvení prvků musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí a v 
místech dilatací konstrukcí. 
Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 
konstrukcí či technologií, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí 
být zachovány technické a kvalitativní vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.  
V případě užití prvků, materiálů či jejich barev, majících vliv na vzhled díla, je zhotovitel povinen 
předložit investorovi, technickému dozoru investora a generálnímu projektantovi vzorky k posouzení a 
odsouhlasení. Jedná se např. o povrchové úpravy stěn, provedení prvků PSV, apod. 
Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a 
parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním požadavkům, systémovým řešením, 
konstrukčním detailům výrobců, a technologickým předpisům a postupům jednotlivých výrobců . 
Veškeré prostupy, drážky, niky, chráničky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí, akustickou a 
projektem STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (resp. KONSTRUKČNÍ PROJEKT) a PBŘ !!! 
Veškeré chráničky v základech, příčkách, stěnách, podlahách, stropech, podhledech, střechách atd. 
jsou součástí dodávky příslušných profesí ! 
Při stavbě budou dodrženy požadavky požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které je nedílnou součástí tohoto 
projektu. 

Objekt bude využíván v letní sezónně, mimo sezonu bude objekt nevyužíván a zazimován. může však dojít v 
mrazech k promrznutí všech konstrukcí a prvků stavby, této skutečnosti musí veškeré konstrukce, prvky, skladby 
a materiály odolat. 

Veškeré povrchy, prostory, podlahy, prvky, konstrukce, nábytek, atd. musejí být provedeny v souladu s normou 
ČSN 734108 a ve smyslu vyhlášky č.398/2009 Sb., a dalších platných norem a příslušných legislativních 
požadavků, předpisů, vyhlášek, atd. 

Při provádění veškerých prací je nutné dodržování platných norem a příslušných legislativních požadavků, 
předpisů, technologických postupů a předpisů, systémových řešení, návodů pro montáž, postupů doporučených 
a garantovaných výrobci použitých materiálů, výrobků a systémů, a konstrukčních detailů výrobců. 
 

 

Dne 10.5.2017       Ing. Radek DAVID, Ph.D. a kolektiv 


