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Popis Uzemi stavby

CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Staveni pozemek je mirné sklonity severnim smérem. Je soucasti arealu venkovniho bazénu. Navrhovana stavba
navazuje na jiz zhotovené zpevnéné plochy, a objekty, a celkovou koncepci arealu.

Hlavni stavebni pozemek je oplocen. na severni strané ke komunikaci/parkingu s aleji vysazenych listnatych strom((4ks
vysazenych v prabéhu vystavby venkovniho bazénu pred cca 2-3 roky. Zapadné od navrhovaného objektu je objekt bufetu
a venkovni bazén, severné od feSeného Uzemi je objekt bazénového centra. Jizni a vychodni strana tvofi travnaté plochy
rozptylové louky venkovniho bazénu.

K objektu nevedou zadné pfipojky infrastruktury. VSechny potfebné jsou feSeny v ramci dokumentace. Vedeni jsou vSak
nedaleko stavebniho pozemku.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM).

1.8.1  GEOLOGICKY PRUZKUM A HYDROGELOGICKYY PRUZKUM

Zakladové podminky jsou podrobné popsany v inzenyrsko-geologickém prizkumu "Zavére¢nd zprava podrobného
inzenyrskogeologicko priizkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovni bazén, ktery vypracovala firma INGEP (Ing.
Jan Fulka, Zavodu Miru 799, 360 17 Karlovy Vary). Vzhledem k charakteru stavby a inZenyrsko-geologickym pomérim
mista stavby je navrzeno zaloZeni objektu plo3né na zakladovych pasech a patkach. Pfedpoklada se zaloZeni v slabé
pisCitém jilu F6, tuha aZ pevna konzistence. K pfejimce zékladové spary bude pfizvan geolog a statik, ktery potvrdi
pfedpoklady. Pro zakladové konstrukce, které by nesplfiovali tuto podminku zaloZeni, je nutné provést odtéZeni neunosné
zeminy (jedna se zejména o vrstvy nasypl dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtézené zeminy pod zakladovymi konstrukcemi
budou nahrazeny Stérkovym polStarfem, pfipadné budou nahrazeny betonem dle doporuceni geologa.

1.8.2 RADONOVY PRUZKUM

Radonovy index pozemku nebyl stanoven, objekt neni uréen k dlouhodobému pobytu osob.

STAVAJiCi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavby se nachazi v ochrannem pasmu pfirodnich lécivych zdroji lazefiského mista Karlovy Vary dle zakona ¢. 164/2001
Sb. (,lazensky zakon®) a je v souladu se stanoviskem Ceského inspektoratu 1&azni a zfidel Ministerstva zdravotnictvi CR
které je v dokladové &asti PD.

Na pozemku se nachazeji ochranna pasma stavajicich vedeni infrastruktury, ochranna pasma jsou stavbou dodrzeny. Je

kiizeno pouze nové budovanymi pfipojkami infrastruktury za podminek dodrzeni normovych vzajemnych odstupd dle CSN
736005.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVYM UZEMiM, PODDOLOVANA UZEM....
Stavba se nenachézi v poddolovaném tizemi.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Stavba neni ohroZena erozni ¢innosti ani sesuvy pldy.

Neni znamo, Ze by stavba byla ohroZena dilni ¢innosti.

VLIV _STAVBY NA OKOLIi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI

Stavba nema vyznamny vliv na odtokové poméry v tzemi.

Odstupy stavby od okolnich objektli je dostate¢né k tomu, ze nejsou potfeba zadna opatfeni pro eliminaci vlivu na okolni
objekty.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Asanace se nepfedpokladaji.
Bé&hem vystavby podle potfeb bude provedena demontaz stavajiciho oploceni a nahrazeno nové budovanym.

Pred zapocetim stavebnich praci bude provedeno kaceni 1stromu, ktery bréni vystavbé a je ve Spatném zdravotnim stavu
a k pfesazeni 4 strom{. Kaceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu.
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1.G PozADAVKY NA vMAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Stavba nevyzaduje zabory zemédélské pld y ani pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa.

1.H  UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (NAPOJENi NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)
Napojeni na vefejnou infrastrukturu je feSeno:
EI-NN- napojeno v sousednim objektu bufetu
Vodovodu bude napojen na vnitini rozvody v pitné vody v objektu bazénového centra.

Rozvody uZitkové (bazénové) vody do sprch a WC- napojen v objektu bazénového centra po Cidténi pred
vloCkovanim a chlorizaci.

Kanalizace splaskové - na kanalizaCni fad probihajici v blizkosti stavebniho pozemku.
Kanalizace destova - na stavajici deStovy kanalizaéni fad probihajici na stavebnim pozemku.
Rozvody SLP- napojeny z objektu bufetu, napojeni kamer do komplexniho systému areélu.

1.l VECNE A CASOVE VAZBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE
V souvislosti se samotnou stavbou objektu bude nutno provést pfipojky
EI-NN- napojeno v sousednim objektu bufetu
Vodovodu bude napojen na vnitfni rozvody v pitné vody v objektu bazénového centra.
Rozvody uzitkové (bazénové) vody
Kanalizace spladkova
Kanalizace deStova
Rozvody SLP
Jiné podmiriujici investice u stavby se nepfedpokladaji.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2A  UCEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Kapacita areélu 500-600 osob maximainé
Toalety Zeny  6+linvalidni
Muzi 4+i invalidni
pisoart 5
sprchy Zeny 3+1invalidni
Muzi 3+i invalidni
K dispozici jsou sdilené parkovaci mista pro cely areal pfed objektem bazénového centra v dostateéném poctu

Plocha feSeného uzemi stavbou cca 850 m2
Zastavéna plocha objektem: 215,67 m2
Plocha zpevnénych ploch: 154,5 m2

2B CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

2.B.1 URBANISMUS- UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
Zamér je v souladu se schvalenym Gzemnim plédnem.

2.B.2 ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE A BAREVNE RESENi
Umisténi objektu je optimalizovano s ohledem na naplf a stav okolniho arealu.
Vzhledové navazuje na okolni objekty (bufetu), se snahou vytvofit jeden harmonicky celek.

NavrZeny objekt je jednopodlazni s plochou stfechou, jednoduchého obdéiného tvaru, ve vychodni Casti je stfech a
¢astecné vytazena a kryje tak prostor vstupnich turniketu.

Na objekt navazuiji zpevnéné plochy pochuzich ploch, které jsou ze tfech stran kromé severni fasady.
Fasada objektu je feSena dfevénym obkladem, s kontrastnimi barevnymi prvky vyplni otvord.
Atika stfeSni roviny je oplechovana Tizn. se stojaci drazkou.
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Cast : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dlazba vnégjSich ploch je v pfirodni Sedé barvé.

CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt obsahuje oddélené Satny a hygienické zazemi mizi a Zen. V obou ¢astech jsou kabiny pro obslouzeni télesné
postizenych. Nachézeji se zde, pfeviékaci kabiny Satny, toalety, sprchy, umyvadla v kapacitach pro obslouzeni
pfedpokladaného kapacitniho maxima celého arealu.

Dael je ze samostana technicka mistnos a dva prostor ypro umisténi rozvadécu, E, SLP a pfipadné drobna skladova
rezerva. Vstup do hlavnich prostor je z jizni fasédy.

Do arealu se vstupu z vychodni strany pres vstupni turnikety s automatem na listky. Poté se obchazi objekt Saten a po
zpevnénych plochach, které navazuji na jiz hotové zpevnéné plochy arealu venkovniho bazénu.

BEZBARIEROVE RESENi STAVBY
Vzhledem k tomu Ze objekt je provozné pfizemni, tak je feSen jako bezbariérovy.

Hlavni pfistupova trasa je feSena z dlazdéného chodniku. Toalety jsou feSeny s parametry prostorovym feSenim pro
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu.

BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Projekt byl zpracovan podle poZadavk( na bezpec€nost pfi uzivani. Uzivanim nevznika v objektu zvlastni bezpecnostni
riziko.

Veskeré prvky a objekty jsou feSeny tak aby snizovali riziko pfi uzivani na co nejniz8i mez (pouziti dlazby s protiskluznou
Upravou, skla s bezpe&nostni Upravou a zasklenim atd...).

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY OBJEKTU

STAVEBNi RESENi
NavrZeny objekt je pfizemni zastfeSeny systémem sedlovych a valbovych stfech.

2.F.2 KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESENI

2.F.21 PRIPRAVA UZEMi

Pred zapoCetim praci bude v rozsahu navrzenych staveb, zpevnénych ploch a navrzenych inZenyrskych siti sejmuta
ornice (tl. cca 150 mm) a bude fadné uloZena na pfislunou skladku.

Pokud by se na misté vyskytovali, bude nutné odstranit z dosahu novych zékladovych konstrukci veskeré staré stavajici
staré konstrukce (napf. zaklady, jimky, Sachty, atd.).

Na pozemku se nachazi nékolik mladych strom(, které budou opatné vyjmuty a pfesazeny do dodasné pozice, po
dokkonceni stavby pak budou opét pfesazeny do nové navrzené pozice.

Z mista stavby odstranény stavajici stromy a kefe uréené ke kaceni, véetné pafezd a véetné kofen(, které se nachazeji v
misté stavby, a nejsou uréené k zachovani.

Pfi bouracich pracich nutno postupovat velmi opatrné, nutno dodrZovat veskeré bezpe€nostni normy, pfedpisy, vyhlasky a
narizeni vliady, v¢. vSech konstrukénich zasad.

2.F.2.2 VYKOPY A ZAKLADY

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno provést vyty€eni v8ech inZenyrskych siti na misté. Postup praci v jejich
ochrannych pasmech a v blizkosti téchto inzenyrskych siti budou provadény za podminek a technického dozoru spravcl
téchto inzenyrskych siti a jejich majiteld.

Zakladové podminky jsou podrobné popsany v inzenyrsko-geologickém prizkumu "Zavéreéna zprava podrobného
inzenyrskogeologicko prizkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovni bazén, ktery vypracovala firma INGEP (Ing.
Jan Fulka, Zavodu Miru 799, 360 17 Karlovy Vary). Vzhledem k charakteru stavby a inzenyrsko-geologickym pomérdm
mista stavby je navrzeno zaloZeni objektu ploSné na zakladovych pasech a patkach. Pfedpoklada se zaloZeni v slabé
pisCitém jilu F6, tuha az pevna konzistence. K prejimce zakladové spary bude pfizvan geolog a statik, ktery potvrdi
pfedpoklady. Pro zakladové konstrukce, které by nesplfiovali tuto podminku zaloZeni, je nutné provést odtéZeni neinosné
zeminy (jedna se zejména o vrstvy nasypl dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtéZzené zeminy pod zakladovymi konstrukcemi
budou nahrazeny Stérkovym polStafem, pfipadné budou nahrazeny betonem dle doporuceni geologa.

Zaklady jsou navrZzeny dvoustupiiové, zakladové spara je navrzena do nezdmrzné hloubky min. -1200 mm (pod upraveny
terén). Spodni stupen zakladovych pasl je tvofen monolitickym betonem, Sifka zakladovych past je 0,50 m, betonaz
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uvazovana pfimo do ryhy vykopu. Horni stuperi zakladovych konstrukci je navrzen z Salovacich tvarnic prolévanych
betonem.

Podkladni betonova deska objektu novostavby je navrzena v tl. 150 mm jako Zelezobetonova - viz. KONSTRUKCNI
PROJEKT. Podkladni betonova deska probiha pfes zakladové pasy a patky, vytvari tak souvisly stabilni podklad pro
hydroizolaci.

Urovedi hladiny podzemni vody na stavenisti je ovlivnéna drenaznim zafezem prochazejicim v blizkosti vrtu V1 ve sméru
JZ-SV a drenazemi stavby véetné kanalizace krytého bazénu. Plvodné byla hladina podzemni vody v drovni cca 1,5 m
pod terénem, nyni je s v severni Easti stavenisté (vrt v1) v hloubce 1,8 m a v jizni ¢asti (vrt V2) v hloubce 3 m. Podzemni
vody hlubSiho obzoru nebyly na stavenisti v ramci provedenych praci zastizeny. Podle laboratornich rozborl vykazuje
podzemni voda agresivitu CO2 stupné XA2 dle CSN EN 206-1.

Uzemnovaci soustava veSkerych objektu, konstrukci a prvku - viz. projekt ELEKTROINSTALACE.

Viykopové prace budou provadény strojné s runim dokopem na zakladové spare a v blizkosti stavajicich objekti a
stavajicich inzenyrskych siti a stavajicich strom(. Zakladova spara musi byt ve vSech mistech pfed zabetonovanim
pfevzata geologem a statikem.

Pfi provadéni vykopl je nutné, aby findlni odtéZeni probéhlo bagrem se IZici bez zubl, aby nedochazelo k nakypfeni
zemin, pfipadné dojde k ruénimu dotéZeni. Finalni odtézeni zeminy probéhne t&sné pfed betonaZi zakladovych konstrukci.
P zemnich a stavebnich pracich bude nutné dbat ochrany zakladovych spar dle CSN 73 1001.

Nutno zajistit Cerpani srazkovych vod (a pfipadné spodni vody) z vykopl a stavebni jamy v priibéhu stavby. Rozmisténi
$achet pro ¢erpani podzemni vody z vykop( urci a provede dodavatel stavby.

Pred betonazi zakladl provést podzemni kanalizacni vedeni v€etné vSech podzemnich pfipojek (kanalizace, vodovod,
elektro, slp, atd.) a chranicek inzenyrskych siti.

Plan bude pfed zapoCetim provadéni vykopl pfehutnéna a upravena na pozadovanou vyskovou drover.

Nasypy a zasypy provést z vhodného nenamrzavého a nerozbfidavého, propustného, dobfe hutnitelného materidlu,
nasypy hutnit po vrstvach max. 150 mm na pfedepsané hodnoty. Nutno provadét priibézné statické kontrolni a ovéfovaci
zkousky po vrstvach. Skladba a materidlové slozeni nasypl a zasypu bude uréena geologem a statikem.

V misté vstupu do aredlu je zhotoven stavajici vstupni systém (turniket+branka+pokladna) - stavajici systém bude lokalné
posunut do nové polohy, a jeho konstrukce bude upravena na nové spadovani zpevnénych ploch, pod jednotlivymi prvky
budou zhotoveny zakladové konstrukce dle podkladi dodavatele tohoto pdvodniho systému.

Pro realizaci zemnich a stavebnich praci se déle doporucuje:

- situovat zemni a stavebni prace do roéniho obdobi s minimem atmosférickych srazek a mimo obdobi mraz(
- nepoSkodit stavajici podzemni inZzenyrské sité

- nepoSkodit stavajici sousedni objekty, prvky a stromy

- odstranit z dosahu novych zakladovych konstrukci veSkeré staré stavajici staré konstrukce a prvky, pafezy a kofeny atd.
a zakladovou sparu objektu vést v neporusenych zeminach

- pfi vykopovych pracich postupovat velmi opatrné zejména v blizkosti stavajicich stroml (a jejich kofenového systému),
vykopové prace v téchto mistech provadét pouze ruéné !

- chranit v pribéhu vystavby zakladovou pldu proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich, proti nepfiznivym
klimatickym G¢ink(im a proti zaplaveni zakladové spary

- pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zdokumentovat technicky stav vSech sousednich stavajicich objektl a prvku
(vné i uvnitf objektd), véetné fotodokumentace a pasportizace.

2.F.2.3 DILATACE

Veskeré hrubé podlahy provadét jako tézké plovouci - budou od nosnych i nenosnych konstrukci fadné oddéleny —
oddilatovany obvodovymi dilataénimi pasky (napf. MIRELON tl. 10 mm).

Dilatace v podlahovych betonovych mazaninach a v podlahovych krytinach provést dle platnych CSN.

Dilatace v konstrukcich podlah, stén, pficek, nosného systému, podhledd, klempifskych prvku, predvésenych a
zavésenych fasad, stfechy atd. provést dle platnych CSN a piedpisi a systémovych feSeni vyrobcl jednotlivych materialt
a systéma.

Dilataéni spary kryt systémovymi dilata¢nimi listami.

Dilatace v Zelezobetonovych konstrukcich viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI.
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2.F.24 HYDROIZOLACE

Veskeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploSe musi splfiovat poZzadavek vodotésnosti a plynotésnosti. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve spojich, podlahovych vpustech, prostupech kanalizaéniho potrubi i
vstupech ostatnich médii v kontaktnim podloZi, atd.

2.F241 SPODNI STAVBA:

Svisla a vodorovna hydroizolace je navrzena z 1x PVC félie tl. 1,5-2,0 mm (napf. FATRAFOL, ALCORPLAN, apod.) Svisla
hydroizolace izolace bude vytaZzena min. 300 mm nad upraveny terén (bude kotvena pod kryci izolaci z extrudovaného
polystyrenu tl. 30 mm (XPS).

Hydroizolace bude v oboustranném kryti geotextilii (napf. FILTEK 500 z netkanych polypropylenovych viaken 500 g/m2 tl.
4,5 mm).

2F242 HYDROIZOLACE VNITRNICH PODLAH:

Pod povlakovymi podlahovymi krytinami je navrzeno provedeni natérové hydroizolacni stérky (v provedeni a materidlovém
sloZeni dle dle pozadavkd dodavatele poviakové krytiny). Natérova hydroizolace bude vytaZena na svislé stény. Spoj stény
s podlahou nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

2F243 HYDROIZOLACE PLOCHE STRECHY :

Na ploché stfeSe je navrzena jednovrstva hydroizolatni stfedni PVC-P félie tl. 1,5 mm (napf. DEKPLAN 76) s PES
vyztuznou viozkou, uréena k mechanickému kotveni, odolna UV zafeni, barva $eda, folie bude kotvena skrz tepelnou
izolaci (tl. 100 mm) do dfevéného bednéni (tl. 30 mm). Sklon stfechy je v pfevazném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad
piestfeSenim vstupniho turniketu je sklon stfesni roviny 4,0% (s pouzitim tepelné izolace ze spadovach klina).

Mezi hydroizola¢ni flii a tepelnou izolaci bude zhotovena separace (napf. sklovlaknity separaéni vlies - napf. FILTEK V)
vhodné k typu hydroizolace i tepelné izolace. Hydroizolace budou vytaZeny na atiky se zatazenim na ukonéujici
vyplanilovou li$tu atik. Nad dfevénym plnoploSnym dfevénym bednéni tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotésnici a
vzduchotésnici vrstva : samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem (napf. GLASTEK 30
STICKER PLUS).

Pocet kotevnich prvki pro bezpecnou stabilizaci veskerych plochych stiech bude zvolena na zakladé vypoltu zatizeni
vétrem dle CSN EN 1991-1-4.

Stfes$ni plast musi dle PBR spliiovat klasifikaci Broor (t1).
2.F.25 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné zdéné konstrukce jsou z keramickych cihel, obvodové a vnitfni nosné zdivo tloustky 250 mm z keramickych
cihelnych blokd 24 P+D (napf. POROTHERM), pevnost P10, malta M5.

Dfevéné sloupky u vstupu objektu jsou navrzeny dimenze 140/140 mm z KVH profili (prvky pohledové pfiznané,
hoblované).

Veskeré druhy navzajem na sebe navazujiciho zdiva v kolmém i rovinném sméru budou navzajem plnohodnotné
propojeny (svazany).

Mista napojovani rlznych materiald (zdivo, beton, Zelezobeton) budou fadné oSetfena, napf. pfebandazovani PVC
armovaci tkaninou — perlinkou (a pfislusnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

Veskeré drazky ve zdénych nosnych &i vypliovych sténach budou provadény pfi vyzdivani téchto stén v presnych
prirezech (fezanim cihel atd.), neprovadét dodatecné. Veskeré drazky a prostupy ve sténach budou pro provedeni
instalaci zahozeny cementovou maltou M10.

2F.2.6 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Preklady nad otvory v nosnych zdénych sténach jsou navrzeny keramické KP11,5 (vySky 71 mm - napf. POROTHERM
11,5). Déle jsou preklady tvofeny zesilenym Zelezobetonovym véncem. Preklady nad otvory v pfickach jsou navrzeny
keramické KP14,5 (vySky 71 mm - napf. POROTHERM 14,5). Pfi montazi keramickych preklad(i je nutno dodrzovat
technologické pokyny vyrobce prekladu

Pro zajisténi celkového ztuzeni objektu jsou navrzeny zelezobetonové vénce na vSech nosnych obvodovych a vnitfnich
sténach. Zelezobetonové vénce maji rlizné vyskové Grovné a "Stitové" vénce maji $ikmou horni hranu. Do téchto
Zelezobetonovych véncl jsou navrZeny, zabetonovany kotevni plechy, pro moznost osazeni, pfivafeni kotevnich plech
dfevénych tramd. Dale jsou navrzeny zelezobetonové vénce na vnitfnich pfickach. Stiesni konstrukce viz. Kapitola ,16.

Stresni konstrukce a stfesni krytina“
Podrobnosti Zelezobetonovych konstrukci viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI.
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2F.2.7 SCHODISTE

V ramci aredlu je za objektem Saten navrZeno venkovni vyrovndvajici schodisté. jednotlivé stupné jsou navrzeny z

betonoveho schodistového prvku (napf. BEST - FALDO), povrch protiskluzny, barva pfirodni. Prvek bude osazeny do

cementové malty, pod prvky bude provedena Sikma ZB nosna deska (t. 150 mm) a nad ni betonova vyplii mezi

schodistovymi prvky. Nad ZB deskou bude provedena hydroizolacni PVC folie (v oboustranném kryti geotextilii). Pod ZB

deskou bude zhotovena fadné zhutnéna vrstva Stérkopisku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodisté budou tvofit opérné
stény z vodotesného vodostavebniho zelezobetonu.

Stupnice nastupniho a vystupniho schodu kazdého schodistového ramene bude mit barevnou odlinost ¢i znacky od
ostatnich ploch v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.

2F.2.8 VYPLNOVE KONSTRUKCE - PRICKY

Svislé nenosné konstrukce predstavuji pfedevsim vnitfni pficky tl. 150 a 125 mm z keramickych cihelnych blok(i 14 P+D a
11,5 P+D (napf. POROTHERM), pevnost P10, malta M5.

Tyto nenosné konstrukce jsou disledné oddéleny od nosné vodorovné konstrukce a jsou s ohledem na stabilitu zakonéeny
Zelezobetonovym véncem.

Nizké pfizdivky pro provedeni instalacnich rozvodu jsou navrzeny z pérobetonu (napf. YTONG) do vysky cca 1200 mm
nad €istou podlahu, v riznych tioustkach (dle plidorysné pozice).

Délici pricky oddélujici jednotlivé WC kabiny a pfeviékaci kabiny jsou navrzeny jako sanitarni montované omyvatelné
oddélovaci stény s dvefmi, systém s odolnosti viéi stfikajici vodé.

Mista napojovani rlznych materidli (zdivo, beton, Zelezobeton) budou fadné oSetfena, napf. pfebandaZzovani PVC
armovaci tkaninou — perlinkou (a pfislusnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.
2.F.29 TEPELNE IZOLACE
Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivych tl. tepelnych izolaci viz. vykresy padorysu, fezli a tabulek slozeni podlah a
skladeb.
Provedeni veskerych tepelnych izolaci a zatepleni musi byt provedeno v souladu s pozamé bezpecnostnim FeSenim
(PBR).

2.F.29.1 OBVODOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCE A SPODNi CAST ZDENYCH OBVODOVYCH STEN:
VnéjSi svisly povrch obvodovych zakladovych konstrukci (Salovaci tvarovka + lic podkladniho betonu) bude opatfen
tepelnou izolaci tl. 30 mm z nenasakavého extrudovaného polystyrenu XPS (napf. STYRODUR), do hloubky -0,550. Tato

tepelné izolace bude pokraCovat nad terén po vnéjSim povrchu obvodovych zdénych stén do vysky +0,300 (sokl) v rdmci
kontaktniho zateplovaciho systému ETICS. Tato tepelna izolace bude slouZit jako hydroizolaéni pfizdivka.

2F.292 PLOCHE STRECHY OBJEKTU :
Ve skladbé plochych stfech je v pfevazném rozsahu navrzena tepelné izolace z desek polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm
(spad 2,0%) - viz. Tabulky podlah a skladeb.

Pouze v rozsahu nad prestfeSenim vstupniho turniketu je sklon stfesni roviny 4,0% s pouzitim tepelné izolace ze
spadovych klint z polystyrenu EPS 100 S - viz. Tabulky podlah a skladeb.

Stresni plast musi die PBR spliiovat klasifikaci Broor (t1).

Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivych tl. tepelnych izolaci viz. vykresy pldorysu, fezli a tabulek slozeni podlah a
skladeb.

2.F.2.10 PODHLEDY

Uvnitf objektu pod stfeSnim plastém je v Urovni mezi pohledové pfiznanymi dfevénymi stropnimi spojitymi nosniky KVH
(1407220 mm) navrzen SDK podhled (kovovy nosny rost podhledu, parozabrana, deska 1x SDK tl. 15 mm — desky do
vihkého prostiedi). Podhledy budou provedeny s parozabranou.

Venkovni vodorovné podhledy pidorysnym presahl stfechy a zastfeSeni nad turniketem jsou navrzeny jako zavésena
vodorovna provétravana fasada s podhledové pfiznanym drevénym obkladem (dfevéné palubky P+D tl. cca 25 mm),
dfevéné palubky kotvené do nového a pomocného rostu.

2.F.2.11 UPRAVY POVRCHU

Veskeré omitky budou provadény s uzitim hlinikovych profild na rohy, u oken a na kryti dilatacnich spar.

Veskeré vyplné otvor( budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfiénou ochranou proti pokozeni pfi
dopravé a montazi.
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Barevnost a rozsah ¢lenéni ploch je uréena ve vykresech pohledi. Pred realizaci zajisti zhotovitel provedeni min. 4 vzork(
odstin(i kazdé barvy odstinCi dle pokynu architekta, ze kterych bude ve spolupraci investora a architekta (GP) vybran finaini
odstin a barevnost (barevnost, zrnitost, struktura, provedeni, atd.).

VnéjSi omitky budou podfiznuty nad upravenym terénem.
2.F2.11.1 VNITRNI OMITKY, MALBY A NATERY :

Vnitini omitky zdénych stén jsou navrzeny vapennocementové + Stukové hladké (s kovovymi rohy), malby bilé.
Natéry instalaénich dvifek, rozvadécli apod. budou barevné sladény s odstinem okolnich stén.
Mista napojovani riznych materiall (zdivo, beton, Zelezobeton, atd.) budou Fadné oSetfena, napf. pfebandazovani PVC
armovaci tkaninou — perlinkou (a pfislusnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.
2F2.11.2 VNITRNI SDK PODHLEDY :
Malby na SDK malby bilé.
2F2113  VUNEJSI OMITKY A MALBY :

Sokl obvodového zdiva bude z vnéjSi strany opatfen kontakinim zateplovacim systémem (KZS) z nenasakavého
extrudovaného polystyrenu XPS s vrchni soklovou omitkou - dekorativni mozaikova omitka. Provedeni zateplovaciho
systému bude provedeno systémem ETICS.

2F2114  VNITRNi OBKLADY :

Odklady stén jsou navrzeny do vysky cca 2100 mm. Obklady stén jsou navrZeny z Vinylové povlakového bezesparého
lepeného obkladu (napf. FORBO ONYX FR). Pod obklady ve vihkém prostfedi budou pouzity natérové stérkové
hydroizolace na svislé stény (v provedeni a materidlovém sloZeni dle poZadavk( dodavatele povlakového obkladu).
Povlakovy obklad bude systémovy a bude dodan s povlakovou podlahovou krytinou. Pfesna specifikace (druh, barevnost,
odstin, atd.) bude uréeny investorem (po dohodé s architektem GP) v priibéhu realizace stavby dle pfedloZenych vzorkd.

2F2115  VNEJSI OBKLADY :

Vnéjsi lic obvodovych zdénych stén bude opatfen pfedvéSenou svislou provétravanou fasaddou. Fasadni obklad je navrzen
dfevény (vodorovné dievéné palubky P+D) tl. cca 25 mm, s matnym natérovym souvrstvim.

Nékteré fasadni plochy mezi okennimi otvory (pohled severni, pohled jizni) budou feSeny jako pfedvéSena svisla
provétravana fasada, fasadni obklad bude tvofen cementotfiskovymi deskami (napf. CETRIS).

Venkovni vodorovné podhledy pudorysnym pfesahl stfechy a zastfeSeni nad turniketem jsou navrzeny jako zavéSena
vodorovna provétravana fasada s podhledové pfiznanym drevénym obkladem (dfevéné palubky P+D tl. cca 25 mm),
dievéné palubky kotvené do nového a pomocného rostu, s matnym natérovym souvrstvim.

Pfesahy stfech (vngjSi svisly povrch atik ploché stfechy) bude opatfen pfedvéSenou svislou provétravanou fasadou s
plechovym fasadnim obkladem : titanzinek - napf. RHEINZINK pfedzvétraly (prePATINA), barevny odstin BLAUGRAU
(modro Seda).

2F2116  VNITRNi PARAPETY :
Vnitini parapety jsou navrzeny z povlakového obkladu, bude soucasti dodavky s povlakovym obkladem vnitinich stén.
2.F.2.12 PODLAHY
Rovinnost podkladu pro jednotlivé podiahové krytiny bude provedena dle technickych pozadavk( dodavatell jednotlivych
podlah a platnych CSN.

Dilatace v podlahovych betonovych mazaninach provést dle CSN.

Veskeré povrchy a podlahy museji byt provedeny v souladu s normou CSN 734108 a ve smyslu vyhlasky
€.398/2009 Sb., a dalSich platnych norem a prislu$nych legislativnich pozadavk, predpis(, vyhlasek, atd.

V rozsahu v8ech mistnosti je navrZzena bezespara protiskluzna R12 povlakova krytina plnoplo$né lepena (napf. FORBO
safestep R12). Povlakova krytina bude plynule pfechazet v povlakovy obklad svislych stén.

Pod povlakovymi podlahovymi krytinami je navrzeno provedeni natérové hydroizolacni stérky (v provedeni a materialovém
sloZeni dle poZadavk( dodavatele poviakové krytiny). Natérova hydroizolace bude vytazena na svislé stény. Spoj stény s
podlahou nutno zesilit vioZenim systémového tésniciho pasu.

Veskeré pfechody podlah budou feSeny jako bezbariérové.

Veskeré hrubé podlahy provadét jako t&zké plovouci, budou od nosnych i nenosnych konstrukci fadné oddéleny zvukovou
kroCejovou izolaci, od svislych stén a konstrukci budou oddilatovany obvodovymi dilataénimi pasky (napf. MIRELON tl. 10
mm).
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Presna specifikace (druh, barevnost, odstin, atd.) bude uréeny investorem (po dohodé s architektem GP) v pribéhu
realizace stavby dle pfedloZenych vzorkd.
2.F.213 VYPLNE OTVORU
Provedeni vypini otvord bude v souladu s vyhlaSkou ¢€.398/2009 Sb.
2F2131  VNITRNIVYPLNE OTVORU:
Vnitfni dvefe:
Vnitfni dvefe jsou navrZeny jako plné hladké, lakované, omyvatelné, vodéodolné, do ocelové zarubné. Dvefe jednotlivych

mistnosti uvnitf bytové jednotky musi byt opatfeny kovanim, které umoziuje v pfipadé nouze otevfit z druhé strany dvere
zevnitr zajisténé, a to bez specialniho naradi.

2.F.213.2 VNEJSI VYPLNE OTVORU:
Vnéjsi vypIné otvor( jsou navrzeny plastové vicekomorové profily s pferuSenym tepelnym mostem. Barevnost ramd : z

vnitfni strany bilé, z vnéjSi strany barevnad félie (oranzova RAL 2004). Zaskleni Ciré, izolacni dvojsklo. Kovani
celoobvodové, ovladani vicepolohové, barevnost kovani — matny nerez, provedeni oken s mikroventilaci.

Vstupni dvefe do objektu jsou navrzeny pIné plastovych profili s pferusenym tepelnym mostem.
2F2133  VSEOBECNE:

Dimenze jednotlivych dievénych a plastovych a tloustek skel je véci vyrobni dokumentace dodavatele.

V8echny dvefe na Unikovych cestach musi byt ve sméru Uniku osob osazeny certifikovanym kovanim, které umozni v
pfipadé ohroZeni otevieni uzavéru ruéné bez pouZiti jakychkoliv nastrojl, at jiz uzaver je bézné zamceny, zablokovany Ci
jinak zajistény - vSe v souladu s pozarné bezpecnostnim feSenim stavby (PBR).

Soucasti dodavky vyplni otvord jsou veSkeré kotvy a kotvici prvky (véetné jejich statického navrhu), véetné veskerych
hlavnich i pomocnych prvki (dle polohy prvku do zdi, zelezobetonu, atd.).

Veskeré prvky musi byt provedeny v souladu s pozamé bezpe&nostnim fe$enim (PBR) !

U veSkerych vyrobk( a materidlt je nutno dodrzet souvisejici platnou legislativu (zakony, vyhlasky, nafizeni viady),
normové hodnoty a spinit zavazna stanoviska dotéenych organd statni spravy souvisejici s vyrobkem & materialem a jeho
navaznosti na okolni konstrukce &i provoz.

Dodavatel vyrobni/dilenské dokumentace provede staticky navrh veskerych prvk(, véetné kotveni a spojovaciho materialu.
Dodavatelska a vyrobni/dilenska dokumentace musi byt pfed zapoCetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena
projektantem (GP), technickym dozorem investora (TDI) a investorem.

Provedeni vypini otvoril bude v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.

U vnéjSich vyplni otvorli bude fasadni obklad piekryvat ram vypiné otvorl (systémové certifikované provedeni) - nutno
koordinovat s dodavatelem vnéjSich vypini otvord a s dodavatelem fasadniho obkladu (osazeni rama) !

Provedeni vSech prvkl bude pfed vyrobou ¢i objednanim odsouhlaseno investorem, generalnim projektantem (GP) a
technickym dozorem investora (TDI).
2.F2.134 ZAMECNICKE VYROBKY

Pro vedkeré zdmecnické prvky bude provedena vyrobni/dilenska dokumentace dodavatele. Dodavatel vyrobni/dilenské
dokumentace provede staticky navrh veSkerych prvkd, véetné kotveni a spojovaciho materidlu. Dodavatelska a
vyrobni/dilenska dokumentace musi byt pfed zapocetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena projektantem (GP),
technickym dozorem investora (TDI) a investorem.

Prostorové budou jednotlivé prvky pfizpisobeny pfidruzené stavebni konstrukci !

Kotveni, spojovani a profily budou nadimenzovany tak, aby odolaly klimatickym a dalSim zatiZenim vyskytujicim se v
konkrétnim umisténi prvku. kotveni prvk(i musi umoznit pohyby pfi dotvarovani konstrukci a v mistech dilataci konstrukci.
Provedenim musi zabradli splfiovat CSN 743305.
Veskeré vnéjsi ocelové prvky budou pred osazenim kompletné pozinkovany, a opatfeny KOMAXITEM RAL 7030 (Seda).
Provedeni prvk( bude v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.
Jedna se zejména o tyto prvky:

- vnéjSi zabradli vyrovnavajiciho schodisté

- revizni poklop

- délici stény jednotlivych WC kabin a pfeviékacich kabin

- vnitfni madla imobilnich WC a imobilnich pfeviékacich kabin
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- vnitfni madla a sklopné sedatko imobilnich sprchovych koutd
Struény popis zamednickych vyrobkii viz. samostatny vykres TABULKY PRVKU PSV.

Provedeni prvk( bude pfed vyrobou & objednanim odsouhlaseno investorem, generalnim projektantem (GP) a technickym
dozorem investora (TDI).

2.F2135  KLEMPIRSKE VYROBKY

Veskeré klempifské prvky, parapetni oplechovani, oplechovani a lemovani : systémové provedeni - titanzinek - napf.
RHEINZINK pfedzvétraly (prePATINA), barevny odstin BLAUGRAU (modro Seda).

PH provadéni oplechovani, lemovani a klempitskych prvkd nutno dodrzet normu CSN 73 3610 - Klempifské prace
stavebni.

Reseni a detaily provede dodavatel klempifskych vyrobk dle systému.
2F2136  STRESNi KONSTRUKCE A STRESNi KRYTINA

ZastfeSeni objektu je navrzeno pultovou respektive plochou stfechou. Konstrukce zastfeSeni je navrzena z dievénych
tram0 — spojitych nosnik{ na celou Sitku objektu z KVH profilli o dimenzich 140/220 mm pro osové vzdalenosti do cca 0,90
m. Tyto hlavni trdmy jsou osazeny ve sklonu, tvofi spad stfechy. Tramy jsou v misté uloZeni na Zelezobetonové vénce
podlozeny dubovymi "prkynky" a dale jsou pfes ocelové kotevni plechy kotveny do samotnych Zelezobetonovych vénca.
Daéle jsou zde navrzeny drevéné tramy v misté samotného vstupu z profild 100/140 mm pro osové vzdalenosti do cca 0,90
m. Tyto dfevéné tramy jsou podporovany drevénymi priviaky dimenze 140/180 mm. Dfevéné privlaky jsou na jedné
strané uloZeny na Zelezobetonovy vénec (v misté uloZeni prvek se zafezem) vCetné pfikotveni k hlavnimu krajovému
tramu (tupy spoj s dlouhymi vruty napf. WR-T-9x350 od firmy SFS intec), na druhé strané jsou dfevéné priviaky uloZeny
na drevény sloupek (propojeni rovnéz napk. vruty napf. WR-T-9x350, 2x na spoj). Krajni trdm stfesni konstrukce u vstupu
je navrzen shodné dimenze jako hlavni tramy, tj. 140/220 mm z d{ivodd kotveni atikovych prvkd.

Zaklop dfevéného zastfeSeni je navrZen z dfevénych prken tloudtky 30 mm, uprava P+D (péro + drazka).

Konstrukce atik samotného zastfeSeni je tvofena svislymi foSnami tl. 40 mm, které jsou kotvené bud pfimo na trdmy
zastfeSeni a nebo jsou k témto tramdm kotveny pfes ocelové kotevni plechy, uhelniky. Material ocelovych prvki je pro
plechy S235, Sroubovy spojovaci materiél je pevnostni tfidy min. 4.6 pro svorniky a 8.8 pro Srouby. Povrchové Uprava
ocelovych prvki je tvofena minimainé jednim zakladnim natérem a dvéma krycimi natéry.

Tida pevnosti feziva (rostlé dievo, KVH profily - lepené dfevo) je C24.

Drevéna konstrukce bude v celém rozsahu pied osazenim fadné vyschla a napusténé piipravkem proti houbam, plisnim a
dfevokaznému hmyzu.

Podrobnosti dievénych konstrukei viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI.

Na ploche stfese je navrzena jednovrstva hydroizolatni stiesni PVC-P fdlie tl. 1,5 mm (napf. DEKPLAN 76) s PES
vyztuznou vlozkou, urena k mechanickému kotveni, odolnd UV zareni, barva Seda, folie bude kotvena skrz tepelnou
izolaci (tl. 100 mm) do dfevéného bednéni (1. 30 mm). Sklon stfechy je v pfevazném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad
prestfeSenim vstupniho turniketu je sklon stfesni roviny 4,0% (s pouzitim tepelné izolace ze spadovych klind).

Mezi hydroizola¢ni folii a tepelnou izolaci bude zhotovena separace (napf. skloviaknity separaéni vlies - napf. FILTEK V)
vhodna k typu hydroizolace i tepelné izolace. Hydroizolace budou vytaZeny na atiky se zatazenim na ukondujici
vyplanilovou listu atik. Nad dfevénym plnoploSnym dfevénym bednéni tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotésnici a
vzduchotésnici vrstva : samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnym posypem (napf. GLASTEK 30
STICKER PLUS).

Pocet kotevnich prvki pro bezpecnou stabilizaci veskerych plochych stiech bude zvolena na zakladé vypoctu zatizeni
vétrem dle CSN EN 1991-1-4.

Stfesni plast musi die PBR spliiovat klasifikaci Broor (t1).

Markyza propojujici objekt Saten a stavajici bufet je navrzena jako dfevéna pergola bez zastfeSeni. Vodorovné prvky
pergoly jsou navrzeny jako dfevéné nosniky dimenze 80/160 mm v osovych vzdalenostech 0,60 m. Samotné vodorovné
prvky pergoly budou kotveny pfes bézné skryté trdmové spojky.Na jedné strané budou vodorovné prvky kotveny do
dfevéné konstrukce (dfevostavby) stavajiciho bufetu a na druhé strané budou kotveny pfimo do dfevéné konstrukce
samotného dievéného fasadniho obkladu, tj. do palubek (z diivodd pfipadné snadné vymény prvkl pergoly).

Tida pevnosti feziva (rostlé dievo, KVH profily - lepené dfevo) je C24.

Drevéna konstrukce bude v celém rozsahu pied osazenim fadné vyschla a napusténé pfipravkem proti houbam, plisnim a
dfevokaznému hmyzu.

Podrobnosti dievénych konstrukei viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI).
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2.F.2.14 PROSTUPY

Veskeré prostupy, drazky, niky, chranicky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi, technologii a projektem

STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI.

Veskeré instalaéni rozvody prostupujici hydroizolaci budou v dokonalém vodotésném a plynotésném systémovém
provedeni (v€. tepelného utésnéni, oplechovani, a hydroizolaéniho opracovani).

Veskeré chranicky v zakladech, pfickach, sténach, podlahach, stropech, podhledech, stfechach atd. jsou soucasti dodavky
pfislusnych profesi !

Veskeré prostupy budou dokonale zaizolovany a zacistény.

Veskeré drazky ve zdénych nosnych &i vypliiovych sténach budou provadény pfi vyzdivani téchto stén v pfesnych
prirezech (fezanim cihel atd.), neprovadét dodatecné. VeSkeré drazky a prostupy ve sténach budou pro provedeni
instalaci zahozeny cementovou maltou M10.

2.F.2.15 OKAPOVY CHODNICEK

Okolo objektu bude proveden okapovy chodnicek Sitky cca 500 mm (vyjma zpevnénych ploch pfilehlych k tomuto objektu).
Tyto plochy budou tvofeny vrstvou kacirku (oblazkd) tl. 150 mm polozeného na filtraéni textilii. Tyto plochy budou
zakonc&eny betonovymi obrubniky tl. 50 mm v betonovém lozi (parkovy obrubnik napf. BEST - PARKAN, barva pfirodni).

2.F.2.16 ZPEVNENE PLOCHY, OPLOCENiI

V jizni vstupni Casti pozemku bude zhotoveno nové oploceni (ve stejném provedeni a designu jako stavajici) v=~2,0 m
(podhrabové betonové desky + ocelové sloupky poplastované + ocelové pletivo poplastované). V oploceni bude zhotovena
kovova dvoukfidlovd uzamykatelna brana celkové Sitky cca 2,5m. Déle pak bude oploceni doplnéno k dfevéné konstrukci
a bude tvofit zahrazeni mezi oplocenim a turniketovym systémem.

V rdmci aredlu jsou navrZeny ve vybranych mistech nové zpevnéné plochy. V pfipadé, Ze se pod navrzenymi skladbami
nebude nachézet dostatetné Unosna plai (v&. vhodného materidlového sloZeni), bude odstranéna dostatecné mocna
vrstva, ktera bude nahrazena novym nasypovym télesem z vhodného nenamrzavého a nerozbfidavého, propustného,
dobfe hutnitelného materialu, nasypy hutnit po vrstvach max. 150 mm, nutno provadét statické kontrolni a ovéfovaci
zkousky po vrstvach. Skladba nasypového télesa bude urCena geologem a statikem.

V rédmci aredlu je za objektem Saten navrzeno venkovni vyrovnavajici schodisté. jednotlivé stupné jsou navrzeny z
betonového schodistového prvku (napf. BEST - FALDO), povrch protiskluzny, barva pfirodni. Prvek bude osazeny do
cementové malty, pod prvky bude provedena $ikma ZB nosna deska (t. 150 mm) a nad ni betonova vyplii mezi
schodistovymi prvky. Nad ZB deskou bude provedena hydroizolagni PVC folie (v oboustranném kryti geotextilii). Pod ZB
deskou bude zhotovena fadné zhutnéna vrstva Stérkopisku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodisté budou tvofit opérné
stény z vodotésného vodostavebniho Zelezobetonu. Stupnice nastupniho a vystupniho schodu kazdého schodistového
ramene bude mit barevnou odli$nost ¢i znacky od ostatnich ploch v souladu s s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny jako pochlzné - pochizna zamkova dlazba betonova (napf. BEST - BEATON, barva
pfirodni, povrch standart) tl. 60 mm. Zpevnéné plochy budou zakonceny parkovym obrubnikem tl. 80 mm v betonovém lozi
(napf. BEST - LINEA, barva pfirodni).

Na hranici novych zpevnénych ploch a stavajici asfaltové komunikace bude zhotoven novy snizeny silni¢ni bezbariérovy
betonovy obrubnik v betonovém loZi, pfed timto obrubnikem bude v ramci zpevnéné plochy nového chodniku proveden
varovny pas z dlazby pro nevidomé.

2.F.3 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
2F.3.1 KONSTRUKCNi SYSTEM
Konstrukéni systém objektu je sténovy systém s pfevaZujicim uspofadanim stén v podéiném sméru.
Nosné konstrukce je tvofena zdénymi sténami se zastfeSenim dievénym trdmovym stropem.
Objekt je zalozen plo$né na zékladovych pasech, patkach.

2.F.3.2 ZATiZENi

Pro nové navrzené konstrukéni prvky je uvazovano zatizeni dle Eurokédu 1 — Zatizeni konstrukci.

Pro vypocet bylo uvazovano zatizeni:

- klimatické zatiZzeni snéhem pro Il. oblast (sk = 1,0 kN/m2 pidorysné)

- klimatické zatiZeni vétrem pro |. oblast (vv=22,5 m/s zakladni rychlost vétru)

- rovnomérné proménné uzitné zatizeni

- kat. C — Plochy, kde mize dochazet ke shromazdovani lidi (kromé ploch uvedenych v kategoriich A, B, D)
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- C1 - plochy se stoly atd., napf: plochy ve Skolach, kavarnach, restauraci,
jidelnach, Eitdrnach, reCepCiCh ........ccoocrreerinierrecr s 3,00 kN/m2
- kat. H — Nepfistupné stfechy s vyjimkou bézné udrzby a oprav .............. 0,75 kN/mz2

- atd. dle Eurokodu 1: ZatiZeni konstrukci.
Urovedt + 0,000 odpovida &isté podiaze 1.NP.

2.F.3.3 GEOLOGICKA SITUACE

Zakladové podminky jsou podrobné popsany v inzenyrsko-geologickém prizkumu "Zavéreéna zprava podrobného
inzenyrskogeologicko prlizkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovni bazén, ktery vypracovala firma INGEP (Ing.
Jan Fulka, Z&avodu Miru 799, 360 17 Karlovy Vary).

Geologické poméry

Z inzenyrsko-geologického prizkumu byla vybrana reprezentativni sonda JT11 pro navrh zalozeni objektu.

Vrtnymi pracemi pro sondu JT11 (387,09 m.n.m) byly zachyceny nasledujici zeminy:

- povrch terénu utvafi 0,5 m mocna vrstva nasypu F3Y — hlina piscita, rezavé hnéda, pevna s drobnymi Glomky hornin

- pod touto vrstvou nasypu byla zastizena 0,5 m mocna vrstva G1Y - kameny piskovce a zuly, ostrohranné i pfes prdmér
vrtu (nasyp)

- v hloubce 1,0 aZ 1,8 m pod terénem byla zastizena vrstva G3Y - Stérk piscity, tuhy a Sedohnédy, zrna polozaoblena,
pfevaha Zula a kfemen do 7 cm (nasyp)

- v hloubce 1,8 az 3,1 m pod terénem byla zastizena vrstva F6 - jil slabé pisity, tuhy aZ pevny, Sedy, rezavé smouhovany
- v hloubce 3,1 az 4,3 m pod terénem byla zastizena vrstva F4-S5 - jil silné pisCity az jilovity pisek, bézové rezavy, zavihly,
pevny

- v hloubce 4,3 az 4,5 m pod terénem byla zastizena vrstva F4 - jil slabé pisCity, pevny, rezavé bézovy

- v hloubce 4,5 a7 4,9 m pod terénem byla zastizena vrstva F6 - il nizkoplasticky aZ prach, rezavy, tuhy s laminami slabé
slidnatého prachu

- v hloubce 4,9 az 5,4 m pod terénem byla zastizena vrstva S3 - pisek stfednézrnny, stejnozrmny, slabé jilovity, ulehly,
bézové rezavy

Hladina podzemni vody byla narazena v hloubce 7,5 m pod terénem a ustélila se v hloubce 4,65 m pod terénem.
2F.3.31 HYDROGEOLOGICKE POMERY

Prlzkumné prace zastihly mélky obéh podzemni vod vézany na kvarterni sedimenty.

HIub3i zvodnélé obzory vazané na terciémni sedimenty byly ¢aste€né ovéfeny prizkumy z blizkého okoli (Fulka 2004
2005).

Mélky obéh podzemni vody vytvafi zvodefi s volnou hladinou a prdlinovou propustnosti vazanou na kvartérni vyplf

opusténého erozivniho koryta feky Ohfe. Volna hladina podzemni vody mélké zvodné na stavenisti je ovlivnéna geometrii
kvarterniho podlozi (prohloubené staré koryto feky) a charakterem vypIné. Zvoden je dotovana infiltraci ze srazek a
sestupnym proudem mélkého obzoru podzemnich vod z okolnich svahil jizné od staveniété. Uroveri hladiny podzemni
vody na stavenisti je ovlivnéna drendznim zafezem prochazejicim v blizkosti vrtu V1 ve sméru JZ-SV a drendzemi stavby
vetné kanalizace krytého bazénu. Pivodné byla hladina podzemni

vody v urovni cca 1,5 m pod terénem, nyni je s v severni ¢asti stavenisté (vrt v1) v hloubce 1,8 m a v jizni ¢asti (vrt V2) v
hloubce 3 m. Podzemni vody hlubSiho obzoru nebyly na stavenisti v ramci provedenych praci zastizeny. Podle
laboratornich rozbor(i vykazuje podzemni voda agresivitu CO2 stupné XA2 dle CSN EN 206-1.

2F.34 HRUBE TERENNI UPRAVY
Projekt HTU je pfipadné soucasti stavebni &asti projektu.

Pri provadéni vykopl je nutné, aby finalni odtéZeni probéhlo bagrem se IZici bez zubl, aby nedochazelo k nakypreni

zemin, pfipadné dojde k ruénimu dotéZeni. Finalni odtéZeni zeminy prob&hne tésné pfed betondZi zakladovych
konstrukci. K pfejimce z&kladové spary bude pfizvan geolog a o pfevzeti bude proveden zépis do stavebniho deniku.

Je nutné provadét ochranu zakladové spary dle CSN 731001 &l. 35.
Plan bude pied zapodetim provadéni vykopl pfehutnéna a upravena na poZadovanou vy$kovou Uroven.
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Po provedeni vykopovych a zakladovych praci, budou provedeny nasypy z vhodného nenamrzavého, propustného, dobre
hutnitelného materialu frakce 0-64. Posledni vrstva o celkové tlouStce 250 mm bude provedena ze $térkového materidlu.

Hutnéni bude provadéno po vrstvach max. tl. 150 mm tak, aby vysledny Edef2 pod podkladovou deskou byl Edef2 > 45
MPa, pfi¢emz Edef2/Edef1< 2,50.
2F.3.5 ZAKLADY

2.F.35.1 ZALOZENI OBJEKTU

Vzhledem k charakteru stavby a inzenyrsko-geologickym pomérim mista stavby je navrzeno zaloZeni objektu plosné na
zakladovych pasech a patkach.

Pfedpoklada se zaloZeni v slabé piséitém jilu F6, tuhd aZ pevna konzistence. K piejimce zakladové spary bude pfizvan
geolog, ktery potvrdi pfedpoklady. Prozakladové konstrukce, které by nesplfiovali tuto podminku zaloZeni, je nutné provést
odtéZeni neunosné zeminy (jednd se zejména o vrstvy nasypl dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtéZené zeminy pod

zakladovymi konstrukcemi budou nahrazeny $térkovym poltafem, pfipadné budou nahrazeny betonem dle doporuéeni
geologa.

2F.352 ZAKLADOVE PASY, PATKY

Zakladové pasy a patky jsou navrzeny jako dvoustupfiové a jsou zalozeny na vySkovou Uroven -1,300 m pro zékladové
pasy a ha vySkovou Uroven -1,510 m pro patky. Spodni stuperi zakladovych pasu je tvofen monolitickym betonem, §ifka
zakladovych past je 0,50 m, betonaZ uvazovana pfimo do ryhy vykopu. Horni stuperi zakladovych konstrukci je navrzen z
alovacich tvarnic prolévanych betonem.

Zakladové konstrukce (patky a pasy) z prostého betonu jsou navrzeny z betonu min. C12/15.
Zelezobetonové zakladové konstrukce (patky, pasy) jsou navrzeny z betonu min. C20/25 XC2, vyztuz je kvality 10 505(R).
2F.353 PODKLADOVA DESKA

Podkladova deska objektu je navrzena jako Zelezobetonova monoliticka deska tloustky 150 mm, v mistech pod vnitfnimi
nenosnymi sténami je podkladové deska zesilena na tloustku 300 se Sikmymi nabé&hy. Podkladova deska je navrzena z
betonu C20/25 XC2.

Podkladova deska tl. 150 mm je vyztuZena pii spodnim povrchu Kari sitémi 6/150, stykovani pfesahem min. 300 mm, kryti
30 mm.

2.F.3.6 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE
2.F.36.1 ZDENE KONSTRUKCE

Svislé nosné zdéné konstrukce jsou z keramickych cihel (napf. Porotherm), obvodové a vnitfni nosné zdivo tloustky 240
mm z cihel 24 P+D P10 na maltu M5.

2.F.36.2 DREVENE KONSTRUKCE

Drevéné sloupky u vstupu objektu jsou navrzeny dimenze 140/140 mm z KVH profild.

2.F.3.7 SVISLE NENOSNE KONSTRUKCE

Svislé nenosné konstrukce pfedstavuji pfedevsim vnitfni pficky z keramickych cihel (napf. Porotherm tloustky 140 mm z
cihel 14 P+D P10 na maltu M5.

Tyto nenosné konstrukce jsou disledné oddéleny od nosné vodorovné konstrukce a jsou s ohledem na stabilitu
zakonCeny véncem.

2.F.3.8 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE
2.F.3.8.1 PREKLADY

Preklady nad otvory v nosnych zdénych sténach jsou keramické KP11,5 (vySky 71 mm), tyto pfeklady jsou soucasti
dokumentace stavebni ¢asti. Dale jsou pfeklady tvofeny zesilenym véncem.

2.F.3.82 VENCE

Pro zajisténi celkového ztuzeni objektu jsou navrzeny Zelezobetonové vénce na vSech nosnych obvodovych a vnitnich
sténach. Zelezobetonové vénce maji rlizné vyskové Urovné a "Stitové"vénce maji Sikmou horni hranu.
Do téchto Zelezobetonovych vénci jsou navrzeny, zabetonovany kotevni plechy, pro moznost osazeni, pfivafeni kotevnich

plechli dfevénych tramu. Dale jsou navrzeny Zelezobetonové vénce na vnitfnich pfickach.
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Zelezobetonové vénce jsou navrzeny z betonu min. C20/25 XC1, vyztuz kvality 10 505(R). Pfi napojovani vénci se jejich
hlavni vyztuZ spojuje pfesahem.

2F.383 ZASTRESENI
ZastfeSeni objektu je navrzeno pultovou respektive plochou stfechou. Konstrukce zastfeSeni je navrzena z dievénych
tram{ (KVH profild) o dimenzich 140/220 mm pro osové vzdalenosti do cca 0,90 m. Tyto hlavni trdmy jsou osazeny ve

sklonu, tvofi spad stfechy. Tramy jsou v misté uloZeni na Zelezobetonové vénce podlozeny dubovymi "prkynky" a dale
jsou pFes ocelové kotevni plechy kotveny do samotnych Zelezobetonovych vénca.

Dale jsou zde navrzeny dfevéné tramy v misté samotného vstupu z profild 100/140 mm pro osové vzdalenosti do cca 0,90
m.

Tyto dfevéné tramy jsou podporovany dfevénymi priviaky dimenze 140/180 mm.

Drevéné prlvlaky jsou na jedné strané uloZzeny na Zelezobetonovy vénec (v misté ulozeni prvek se zafezem) véetné
pikotveni k hlavnimu krajovému tramu (tupy spoj s dlouhymi vruty napf. WR-T-9x350 od firmy SFS intec), na druhé strané
jsou drevéné privlaky ulozeny na dfevény sloupek (propojeni rovnéZ napf. vruty napf. WR-T-9x350, 2x na spoj).

Krajni tram stfeSni konstrukce u vstupu je navrzen shodné dimenze jako hlavni tramy, tj. 140/220 mm z ddvod( kotveni
atikovych prvkd. Zaklop dfevéného zastfeSeni je navrzen z prken tloustky 30 mm, Uprava P+D (péro + drazka).

Konstrukce atik samotného zastfeeni je tvofena svislymi foSnami tl. 40 mm, které jsou kotvené bud pfimo na trdmy
zastfeSeni a nebo jsou k témto tram0m kotveny pfes ocelové kotevni plechy, dhelniky. Material ocelovych prvku je pro

plechy S235, Sroubovy spojovaci materiél je pevnostni tfidy min. 4.6 pro svorniky a 8.8 pro Srouby.

Povrchova Uprava ocelovych prvkd je tvofena minimainé jednim zakladnim natérem a dvéma krycimi natéry. Tfida

pevnosti feziva (rostlé dfevo, KVH profily - lepené dfevo) je C24. Drevéna konstrukce bude v celém rozsahu opatfena
ochrannym nastfikem proti biotickym Skddctm.

2F384 MARKYZA

Markyza propojujici objekt Saten a stavajici bufet je navrzena jako dfevéna pergola bez zastfeSeni. Vodorovné prvky
pergoly jsou navrzeny jako dfevéné nosniky dimenze 80/160 v osovych vzdalenostech 0,60 m. Samotné vodorovné prvky
pergoly budou kotveny pres b&zné skryté tramové spojky. Na jedné strané budou vodorovné prvky kotveny do dievéné
konstrukce (dfevostavby) stavajiciho bufetu a na druhé strané budou kotveny pfimo do dfevéné konstrukce samotného
dfevéného fasadniho obkladu, tj. do palubek (z divod( pfipadné snadné vymény prvki pergoly).

TFida pevnosti feziva (rostlé dfevo, KVH profily - lepené dfevo) je C24. Drevénd konstrukce bude v celém rozsahu
opatfena ochrannym nastfikem proti biotickym Skiadctm.
2F.3.9 PODMINKY PRO PROVADENi NOSNYCH KONSTRUKCI

Pfi provadéni bude postupovano dle platnych norem CSN pro jednotlivé stavebni prace. Diraz musi byt kladen predevsim

na dodrZovani technickych a technologickych a jakostnich pfedpist (svafovani ocelovych konstrukci, zpracovani betonové
smési, oSetfovani betonu, doba odstranéni bednéni od betonaze, doba zatiZeni konstrukci od provedeni, extrémni teploty
a nadmérmné vihkost, atd.).

2.F.3.91 MATERIALY

Pozadavky na pouzity materidl nosnych konstrukci jsou uvedeny v technické zpravé a ve vykresové
dokumentaci.

2.F.3.9.2  KONTROLA PRI VYSTAVBE

Kontrolu provadénych praci na stavebnich konstrukci, které jsou pfedmétem dokumentace konstrukéni ¢asti, bude
provadét technicky dozor investora s odpovidajici odbornosti. Pfedmétem jeho ¢innosti bude zejména prejimka zakladové
spary, kontrola bednéni pfed armovanim, kontrola vyztuze pfed betonézi a kontrola ostatnich konstrukci, které budou dalSi
stavebni ¢innosti zakryty.

2.F393 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pfi provadéni praci musi byt dodrzovany vSechny bezpeénostni pfedpisy a normy BOZP a PO. Zhotovitel smi pouZit pfi

praci jen takové mechanizmy a prostfedky, které neodporuji témto predpisim. Béhem vSech praci je dodavatel povinen
dodrzovat v8echny bezpe¢nostni pfedpisy a nafizeni, zejména pak:
- zakon 262/2006 Sb. ustanoveni o bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku préace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni,
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- zakon 309/2006 Sb. z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

- nafizeni 591/2006 Sb. nafizeni vlady o bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich,

- vyhlasku 48/82 Sb. vyhl&Ska, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni,

- nafizeni 272/2011 Sb. nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, a dalSi souvisejici
pfedpisy, zakony, vyhlasky a nafizeni.

VSichni zG¢astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci a jsou povinni pouzivat pfi praci
predepsané ochranné pomdcky.

Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym
osobam.

Béhem vSech fazi vystavby musi byt zajisténa stabilita budovanych konstrukci.

Pred zahajenim vSech zemnich praci (vykopy, zabezpe€ovaci prace) je tfeba vytycit za pritomnosti vSech spravct vedeni
inzenyrskych siti a jejich pfesnou polohu ovéfit kopanymi sondami.

2.F.3.10 PREHLED POUZITYCH NOREM A LITERATURY

N.1 CSN EN 1990 Zasady navrhovani, 2004

N.2 CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna
zatizeni pozemnich staveb, 2004

N.3 CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem, 2005
N.4 CSN EN 1991-1-4 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem, 2007

N.5 CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cést 1-1: Obecn pravidia a pravidla pro pozemni
stavby, 2006

N.6 CSN EN 1992-1-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cést 1-2: Obecna pravidla — Navrhovani
konstrukci na Gcinky pozaru, 2006

N.7 CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-1: Obecné pravidia a pravidla pro pozemni
stavby, 2006

N.8 CSN EN 1995-1-1 Eurokod 5: Navrhovani dfevénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla — Spole¢na pravidia a
pravidla pro pozemni stavby, 2006

N.9 CSN EN 1996-1-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei — Cast 1-1: Obecna pravidla pro vyztuzené a
nevyztuzené zdéné konstrukce, 2007

N.10 CSN EN 1996-2 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cést 2: Volba material(i, konstruovani a provadéni
zdiva, 2007

N.11 CSN EN 1997-1 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cést 1: Obecna pravidla, 2006
L.1 TP 51, Statické tabulky, J. Hofej$i — J. Safka, SNTL 1987

L.2 Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podie Eurokddu, Roman Zoufal a kolektiv, 2009

L.3 Zakladani staveb, Petr Turecek a kolektiv, 2005

L.4 Katalog vyrobkd Porotherm a podklady pro navrhovani

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

2.G.1 TECHNICKE RESENI

Objekt je pfipojen na vnitroarealovy rozvod pitné a uZitkové(bazénové)vody, splaskovou a destovou kanalizaci, EI NN,
vtnitroarealové rozvody SLP.
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2.G.21 ZTl

Projektové dokumentace fedi zasobovani vodou a odkanalizovani akce ,Venkovni bazén — objekt Saten, parc.¢. 137/3,
136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16; k.U. Tuhnice®. Byl vypracovan dle pozadavku investora a hlavniho projektanta
v souladu s CSN a platnymi pfedpisy.

Objekt navrhovanych Saten bude vyuZivan pouze sezéné. VeSkeré rozvody vody musi byt provedeny tak, aby je bylo
mozno pfed zimnimi mésici zcela vypustit! Vypusténi musi byt provedeno véetné veSkerych nadrzek a zasobnikl teplé
vody.

Viyuziti bazénové vody do navrZenych vefejnych sprch je pozadavkem investora. V arealu je timto zpdsobem jiz vyuzivana
bazénové vody ve stavajicich Satnach. VeSkeré rozvody a soulasti vodovodu dotykajici se bazénové vody musi byt
provedeny z materialu dlouhodobé odolavajicimu vysokému obsahu chléru a dal$im dezinfekénim prostfedkim.

Dle provedenych prizkumnych sond se nachazi hladina podzemni vody pod pasmem provadénych vykopovych praci.
Narazeni hladiny podzemni vody se ve vykopu nepfedpoklada. V pfipadé, Ze i pfes to bude podzemni vody lokainé
narazena, je nutno zajistit veSkeré pokladané potrubi proti vyplavani napf. fadnym obetonovanim. Soucasné pfi provadéni
pak je nutno hladinu podzemni vody ve vykopu sniZovat.

2.G.2.1.1 VODOVOD - PRIPOJKA

Pro navrhovany objekt budou vybudovany dvé arealové vodovodni pfipojky. Vodovodni pfipojka pfivadéjici pitnou vodu
bude napojena na stavajici potrubni rozvod pod stropem u stavajici strojovny pro venkovni bazén a bude provedena z
potrubi PE 100 SDR11 d50x4,6 mm. Napojeni bude provedeno formou vysazeni nové odbocky. Za napojenim bude
umistén novy podruzny vodomeér s uzaveéry. Vodovodni pfipojka pitné vody bude vyvedena do nové uzavérové vodovodni
Sachty v komunikaci pfed navrhovanym objektem.

Vodovodni pfipojka pro pfivod bazénové vody do sprch bude napojena na bazénovou technologii ve stavajici strojovné pro
venkovni bazén. Napojeni bude provedeno obdobné jako je v pfipadé bazénové vody pro stavajici Satny. U odbocky bude
umisténa tlakova Cerpaci stanice (Q=4,3 m3/h; H=80m), ktera bude zajiStovat dopravu bazénové vody do navrhovaného
objektu. VeSkeré &asti Cerpadla dotykajici se pfepravované vody budou provedeny z nerezové oceli. Cerpadlo bude
provedeno s tfifazovym motorem a bude vybaveno vestavénym frekvenénim méni¢em. Na sani ¢erpadla bude umisténa
zpétna klapka. Potrubi vodovodni pfipojky pro bazénovou vodu bude pouzito PE100 SD11 d40x3,7 mm. Nova pfipojka
bude vyvedena do uzavérové vodovodni Sachty pfed navrhovanym objektem. Prepravovand bazénova voda bude
pfedehiata na teplotu do 30°C. Veskeré rozvody bazénové vody budou podsypany a obsypany drcenym pénovym sklem,
které bude slouZit jako tepelna izolace. Mocnost pouZiti p&nového skla bude odpovidat béZné mocnosti zasypu piskem
(150 mm podsyp, 300 mm zasyp). Zrnitost pouZitého p&nového skla bude odpovidat pozadavkim CSN EN 1610.

Napojeni obou vodovodnich pfipojek na stavajici potrubi bude konzultovano s odpov&dnym technikem od spravce
bazénové technologie a od provozu samotného bazénu. Pfesné misto napojeni a pfesna trasa vedeni vodovodniho
potrubi bude prokonzultovana na misté a pfipadné upravena dle potfeb s ohledem na stavajici rozvody.

Nové uzavérova vodovodni Sachta bude plastové vodotésna a bude v pojezdném provedeni v¢. patfiného obetonovani.
Pfedpoklddana unosnost D400 a to v¢. vstupniho poklopu 600x600 mm. Vnitfni rozméry Sachty budou 1500x1000x1800
mm. Sachta bude slouzit k vypousténi vodovodniho potrubi z navrzeného objektu pfed zapodetim zimnich mésica.
Vypusténi bude provedeno po zakonéeni sezény. Osa potrubi prochazejiciho Sachtou bude ve vysce 300 mm na dnem
Sachty.

Potrubi prochazejici obvodovou sténou stavajiciho objektu s bazénovou technologii bude opatfeno prostupovou manzetou,
ktera bude zajistovat tésnost prostupu a tim i tésnost hydroizolace v misté poruseni. Manzety budou dodany stavbou.

Nové vodovodni potrubi (pitna voda) bude kladeno v otevieném vykopu na piskovy podsyp o mocnosti min. 150 mm.
Potrubi bude nasledné zapiskovano min. na vysku 300 mm nad vrch potrubi. Nad potrubi bude kladena vystrazna félie s
napisem vodovod. Vodovodni potrubi bude opatfeno signalizaénim vytyCovacim vodi¢éem CY6.

2.G2.12 VODOVOD

Nové vodovodni instalace v prostoru objektu budou provedeny z trubek a tvarovek PPR v tlakové Fadé PN 20 a budou
vedeny k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Vodovodni potrubi pro sprchy, které bude privadét bazénovou vodu bude
provedeno z tenkosténné lisované nerezové oceli. Nerezové budou pouzity i veSkeré fitinky, Sroubeni a pfechody. Paterni
vodovodni rozvod bude veden v zemi pod zakladovou deskou a bude proveden z potrubi PE100 SDR11. Casti potrubi
patefniho rozvodu prochazejici zakladovymi pasy nebo zékladovou deskou budou uloZeny do chrani¢ky DN100. Potrubi
vedouci bazénovou vodu bude obsypano pénovym sklem obdobné jako pfipojka.

Ohfev teplé uzitkové vody bude zajistén pouze pro umyvadla pro hendikepované v mistnosti &. 1.02 a 1.10. Ostatni
umyvadla budou vybavena pouze jednovtokovymi bateriemi pro studenou vodu. Ohfev teplé vody bude zajistén
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malolitraZnimi zasobniky o objemu 5 litrd, které budou zavéSeny na sténé. Zasobniky budou na rozvod vody napojeny pres
uzaviraci a pojistné armatury.

Veskeré rozvody vody vedené po povrchu nebo budou izolovany po celé trase véetné tvarovek a to jak studena tak tepla
voda. Izolace vodovodnich rozvod( budou provedeny dle vyhlasky MPO ¢&. 193/2007 Sb.
2.9.2.1.2.1 Tepepelné navlekové izolace:

Pfipojovaci potrubi, potrubi vedené v draZce souCasné tepla a studena voda, potrubi studené vody vedené v konstrukcich
- pénovy polyethylen A = 0,04 W/(m.K)2 o .9 mm

Potrubi vedené v drazkéch a v podlahovych konstrukcich souasné tepld, cirkulace a studena voda, studena vody vedena
po povrchu konstrukci

- pénovy polyethylen A = 0,04 W/(m.K)2 A 13 mm

Pfi vlastni montazi vodovodni instalace z materialu PPR, PE a potrubi nerezového lisovaného, budou dodrzeny
a respektovany vSechny predpisy a normy pro tyto systémy platné. Typ zafizovacich pfedmétil a baterii bude investorem
upfesnén pfed hrubou montdZi zdravotni instalace. V pfipadé exkluzivnich pfedmétli budou k montazi predloZeny
montaZni pfedpisy a rozmérové prospekty, aby bylo mozno upravit pfivodni potrubi pro jednotlivé zafizovaci pfedméty.

2.9.2.1.2.2 Bilance potfeby vody
Vypocet potieby vody je proveden podle platnych smérnic €.9/1973, pfilohy ¢&. 12 k vyhlasce ¢€.428/2001 Sb a

zmény pfilohy €. 12 dle vyhlasky ¢.120/2011 a €.48/2014.
Télocvicny, sportovisté, fitnes
300 osob navstévniki . 20 m3/rok = 6000 m3/rok = 16438,4 I/s
1.Primérna denni potfeba vody:
Qp = 16438,4 l/den = 16,44 m3/den
2.Maximélni denni potfeba vody:
Qm=Qp.kd =16,44 . 1,35 = 22,2 m3/den
3.Maximalini hodinova potfeba vody:
Qh=Qm.kh:24=22,2.1,8:24=1,67 m3/hod = 0,463 /s
4.Maximalni ro¢ni potfeba:
Qr=Qm . 365=22,2 . 365 = 8103 m3/rok
Potfeba vody dle CSN 755455:
- narazova spotfeby — umyvérna k bazénu
Pitna voda
Qop = 1,97 I/s = 7,09 m3/h
Bazénova voda
Qos = 1,2 /s = 4,32 m3/h
Potfeba poZarni vody:
PoZarni specialista nevznesl pozadavek na pozarni vodu.

2.6213 KANALIZACE - PRIPOJKA

Pro feSeny objekt je navrzen oddilny systém kanalizace. Splaskové odpadni vody bude odvadét nova arealova splaskova
kanalizaéni pfipojka z trubek PVC KG SN8 DN150, ktera bude napojena na stavajici arealovy kanalizaéni splaskovy
rozvod. Napojeni na stavajici kanalizaci bude provedeno pomoci nové vysazené odbocky. Na kanalizaéni pfipojce bude v
lomu vybudovana revizni Sachta DN600, ktera bude vybavena pojezdnym poklopem s Ginosnosti D400.

Veskeré destové odpadni vody budou odvadény nové navrZzenou arealovou kanalizaéni pfipojkou z trubek PVC
KG SN8 DN150, ktera bude napojena na Sachtu stavajici destové arealové kanalizace. Napojeni bude provedeno formou
vyseku stény Sachty s naslednym zapravenim nebo formou kompletni rekonstrukce stavajici kanalizaéni Sachty.
Potrubi kanalizacni pfipojky bude kladeno na piskovy podsyp tl. min. 100mm, ktery bude urovnan do pfedepsaného spadu.
Néasledné bude potrubi zapiskovano min. do vy8ky 300 mm nad vrch potrubi. Nad potrubi bude umisténa vystrazna folie s
napisem kanalizace.

26214 KANALIZACE

Veskeré nové navrhované lezaté splaskové gravitatni odpadni potrubi v prostorach objektu a pozemku investora bude
provedeno z trubek a tvarovek typ PVC KG spojené gumovymi krouzky. Minimalni spad lezatého odpadniho potrubi jsou
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2%. Do lezaté splaSkové kanalizace budou napojena jednotliva stoupaci potrubi typ PP HT. Jednotlivé zafizovaci
pfedméty budou pfipojeny pfipojovacim potrubim typ PP HT. Stoupaci potrubi bude ukoneno nad stfedni konstrukci
ventila¢ni hlavici, v nékterych pfipadech pod stropem zatkou.

Veskeré zafizovaci pfedméty budou na splaskovou kanalizaci napojeny pfes zdpachovou uzavérku.

Pro Cidténi spladkového kanalizaniho potrubi budou slouZit ¢istici kusy osazené na stoupacim potrubi, revizni $achta na
kanalizaéni pfipojce a kanalizaéni Sachta na lezatém potrubi.

Vnéjsi destové svody budou do deStové kanalizace zaustény pres lapage stfednich splavenin, popfipadé pres Cistici kus.
Potrubi lezaté deStové kanalizace v zemi bude provedeno s min. spadem 1%.

Pfi vlastni montazi kanalizaéni instalace z materialu PVC budou dodrzeny a respektovany vdechny pfedpisy a normy pro
tento systém platné.

26215 BILANCE POTREBY VODY
2.9.2.1.51 Bilance splaskovych odpadnich vod

Maximalni mnozstvi splaSkovych odpadnich vod pfitékajicich do areélové kanalizace bude 22,2 m3/den (0,463
I/s).

2.9.2.1.5.2 Bilance destovych odpadnich vod

Plocha stfechy: 238,44 m2

Plocha zamkova dlazba: 126,84 m2

Celkové redukovand plocha: 238,44 . 1 + 126,84 . 0,6 = 314,54 m2

Intenzita desté (Trupl) 0,5 (15 min) : 139 I/s/ha

Prival: Qd = 0,0139 . 314,54 = 4,38 I/s

Celkové mnozstvi destové vody po 15 min. pfivalového desté: M = 4,38 . 900 = 3,942m3.

2.G.22 E
Projektové dokumentace feSi silnoproudé rozvody, svételnou a zasuvkovou instalaci, hromosvod a slaboproudou instalaci.
2.G.2.2.1 PROJEKTOVE PODKLADY

- podklady ostatnich profesi ,stavebni vykresy
- katalogy a normy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace
- CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-7-701ed.2, CSN 33 2000-7-702,
33 3000-3 a dalsi souvisejici normy

26222 SILNOPROUDE ROZVODY
2.9.2.2.2.1 Zakladni technické udaje :

Rozvodna soustava :
3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C (pro hlavni pfivod)
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S (pro ostatni rozvody)
Ochrana pred nebezpednym dotykem dle CSN 33 2000-4-41ed.2, &1.413.1 :
automatickym odpojenim od zdroje pojistkami a jistiCi
proudovymi chranici, ochrannym pospojovanim dle CSN 33 2000-7-701,702
Stupei dodavky el. energie die CSN 34 1610 : 3. Stupeni-veskera el. instalace
2.stuped-nouzova svitidla

29.2.2.211 Energeticka bilance :

Instalovany vykon:

Osvétleni Pi= 1 kW
Zasuvkové rozvody Pi= 5 kW

Ohiev TUV Pi= 5 kW
Vzduchotechnika Pi = 0,3 kW

Instalovany vykon celkem Pic= 11,3kW

Pfedpokladany soudoby pfikon: ... Ps=8 kW
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Pfedpokladana spotieba el.energie za rok:  cca 11 000 kWh/rok
Objekt bude napojena na stavajici méfeni arealu plovarny. V ramci celkového odbéru arealu nedojde k podstatnému
navySeni. Stavajici hlavni jisti¢ bude ponechan stavajici.
2.9.2.2.2.2 Napdjeni :
Z rozvadécCe sousedniho objektu ob&erstveni bude vyveden samostatné jistény vyvod kabelem CYKY-J 5x4. Do rozvadéce
v bufetu se doplni jisti¢ 20A/3-pdl. Kabel bude veden v objektu bufetu v liSté do venkovniho prostoru , kde se uloZi do
vykopu. Trasa bude upfesnéna pfi realizaci na misté dle vyty€eni stavajicich siti
3. Ochrana pfed nebezpeénym dotykem :
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych Casti
Ochrana Zivych ¢asti je navrzena krytim a izolaci.
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti do 1000V
Zékladni ochrana je navrzena samocinnym odpojenim od zdroje dle CSN 33-2000-4-41ed.2.
Zvy3ena ochrana je navrzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chraniéi.
Proudové chranice s [<30mA budou navrZeny pro veskeré zasuvkové vyvody
2.9.2.2.2.3 Rozvody v objektu :

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY. ~Spolecné kabelové trasy budou ulozeny v draténych kabelovych Zlabech.
Jednotlivé kabely pod omitkou,pfipadné v podlaze. Ukladani kabeld musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed.2.
2.9.2.2.2.4 Hlavni a doplfiujici pospojovani :
V objektu je osazena hlavni ochranna pfipojnice HOP. Ztéto svorkovnice se napoji, vodivé potrubi ZI,VZT, kovové
konstrukéni ¢asti a misto rozdéleni soustav TNC a TNS(rozvadéc RS) .
V prostorech nebezpecnych bude provedeno doplfiujici pospojovani vodicem CY zelenozlutym dle CSN 33 2000-4-41
¢1.413.1.6 a v koupelnach dle CSN 33 2000-7-701.
2.9.2.2.2.5 Osvétleni :

Typy svitidel budou odsouhlaseny uzivatelem. V PD jsou navrzena svitidla s vy$$i mechanickou odolnosti a s Gspornymi
LED zdroji. Svitidla musi byt v poZadovaném kryti do prostoril ve kterych budou pouZita. Ovladani osvétleni na socialech
je feSeno pomoci vypinacd..

Venkovni osvétleni bude ovladano soumrakovym spinacem, pfipadné Ize vypnout ruéné vypinacem v rozvadéci. Z diivodu
pristavby bude nutno pfemistit stavajici nasténné svitidlo na objektu ob&erstveni cca o 0,5m doll.

JelikoZ jsou v objektu socidly pro imobilni bude instalovdno nouzové osvétleni nad dvefmi. PouZiji se nouzova svitidla
s vestavénym bateriovym zdrojem s dobou zalohy 1hod.
2.9.2.2.2.6 Prelozka stavajiciho stozaru VO :

Z divodu stavby a zpevnénych ploch bude nutno prelozit stavajici stozar VO cca o 2m. V trase pod novou zpevnénou
plochou se zaloZi novy kabel VO, ktery se v zeleném pasu nasvorkuje na stavajici kabel VO. PreloZeny stozéar VO se
napoji na stavajici kabel a novy kabel. Rovnéz se zalozi zemnici drat pro ochranné pospojeni ocelovych stozard.

2.9.2.2.2.7 Zasuvkové rozvody :

Zasuvkova instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x2,5. Ve skladech se osadi zasuvky 230V a jedna zasuvka
400V/16A. Pro fény se osadi samostatné jiSténé zasuvky.
Veskeré zasuvky uzivané osobami bez elektrotechnické kvalifikace musi byt dle CSN 332000-4-41 ed.2 chranény
proudovymi chranici.

2.9.2.2.2.8 Vzduchotechnika
Odvétrani Saten a sprch je feSeno odtahovymi ventilatory, které budou ovladany pfepinaéem otacek(dodavka VZT) a
signélem z osvétleni. Pfepinatem budou zvoleny nizké otacky , pfi rozsviceni svétle se ventilator pfepne na vy3si otacky.
Ve skladech a Uklidové mistnosti budou osazeny malé odtahové ventilatorky s casovym dob&hem které se napoji na
svételny okruh a budou ovladany spole¢né se svétlem.

2.9.2.2.2.9 Ostatni;

Pro ohfev vody pro umyvadlo budou ve skladech osazeny malé zasobnikové ohfivace pro které budou pfivedeny
samostatné jisténé pfivody z rozvadéce. Rovnéz pro automatické pisoary se pfivede pfivod 230V.
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Ve stavajici strojovné letniho bazénu bude dopinéno Cerpadlo 400V/2,6 kW. Napojeni Cerpadla bude provedeno ze
stavajiciho rozvadéce ve strojovné, do kterého se doplni jisti€ 3-pdl. 10A s char.C. kabelova trasa napajeciho kabelu
CYKY 5Cx1,5 bude upfesnéna na misté.

Déle bud instalovan novy turniket s brankou, pro ktery bude pfiveden pfivod 230V. Turniket bude vybaven tlacitkem pro
otevirani branky.

K turniketu bude pro ovladani pfiveden kabel SYKFY 4x2x0,5. Ovladani bude na ¢ipy. Ve skladu bude osazena Fidici
jednotka a na turniketu &tecka. Napojeni Gtecky bude provedeno kabelem SYKFY 4x2x0,5. veSkera kabelaZ bude ulozena
v trubkéach. Pfesné vyvody budou upfesnény na stavbé dle dodaného zafizeni. Pfipadny pfenos signalu z ¢te¢ky do
stavajiciho objektu plovarny bude feSen na zakladé poZadavku uZivatele. Chréni¢ky budou uloZeny min. 140mm pod
Grovni pochozi vrstvy a zvla§'t budou chrani¢ky pro silnoproud a pro slaboproud.

26223 HROMOSVOD:
Ochrana objektu pfed Ucinky blesku bude Fesena dle CSN EN 623051-4. Provede se jimaci mfizova soustava na stfese
objektu dopinéna tyCovymi jimaci. V ochranném pasmu jimaci soustavy musi byt veSkeré Casti stfechy, v¢, vyustek vzt. Na

jimaci soustavu bude pfipojen stoZar pro uchyceni kabelu pro kameru. Jimaci soustava bude uzemnéna pfes zku3ebni
svorky na zemnici soustavu tvofenou zemnicim paskem FeZn 30/4mm. Pasek bude uloZen v zakladech.

Objekt je zafazen do tfidy LPSIll. Z uzemnéni hromosvodu bude proveden vyvod pro uzemnéni hlavni svorkovnice
ochranného pospojovani(HOP) a ocelovy stozar pro kameru.
2.G.2.24 NOUZOVA SIGNALIZACE WC INVALIDE.

Dle platné vyhlasky bude na WC imobilni muzi a zeny feSena nouzova signalizace. Pouzije se typovy komplet s tahovym
spinacem, resetovacim tlagitkem, kontrolnim modulem s alarmem a napéajecim zdrojem.

2.G225 KAMEROVY SYSTEM CCTV.

Dle poZadavku uzivatele bude pfed objektem aten instalovan stoZar pro osazeni venkovni kamery.
Typ kamery bude upfesnén pfi realizaci spravcem kamerového systému, ktery rovnéz upfesni zplsob napojeni na
stavajici rozvod CCTV a typ pfipojovaciho kabelu pro kameru.

Pfedpoklada se s ulozenim v ochranné trubce po fasadé stavajiciho objektu plovarny, pfevésem na stozar na stfeSe
objektu Saten a dale pfevésem na novy sloup s osazenou kamerou. Ocelovy sloup bude uzemnén na zemnici soustavu
Saten.

26226 ZAVER :
Elektroinstalace musi byt provedena odborné podle platnych zafizovacich predpisti a CSN tak, aby byl zaruden bezpedny
a spolehlivy provoz zafizeni bez poruch.
Jedna se predevsim o tyto CSN :
CSN 332000 - 4 —41ed.2, CSN 33 2000 - 4 - 43, CSN 33 2000 - 5 - 51ed.2,
CSN 332000 - 554, CSN 33 2000 — 3, CSN 33 3020, CSN 33 2130, CSN 73 6005,
CSN 73 6006, CSN 34 1610, CSN 34 1050, CSN 34 1390, CSN 34 2130,
CSN 36 0450 a dal$ich souvisejicich.
Udrzba bude zajisténa b&znym zpisobem.
Béhem vystavby je tfeba dodrZovat vSeobecné zasady bezpeénosti prace. Pfed uvedenim zafizeni do trvalého do
provozu musi byt provedena montazni firmou vychozi revize el. zafizeni a vydana revizni zprava. Dale bude zafizeni

periodicky revidovano v pfedepsanych intervalech. V provozu musi byt dodrzovany elektrotechnické pfedpisy pro obsluhu,
praci a manipulaci s el. zafizenim.

Po dokonceni bude vypracovana zprava o vychozi revizi.
2.G.2.3 VZDUCHOTECHNIKA

Pfedmétem je navrh vzduchotechniky pro objekt Saten, ktery bude slouZit pro névstévniky venkovniho bazénu. Objekt
Saten tvofi pfeviékaci kabinky, toalety, Uklidova komora, sklady, sprchy a skfifiové Satny. Cely objekt je s moznosti
pfirozeného vétrani otviravymi okny, mistnosti uvnitf dispozice objektu jsou trvale propojeny neuzaviratelnymi otvory.
Pfirozené vétrani bude vyuZzito pouze pro pfeviékaci kabiny a sklady. V ostatnich mistnostech kde dochazi k nadmérné
zatézi zapachem a vlhkosti bude instalovano nucené odvétrani — tj. sprchy, toalety, Satnové skfiné a uklidova komora

Objekt bude vyuzivan pouze v letnim obdobi - slouzi pro venkovni bazén

dle platnych hygienickych predpisti — viz kapitola ,PODKLADY PRO VYPRACOVAN| PROJEKTOVE DOKUMENACE® jsou
jednotlivé prostory vétrany nasledovné:
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Ugel vétraci mnozstvi
Sprchy min. 150m3/h/sprcha
Satny min 20m3/h/3atni misto
Samostatna WC min 50m3/h/WC
Pisoar min 25 m3/h/pisoér
Uklidové komora min 50m3/h/uklidova komora

2.G.2.3.1 TECHNICKY POPIS VZT ZARIZENI

Objekt Saten bude vétran nucené. Vétrani bude podtlakové pomoci stropnich ventilatord na omitku s automatickou
zpétnou klapkou a ¢asovym dobéhem nebo pomoci sestav potrubnich ventilator( s tlumici hluku na strané sani i vytlaku a
zpétnou klapkou na vytlaku. Vytlak ventilator( bude veden nad stfechu objektu, kde bude ukoncen vyfukovou hlavici ve
vySce min 0,5m. Hrazeni odvedeného vzduchu bude infiltraci obvodového plasté — predpoklada se, ze vétsina oken bude
v provozu oteviena. Jednotlivé, vétrané prostory jsou trvale propojeny, dvefe do mistnosti WC-Imobilni budou podfezany -
vy$ka podiezani 10mm.

Potrubni ventiltory budou trvale v provozu na min. otdéky, spolené se svétlem budou pfepnuty na max. ot&cky.
Prepinani na vysoké otacky bude zajistovat pfepinaé snizeného / ndrazového vétrani. U ventilator( bude ovlada¢ (vypnuto
/ nizké otacky). Stropni ventilatory budou spoustény spole¢né se svétlem a budou vybaveny dob&éhovym spinaéem

2.9.2.3.1.1 MnoZstvi odvadéného vzduchu

— viz Gvod technické zpravy. Vykon potrubnich ventilatord je navrzen s ohledem na pfedpokladanou soucasnost provozu
0,6

2.9.2.3.1.2 Protihlukova opatfeni, ochrana proti vibracim, popis ulozeni potrubi

Veskera rotacni VZT zafizeni, budou pruzné ulozeny a zavéSeny pres gumové silent-bloky a s potrubim budou
spojeny pres pruzné manzety nebo polo-ohebné potrubi. Hluk VZT zafizeni bude tlumen tlumiéi hluku v dostate¢né délce
na vSech hrdlech VZT zafizeni, potrubni ventilatory jsou v tichém provedeni. Stropni ventilatory budou bez tlumi¢d hluku -
hluk téchto zafizeni je zanedbatelny.

2.9.2.3.1.3 Material potrubi, natéry a izolace

2.9.2.3.1.3.1 Material potrubi:

Potrubi bude vyhotoveno z pozink. plechu — kruhové SPIRO potrubi. Dle pozadavku investora bude potrubi opatfeno
natérem RAL.

2.9.2.3.1.3.2 Tepelné izolace potrubi:

Vzhledem k vyuZiti objektu (pouze 1éto) neni tfeba potrubi tepelné izolovat

2.9.2.3.1.4 PoZarni ochrana
Nové navrzené potrubi neprochazi zadnym pozarnim predélem. Sani i vyfuk VZT zafizeni jsou v dostatecné vzdalenosti
od jinych pozarnich Usekd, pfes které by se mohl Sifit pozar nebo kouf do jinych poz. usekd.

2.9.2.3.1.5 Podklady pro vypracovani projektové dokumentace
Vyhlaska €. 6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel( pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

Zakon €. 20/1966 Sb. ze dne 17. bfezna 1966 o pédi o zdravi lidu ve znéni zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného
zdravi

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. ze dne 15. bfezna 2006 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

Zakon €. 20/1966 Sb. ze dne 17. bfezna 1966 o péci o zdravi lidu ve znéni zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného
zdravi

Zakon ¢&. 183/2006 Sb. ze dne 14. bfezna 2006 o Uzemnim planovani a stavebnim fadu(stavebni zakon)
Vyhl&Ska €. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

Nafizeni viady €. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci se zménou
68/2010 Sb.

CSN 01 3454 — Vykresy vzduchotechnickych zafizeni
CSN 12 0000 — Vzduchotechnicka zafizeni — nazvoslovi
CSN 12 0005 — Vzduchotechnicka zafizeni. Jmenovité rozméry pficnych prifezd piipojeni
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CSN 12 2001 - Vzduchotechnika. Ventilatory. Spoleéna ustanoveni. Zména 10/89

CSN EN 12220 - Vétrani budov — Potrubi — Rozméry kruhovych pfirub pro veob. vétrani

CSN 12 7001 - Vzduchotechnicka zafizeni, klimatiza¢ni jednotky. Rady z&kl. parametr(

CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni

CSN 73 0872 Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

CSN EN 13779 (12 7007) Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizacni zafizeni

CSN 73 4108 Hygienické zazemi a $atny

Vyhlaska €. 135/2004 Sh. ze dne 17. bifezna 2004, kterou se stanovi hygienické pozadavky na koupali$té, sauny a
hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch

Zadani investora akce
2.6.2.32 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
2.9.2.3.2.1 Elektro:

Vypis zafizeni VZT
Pozice [Nazev zaf. Nazev Parametry |Ei Poznamka KS
1.1 Diagondini ventildtory | 910m3/h, |230V/130W | Somostatnym oviadagem spoudtén na 2
do kruhového potrubi — [ 100 Pa minimdinT otatky nebo wvypnuto. Spoletné se
Vtrént tichy svétlem bude ventildtor spoudtén no
objektu aten maximalni otécky. Pfepnuti bude zajisténo
pfepinadem DT3R — dodd VZT
1.2 Ventilator na omitku 50m3/h, |230V/11,2W | Spoustén spoletn& se svétlem, dob&h dodd |3
(na strop), zadnT vjvod | 100 Pa VZT

2.9.2.3.2.2 Stavba:
Zhotoveni prostupl ve stavebnich konstrukcich,
Zhotoveni SDK zakryt( ve vybranych prostorech
Osazeni bezprahych dvefi ve vybranych prostorach.
Provedeni oplechovani prostupujicich potrubi nad stfechu

POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI
PBR Feseni je zpracovano J. Tulisem a je nedilnou sougasti dokumentace

Pro ucely souhrnné technické zpravy je pouZito ve zkratce:

Dotcena lokalita v Karlovych Varech - Tuhnicich v sou€asnosti zahrnuje budovu krytého bazénového centra, venkovni
bazén, a dfevénou stavbu bistra. V ramci postupného zkvalitiovani sluzeb je v aredlu nové navrzena jednopodiazni
budova $aten, které budou slouzit pro navstévniky venkovniho bazénu.

Nova stavba je navrzend v blizkosti stavajiciho objektu bistra, se kterym je hmotové propojena pomoci zastfeSené
markyzi. Stavba je feSena ve zdéné technologii, s dfevénym oblozenim fasady. ZastfeSeni je dfevénou pultovou
konstrukci.

Provozné je objekt rozdélen na dvé identické Casti - ¢ast pro muze a ¢ast pro Zeny. V kazdé Casti je prostor se Satnimi
skfifkami, dale previékarna, sprchy a WC. Objekt bude vyuzivany pouze sezdnné, tzn. objekt nebude vytapény.
Posuzovana stavba se nachazi na p.p.¢. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15 a 136/16 v k.. Tuhnice. Pfesné polohové
umisténi stavby je patrné z vykresu situace.

2.H1 POUZITE PODKLADY :

CSN 73 0802: 2009 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810: 2009 Pozarni bezpegnost staveb - Spoletna ustanoveni

CSN 73 0818: 2002 Pozarni bezpegnost staveb - Obsazeni objekt(i osobami

CSN 73 0872: 1996 Pozami bezpeénost staveb pred $ifenim pozaru VZT zafizenim
CSN 73 0873: 2003 Pozami bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou

Zakon €. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti (zakon o PO)

ViyhlaSka €. 246/2001 Sb.
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Néazev stavby : Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, p.¢.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16
Misto stavby - k.0.: TUHNICE

Cast : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

VyhlaSka €. 23/2008 Sb. — zména ¢. 268/2011 Sb.

Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu

2.H.1.1 POUZITE ZKRATKY :

EPS elektricka pozarni signalizace

SHzZ samocinné hasici zafizeni

S0z samocinné odvétravaci zafizeni

HS hydrantovy systém (hadicovy systém)

“

HP pfenosny hasici pfistroj

KS konstrukéni systém

NP, PP nadzemni (podzemni) podlaZi
hp pozarni vySka objektu

PU pozarni Usek

SPB stupeni pozarni bezpegnosti
PNP pozarné nebezpecny prostor
NUC nechranénd unikova cesta

a.p. Unikovy pruh (550 mm)

VZT vzduchotechnika

R,E,I,W,C Mezni stavy dle CSN 73 0810

2.H.2 B.TECHNOLOGICKA CAST:

Novostavba Saten je hmotové propojena se stavajicim bistrem a s ohledem na funkéni a provozni sjednoceni obou budov
se z hlediska pozarni bezpecnosti staveb jedné o jeden uceleny objekt.

Konstrukéni parametry stavby:

Pocet nadzemnich podlazi ............ccccoeeeenee 1

PoCet podzemnich podlazi ...............c......... 0

PUdOrysné rozmery .......c.cccooveevevvsneennennns 32,5x11,83m
Pozarni vyska hp .......corvnnnensinisnensininne Om

2H.21 POPIS KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY:
Stavajici budova bistra je kompletné feSena jako dfevostavba. Nosna dfevéna konstrukce je z vnitfni strany oplasténa
SDK deskami, z vnéjSi strany je potom drevény obklad v tatranském profilu. ZastfeSeni je dfevénou konstrukci.

Nova stavba Saten ma obvodové stény vyzdéné ze standardnich zdicich materiald. Stény jsou z vnitfni strany opatfené
omitkou, z vnéjsi strany jsou opatfené dfevénym obkladem na dfevéném rostu (pouze pod stfechou je plechovy obklad).
ZastfeSeni je dfevénou pultovou konstrukci s pfiznanou konstrukei (alternativné s podhledem z SDK desek). Stfesni
krytina je povlakova, z PVC folie.

Dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 je konstrukéni systém objektu HORLAVY.

2.H.22 ROZDELENi OBJEKTU DO POZARNICH USEKU :

N1.1 - objekt bistra a Saten tvofi jeden uceleny pozarni usek

2.H.2.3 VYPOCET POZARNIHO RIZIKA, URCENi STUPNE POZARNi BEZPECNOSTI :

Pozami riziko je posouzeno podle CSN 73 0802, v souladu s vyhlaskou &. 23/2008 Sb. — zménou &. 268/2011 Sb., §3 a
§4.
N1.1 - bistro, Satny:

Mistnost Sn pn an Sn.pn Sn.pn.an
prevlikarna 4868 20 1,1 973,6  1070,96
soc. zafizeni 6844 5 0,7 3422 239,54
sklad 4,36 60 1,1 2616 287,76
Satna 451 40 1,0 1804,0 1804,0
chodba 1348 5 0,8 674 53,92
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Néazev stavby : Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, p.¢.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16

Misto stavby - k.0.: TUHNICE
Cést : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Uklid 3,94 5 0,8 19,7 15,76
vydej bistro 13,78 20 0,9 2756 248,04
vstup bistro 6,45 5 0,8 3225 258
$atna bistro 4,0 50 1,0 200,0  200,0
sklad bistro 5,89 60 1,05 3534 371,07
soc. zafizeni 1045 5 0,7 52,25 36,575

224,57 4382,0 4353,425

pn=19,5kg.m-2; an=0,99
ps=50kgm-2; as=0,9
p=245kgm-2; a=097
b=0,94 (So/S = 0,04 ; hoths = 0,167 ; k = 0,027)
c=1,0
pv=22,3 kg.m-2
2.H.2.3.1 STANOVENI STUPNE PB:

Dle CSN 73 0802, tab.8 je posuzovany objekt - pozami Gisek N1.1, zafazeny do I.SPB.
Mezni dovolené parametry objektu, pozarniho tseku :

Jsou posouzené podle CSN 73 0802, tab. 11 (pro hoflavy k.s.) ...

PoZarni Usek soucinitel a mezni dovolené rozméry

N1.10,97 51,0 x 36,125 m

Skuteéné plidorysné rozméry posuzovaného objektu jsou mensi, 32,5 x 11,83 m

- VYHOVUJI.

2H.23.2 STANOVENI POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI :

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb. — zmény ¢. 268/2011 Sb., §5 se pfi posouzeni stavebnich konstrukci objektu postupuje podie
CSN 73 0802.

Pozadavky CSN 73 0802, tab. 12, pol. 1-11 na pozarni odolnost stavebnich konstrukci fe§eného objektu :
PoZadovany stupen PB |. SPB (posledni NP)

Obvodové stény ..... REW15+

Nosné konstrukce uvniti pozarniho Useku, které zajistuiji stabilitu objektu

Nosné konstrukce stfech ..... RE15+

+ pozarni odolnost je pouze doporuéujici

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu, nebo jeho &asti ... dle CSN 73 0802, ¢&. 8.7.3 bez
pozadavk(, objekt je jednopodiazni a vy$ka konstrukci vné objektu nepfesahuje 9,0 m.

2H.233 SKUTECNA POZARNI ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCI OBJEKTU :

2.h.2.3.3.1 Obvodové a nosné stény:

- dfevéna tramkova konstrukce s vnitfnim oplasténim z SDK desek a s vnéj§im prkennym oplasténim
- poZarni odolnost < REW15 - vyhovuje, poZami odolnost je pouze doporuéena

- zdéné ze standardnich zdicich materiald tl. min. 250 mm s omitkou a s vnéj$im oplasténim z prken
- pozarni odolnost min. REW120DP2 (viz EUK, oddil 6) - vyhovuje

2.h.2.3.3.2 Nosné konstrukce uvniti pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu:

- pfeklady nad otvory jsou soucasti zdiciho systému
- poZarni odolnost min. R90DP1 - vyhovuje

2.h.2.3.3.3 Nosné konstrukce stfech:

- dfevéna pultova konstrukce bez podhledu (nebo s podhledem z SDK desek)
- pozarni odolnost < RE15 - vyhovuje, pozarni odolnost je pouze doporuéena
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Néazev stavby : Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, p.¢.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16
Misto stavby - k.0.: TUHNICE
Cast : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
2.h.2.3.3.4 Stfedni plast:
Dle vyhl.¢. 23/2008 Sb.-Z:268/2011 Sb., §7 musi sestava stfeSniho plasté vykazovat klasifikaci Broof(t1) ... u nové stavhy

Saten bude sestava stfeSniho plasté provedend v sestaveé, u které vyrobce bude deklarovat klasifikaci Broof(t1) pro
pozadovany sklon.

Prostupy instalaci konstrukcemi :

Objekt tvofi jeden uceleny pozarni usek, prostupy instalaci skrz jednotlive stavebni konstrukce se nepozaduje tésnit
pozarnimi ucpavkami podle CSN 73 0810.

2.H.2.4 EVAKUACE, STANOVENi DRUHU A KAPACITY UNIKOVYCH CEST :

Unikové cesty jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou &. 23/2008 Sb. — zménou ¢&. 268/2011 Sb. §10, a to tak aby svym
typem, poctem, polohou, kapacitou, dobou pouzitelnosti, technickym vybavenim, konstrukénim a materialovym
provedenim a ochranou proti koufi, teplu a zplodinam odpovidaly poZadavkim této vyhlasky a CSN 73 0802.

Viyhlaska €. 23/2008 Sb. - zména €. 268/2011 Sb., §10 odst.2 :
- oteviratelnost a priichodnost dvefi na tnikovych cestach odpovida pozadavkim CSN 73 0802.
Viyhlaska €. 23/2008 Sb. - zména €. 268/2011 Sb., §10 odst.4 :

- Unikove cesty budou vybaveny bezpecnostnimi znackami, tabulkami a texty v rozsahu nezbytném pro usnadnéni
evakuace osob. Vybaveni unikovych cest bezp. znaéenim bude odpovidat CSN EN 1SO 7010.

N1.1:

vedeny vzdy po roviné.

Normovy podet osob dle CSN 73 0818:

prostor obCerstveni - vydej ... 13,78 m2/ 1,0 = 14 osob

Satny - muzi ... 37 x 1,35 = 50 osob

Satny - Zeny ... 37 x 1,35 = 50 osob

Dovolena délka NUC dle CSN 73 0802, tab. 18 pro souinitel a = 0,97 je 26,5,0 m (pH jednom sméru Gniku).
Skute¢na délka NUC z jednotlivych &asti objektu na volné prostranstvi je max. 14,5 m — vyhovuije.
Posouzeni $itky NUC:

umin = E/K =50/60 . 1,0 = 1,0 U.p.

Z kazdé &asti posuzovaného objektu vede unikovéa cesta Sifky min. 1,5 tnikového pruhu - vyhovuje.
Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti :

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb. — zmény €. 268/2011 Sb., §11 odst.1 u pozarnich usekl stavby musi byt pozarné nebezpecny
prostor a odstupova vzdalenost stanoveny podle CSN 73 0802, pfilohy F.

Obvodové stény bistra, které maji pozarni odolnost mensi nez 15 minut, jsou povazované za zcela poZarné oteviené
plochy.

U obvodovych st&n novych Saten je z vnéjsi strany pouzity dfevény obklad ...
Zhodnoceni vnéjSiho hoflavého plasté obvodovych stén:

Dle &l. 8.4.12 CSN 73 0802 vné&jsi obklady obvodovych stén z vyrobku tfidy reakce na oheri C az E se musi posuzovat z
hlediska pozarné otevfenych ploch podle ¢l. 8.4.4 a 8.4.5 CSN 73 0802.

Prkenny obklad tl. cca 25 mm

objemova hmotnost dfeva .... 550 kg.m-3
vyhfevnost 17 MJ kg-1

Prkna tl. 0,025 m ..... M = 0,025 x 550 = 13,75 kg
Q=MH....13,75.17 = 233,75 MJ {j. < 350 MJ
Dle &.. 8.4.5 CSN 73 0802 se jedna o stény, ¢asteéné pozarné oteviené plochy.
pv =223 + 15 kg.m-2
bistro1=9,51mh=30mpo=100%d=59m
[=521mh=30mpo=100%d=4,6m

Satny [=18,2mh=30mpo=768%d=59m
[=118mh=30mpo=772%d=4,6m
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Néazev stavby : Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, p.¢.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16
Misto stavby - k.0.: TUHNICE

Cést : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

[=182mh=30mpo=80,1%d=59m

[=11,8mh=30mpo=772%d=4,6m

Odstupova vzdalenost od stfesniho plasté se nestanovuje dle CSN 73 0802, ¢l. 8.15.4.

V pozarné nebezpetném prostoru FeSeného objektu nejsou situované zadné sousedni objekty ani volné sklady hoflavych
latek. Stejné tak posuzovany objekt neni umistény v PNP sousednich objekti (viz vykres situace) - vyhovuje.

Pozarné nebezpecny prostor od posuzovaného objektu nezasahuje mimo hranice dotéeného arealu.

Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné zplisobu zabezpeceni
stavby pozarni vodou nebo jinymi hasebnimi prostredky :

Zarizeni pro haSeni pozéru a zachranné prace dle vyhl. ¢.23/2008 Sb. - zmény ¢. 268/2011 Sb., §12:
2H24.1 PRISTUPOVE KOMUNIKACE :

Stavajici pristupove komunikace jsou v souladu s poZadavky vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. — zmény ¢. 268/2011 Sb., pfilohy ¢.
3 a v souladu s pozadavky CSN 73 0802, ¢l. 12.2.2 2 12.2.3.

Ke stavajicimu arealu vede pfijezdova komunikace s asfaltovym povrchem, Sitky min. 3,5 m. Tato komunikace je u vstupu
do aredlu bazénového centra ukonéena parkovistém a kfizovatkou, ktera umoziuje manipulaci pozarni techniky.

Néstupni plochy :
Dle CSN 73 0802, ¢I. 12.4.4 se pro fedeny objekt nepozaduje vytvoreni nastupni plochy, objekt je vysky h < 12,0 m.
2H242 VNITRNi A VNEJSi ZASAHOVE CESTY :

Dle CSN 73 0802, &l. 12.5.1 a 12.6.2 neni nutné posuzovany objekt vybavovat vnittnimi ani vn&j$imi zasahovymi cestami

- nepfedpoklada se zasah ve vy8ce h>22,5m

- Ize UCinné vést protipozarni zasah z vnéjSi strany objektu
- pozarni Usek ma soucinitel a < 1,2

- objekt nemé pochozi stfechu

2.H.25 VNITRNi POZARNi VODOVOD :

Dle CSN 73 0873, ¢l. 4.4 se pro fedeny objekt nepozaduje vnitini rozvod pozarni vody.

N1.1...p.S=245.22457 =5502 <9000

2.H.2.6 VNEJSi POZARNi VODA :

Dle CSN 73 0873, tab.1 a 2 je pozarni hydrant pozadovan do vzdalenosti 150 m na potrubi DN100, nebo do vzdalenosti
600 m jiny zdroj poZarni vody o objemu alespor 22 m3.

V ramci vystavby sportovniho centra KV Arena v Tuhnicich byl zdroj vnéj§i pozarni vody feSeny formou novych hydrantd,
vysazenych na vefejném vodovodnim Fadu.

2.H.2.7 URCENIi POCTU HP DLE VYHLASKY C. 23/2008 SB. - ZMENY C. 268/2011 SB., §13 :

Pocet a druh hasicich pfistrojl je stanoven podle vyhlasky ¢. 23/2008 Sh. — zmény €. 268/2011 Sb., §13 a pfilohy 4.
nHJ = 6. nr

CSN 730802, ¢. 12.8 ... nr=0,15.(S.a.c)0,5

N1.1..nHJ=13HJ

V prostoru bistra bude umistény 1x hasici pfistroj typu P6 s hasici schopnosti alespori 21A/113B. V kazdé éasti
(muzska / Zenska) Saten bude dale umistén také 1x hasici pristroj typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B.

Umisténi hasicich pfistroj0 bude provedeno v souladu s § 3 vyhlasky 246/2001 Sb., o poZarni prevenci tak, aby toto
umisténi umoZiiovalo jejich snadné a rychlé pouziti. Pfenosny hasici pfistroj bude umistény na svislé stavebni konstrukci,
v blizkosti vychodu z objektu. Rukojet hasiciho pfistroje typu P6 smi byt nejvye 1,5 m nad podlahou.

V souladu s § 9 vyhlasky MV €. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci bude pfi kolaudaci prokazana provozuschopnost
hasicich pfistrojii dokladem o jeho kontrole provedené podle podminek stanovenych vyhlaskou, kontrolnim Stitkem a
plombou spoustéci armatury.

Kontrola hasiciho pfistroje se provadi v rozsahu a zplsobem stanovenym pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a
privodni dokumentaci vyrobce po kazdém jeho pouziti nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (napf.
pfi mechanickém poSkozeni)a nejméné jednou za rok, pokud privodni dokumentace vyrobce, ovéfena projektova
dokumentace nebo posouzeni pozarniho nebezpeci pro nékteré pfipady instalaci (napf. v chemicky agresivnim prostiedi)
nestanovi Ihltu kratsi.
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Néazev stavby : Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, p.¢.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16
Misto stavby - k.0.: TUHNICE

Cast : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Prvni kontrola provozuschopnosti hasiciho pfistroje musi byt provedena nejdéle jeden rok pfed jeho instalaci.

2.H.2.8 DALSi POZADAVKY NA POZARNE BEZP. ZARIZENi DLE VYHLASKY €.23/2008 SB. - ZMENY €. 268/2011
SB., §14:

2.H.2.8.1 EPS:

Zhodnoceni dle CSN 73 0875, &l. 4.2.1 ...
a) podle pozadavku pravnich predpis(

b) podle pozadavk( technickych norem pro piisluné objekty (CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 73 0831 ... a dalsich
norem)

Dle¢l. 4.2.2 ...

a) v pfipadg, Ze celkova plocha pozarniho Useku S presahuje plochu S$>0,5 Smax ve vyrobnich poz. Usecich 5. -7. skupiny
vyrob a skladovych provozi a zaroven hodnota pn>50 kg.m-2

b) ve vyrobnich a nevyrobnich poZarnich Usecich, kde je podle norem pozadavek na instalaci samocinného stabilniho
zafizeni

¢) v pozarnich usecich vyrobniho a nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami podle CSN 73 0818 nad 50 osob a s
vySkovou polohou hp>30 m (kromé objektl OB2 podle CSN 73 0833) za pfedpokladu, Ze plocha téchto poz. Usekd je >0,3
Smax a sou¢asné pn > 15 kg.m-2

d) pozamich usecich vyrobniho a nevyrobniho charakteru s plochou $>0,3 Smax, které jsou umisténé ve 3. a nizsim
podzemnim podlazi, s poctem osob podle CSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvétrani v pozarnim tseku je F0<0,035
mi/2

e) ve vyrobnich nebo nevyrobnich pozarnich usecich, kde neni projektovan konkrétni zplsob vyuZiti, pokud plocha téchto
pozarnich Useku je vétSi nez 30% dovolené mezni plochy (podle CSN 73 0802 nebo CSN 73 0804)

d) na z&kladé poZadavku vlastnika objektu, provozovatele Cinnosti, pojistoven ...

e) podle poZadavku PBR aniz by EPS byla pozadovana jinymi pfedpisy

Posuzovany objekt nemusi byt vybaveny elektrickou pozarni signalizaci.
2H.282 SHZ :

Dle CSN 73 0802, &. 6.6.10 neni pro posuzované prostory pozadovano stabilni hasici zafizeni
- pldorysna plocha pozarniho Useku je mensi nez 4000 m2
- SHZ neni pozadovano jinymi normami a pfedpisy

2H28.3 SOz

Dle CSN 73 0802, &. 6.6.11 neni SOZ pro posuzované prostory pozadovano

- v pozarnim Useku N1.1 je méné nez 150 osob podie CSN 73 0818

- SOZ neni poZadovano jinymi normami ani pfedpisy

- doba evakuace 0sob z objektu na volné prostranstvi neni del$i nez doba zakoureni podie CSN 73 0802, &l. 9.1.2
2.H.29 ZHODNOCENi TECHNICKYCH ZARIZENi STAVBY :

2H.2.9.1 VETRANI :

Obé casti feSeného objektu maji pfevazné pfirozené vétrani, pomoci oken. Pouze mistnosti, u kterych pfirozené vétrani
nelze zajistit, budou vétrané pfirozené, pomoci VZT rozvodU. Tyto budou vyUsténé na fasadé nebo nad stfechou objektu.

Objekt tvofi jeden uceleny pozarni tsek, na VZT rozvody v objektu se nestanovuiji z hlediska CSN 73 0872 zadné zviastni
pozadavky.

2H.29.2 VYTAPENI :
Objekt je uréeny pouze pro sezénni vyuZiti a proto neni vytapény ani temperovany.
2H29.3 ELEKTROINSTALACE :

El. instalace objektu bude svym kone&nym provedenim odpovidat zavériim o uréeni vngjsich vlivii die CSN 33 2000-5-51
ed.3. U kolaudace stavby bude predlozena revizni zprava elektro.

2.H.2.10 DALSIi POZADAVKY :

Bezpecnostni znacky a tabulky budou osazeny podle pozadavki a stylizace CSN EN 1SO 7010 Bezpecnostni barvy a
bezpeénostni znacky, CSN 01 8013 Pozarni tabulky a podle nafizeni viady alespori v tomto rozsahu :
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Néazev stavby : Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, p.¢.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16

Misto stavby - k.0.: TUHNICE
Cést : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
- Kazdé elektrozafizeni, rozvadéce apod.

- Blesk

- Nehas vodou ani pénovymi pfistroji

Déle je navrzeno :

- oznaCit Hlavni uzavér vody a to nejen u vlastniho uzavéru a na dvefich mistnosti
s uzavérem, ale véetné oznadeni pfistupu k nému;

- oznadit Hlavni vypina€ el. energie

- Systém znaceni Unikovych cest;

- Déle budou poZarnimi znatkami oznaceny : (pokud nebudou pfimo viditelné)

- hasici pfistroje

- Dal$i mohou byt uréeny na stavbé.

2H.211 ZAVER:

Posuzovana stavba Saten u stavajiciho bistra v arealu bazénového centra KV Arena v Karlovych Varech - Tuhnicich, je
feSena v souladu s pozadavky CSN - pozarni bezpecnosti staveb.

ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENi
Misto stavby: Karlovy Vary
Venkovni vypodtova teplota dle CSN EN 12831..................... -15°C
Rocni pramérna teplota .........ccceevvvieiiiie e 51°C
Pfehled bilanci:
Objekt neni vytapén je uréen pro sezénni provoz.

ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY,
Navrhovany objekt nenifesn dle PENB , jedna se 0 sezonni objekt bez pozadavki na vtapéni.

POSOUZENI VYUZITi NETRADIGNICH ZDROJU ENERGIi.

Provoz objektu se planuje jen v letnim obdobi. Do sprch je vedena uZzitkova voda (z cirkulace venkovniho bazénu po
precisténi piskovymi filtry, pfed chlorizaci a vio¢kovanim) o teploté cca 28°C.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTRED,
ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY(VETRANI, VYTAPEN, OSVETLENi, ZASOBOVANI VoDOU,
ODPADU APOD.) A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST,

APOD.).

Zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva byly spinény.
Béhem vystavby bude areal stavby oplocen a dostatecné oznaden, se zachovanim pfistupu do stavajicich objektd.
Stavebni prace budou probihat maximélné v denni hodiny 6:00-22:00.

OCHRANA PROTI PRACHU

Vlastni objekt ani jeho provoz neni zdrojem prachu. Zvy3ena pradnost bude vznikat pouze pfi vystavbé. Tato pradnost
bude omezovana dlslednym dodrzovanim vSech platnych predpisi a norem s dlrazem na fadné ociténi stavebnich
mechanismi pred vyjezdem na vefejné komunikace. Pro pfepravu sypkych hmot musi byt vzdy pouzity vhodné dopravni
prostredky. Veskeré dopravni a mechanizacni prostfedky musi spifiovat véechna ustanoveni platnych pravnich predpisu.

2.J.2 OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACIM A ZARENi

Vlastni objekt ani jeho provoz neni zdrojem hluku, vibraci a zareni.

Hlukova zatéz bude vznikat provozem a €innosti navstévnik( béhem provozu. ZvySena hlukova zatéz bude vznikat pouze
pfi vystavbé, pouzivanim mechanizaCnich prostfedk(l a zafizeni (nakladni vozidla, nakladace, sbijecky, vrtacky apod.).
Tyto vlivy v§ak budou pUsobit pouze po omezenou kratkou dobu vystavby.
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OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.K1 OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi,

Neni pfedpoklad dlouhodobého pobytu osob v objektu, izolace proti radonu neni specialné feSena.

2.K.2 OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY,

Nepfedpoklada se potfeba ochrany pred bludnymi proudy, trat Zeleznice je cca 60m vzdalena, neni elektrifikovana. V
blizkosti nejsou Zadna vedeni VN a VVN,

2.K.3 OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU,

V objektu ani v okoli nejsou znamy mozné zdroje technické seizmicity.

2.K4 OCHRANA PRED HLUKEM,

Stavajici stavebné technické FeSeni objektu je vhodné a dostadujici pro dany zamér a nejsou potfeba dalSi opatfeni proti
pronikani standartniho hluku z vnéjSiho prostfedi

2.K.5 PROTIPOVODNOVA OPATRENI.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi (na stavbu se nevztahuji opatfeni dle Zakona ¢.254/2001 Sb.,§66, §67, §68,
§69).

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY,
Nové pfipojky:

NN - pfipojuje na stavajic rozvody v objektu bufetu.

Vodovod - rozvody pitné vody se napojuji v 1.PP objektu bazénového centra na hlavni pfivody pitné vody
pro objekt a poté jsou rozvody v objektu bazénového centra v venkovnim prostoru vedeny k navrhovanému
objektu.

Kanalizace spladkova - na kanalizaCni fad probihajici zdpadné od navrhovaného objektu na stavebnich
pozemcich.

Kanalizace deStova - na stavajici kanalizacni fad probihajici na stavebnim pozemku u rohu stavajiciho
objektu bazénového centra.

SLP- objekt bude napojen na rozvody SLP od objektu bufetu a do sytému ostrahy celého arealu.

DIMENZE, KAPACITY A DELKY.
Jsou zfetelné na dilSich situacich jednotlivych profesi a koordinaéni situaci.

DOPRAVNi RESENI

POPIS DOPRAVNiHO RESENI,

Dopravni obsluznost navrhovaného objektu je FeSena napojenim na stavajici odpravni obsluznost stavajiciho arealu
venkovniho bazénu. Pfijezd k nému je od komunikace zapadni. Mezi jednotlivymi objekty sportovist je velkoprostorové a
velkokapacitni parkovisté navstévniku.

NAPOJENI UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU,

Stavba vysledné nezasahuje do struktury dopravy. VyuZiva stavajicich parkovacich mist pro navstévniky i zaméstnance.
Nevznikaji nové potfeby. Doposud byl letni provoz feSen pres objekt bazénového centra.

DOPRAVA V KLIDU,
Vyuziva stavajicich parkovacich mist pro navstévniky i zaméstnance.
P&si vstup do arealu ve kterém se navrhovany objetk nachazi je stavajici a bude po dilCich Upravach i nadéle vyuzit.

PESi A CYKLISTICKE STEZKY.
Nejsou stavbou zasazeny Vnéjsi systémy peSich tras ani cyklostezek.
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Redenim se zasadné neméni stavajici systém fungovani ani v ramci arealu. Dojde k drobnym Gpravam trasovani kolem
navrzeného objektu.

Dojde pouze k napojeni na stavajici pési chodniky. P&si komunikace budou zadlazdény betonovou dlazbou. Odvodnéni
zpevnénych ploch je feSeno pricnym sklonem do zelenych ploch pfipadné do odvodfiovacich Zlabli a svedeny do destové
kanalizace.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiICH TERENNICH UPRAV

Sadové upravy jsou navrzeny okolo nového objektu a soustfeduji se zejména na jizni a vychodni a napojeni na stavajici
plochy.

Vétsina ploch bude zatravnéna pro volny pohyb uZivatell na pozemku. V misté zarezu bude pouzita vysadba stabilizaéni
zelené, pro zamezeni eroze.

Dojde k odbornému vykopani stavajicich stromd, které jsou v misté stavby podél plotu a po odborném oSetfeni pfesazeny
na nové misto. Zaroveri dojde k pokaceni stavajiciho stromu (cypfi§ vysky cca 8m primér kmene cca 20-22cm, ve
Spatném zdravotnim stavu) v jizni Easti stavby.

TERENNi UPRAVY,

Dojde k drobnym terénnim Gpravam v ramci spadovani a dofeSeni pfirozeného odtoku destovych vod z plochy pozemku.
K nejvétsimu z&sahu dojde v misté jizni strany objektu, kde dojde k nejvyraznéjSim terénnim zménam, pfi respektovani
stavajiciho prabéhu terénu. K terénnim Upravam bude vyuzita dle skutecného stavu a vhodnosti uzittho materiélu
z vykopovych praci a k ohumuseni bude pouzita zemina ze skryvky ornice, pfed stavbou.

POUZITE VEGETACNI PRVKY,
Vysadba
Soupis navrzenych rostlin je uveden v v popsiu a situaci.

5B.1.1 ZPUSOB VYSADEB

Vysadby budou zahajeny po odstranéni nezadoucich dfevin a dokonceni vSech stavebnich Uprav, véetné zpevnénych
ploch kolem objektu a pfistupovych cest.

Cela plocha bude zbavena pleveld, chemicky oS$etfena postfikem, celoploné upravena od vSech nerovnosti, viz vykaz
vymér. VeSkeré vysadby budou doplnény pomalu rozpustnym hnojivem, pGdnim kondicionérem, pfi vysadbé dojde
k dostateCné, avSak umérné zalivce (dle pocasi). Pro vSechny vysadby bude povrch terénu opatfen mulCovaci plachetkou.
Tato plachetka zamezi prorUstani plevel, je dobfe propustna pro vodu i Ziviny a Casem se v zemi rozloZi. To bude v dobg,
kdy rostliny po tfech letech ziskaji na své mohutnosti a zamezi prordstani plevell viastni hmotou. Takze perspektivné se
jednad o navrh s nizkou narocnosti na Udrzbu. Dilezita je kvalita provedené realizace. Pokud dojde k dodrzeni vSech
navrzenych postupd, dodrZeni velikosti rostlin a druhové skladby véetné kultivar( budou néklady na naslednou tdrzbu
mimé.

5B.1.2 1.VYSADBA STROMU

K vysadbé(pfesazeni) jsou navrzeny pouze stavajici stromy, jejich zdravotni stav musi odpovidat kvalitnimu jedinci
s dobrym kofenovym balem. VVysadba musi byt provaddéna v souladu s platnymi technologickymi postupy a normami:

CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinafstvi, prace s piidou
CSN DIN 18916 Sadovnictvi a krajinafstvi, Vysadba rostlin

Vlysadba je navrzena se zakreslenim inZenyrskych siti, které je nutné respektovat a mistné nechat vyty¢it, pokud bude
pozivana pfi vysadbé mechanizace.

Pfi transportu i dal8i manipulaci je tfeba dodrzovat opatfeni snizujici riziko poSkozeni rostlin. Rostliny je nutno chranit pfed
vyschnutim, pfehfatim a u€inky mrazu. Strom bude vysazen do pfedem vyhloubené jamy o velikosti 0,4 m3, stupfiovitého
tvaru bez vymény pldy. Dno a stény jamky se musi zkypfit, nasleduje proliti vysadbové jamy 50 litry vody. V pfipadé
nedostateéné propustnosti podloZi bude dno jamy vysypano $térkopiskovou drenazni vrstvou.

Stromy s balem je mozno sazet celoroéné mimo obdobi vysokych teplot v Iété a zimy, kdy leZi snih a plida je zmrzla.
Preferuje se jarni a podzimni agrotechnicky termin U rostlin s baly je nutné rozvazat uzly obalového materialu na svrchni
strané balu a uvolnit vazek na kofenovém krcku. Kofenovy kréek vysazenych strom0 musi zistat po vysadbé a slehnuti
pudy zhruba ve stejné vySce jako rostl ve Skolce. Kazdy strom bude obohacen pldnim kondicionérem a
pomalurozpustnym tabletovym hnojivem / pfi jarni vysadbé /.

K jednomu stromu /cca na 1 m2/ pfiblizné 100 -200g. strom bude ukotven k jednomu Sikmo ukotvenému kulu s jutovymi
Gvazky. Strom bude umistén na stfed vysadbového prostoru. Po vysadbé bude kolem stromu vytvofena plocha
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s piskovym a Stérkovym povrchem. Okraje jsou vyfeSeny obrubnikem pfi stavebnich Upravach pfistupovych cest. Ihned po

vysadbé bude provedena zalivka v dostate¢né mife. MulCovani v tl. 10 cm.

58121  321. HLOUBENI JAMEK A VLASTNIi VYSADBA STROMKU, VCETNE NASLEDNEHO
ZABEZPECENI

Jamky pro navrzené sazenice budou hloubeny ve velikosti 70x60 x70cm (horni rozmér, dolni rozmér, hloubka). Spodnich
30cm hloubky jamy bude vypInéno smési Stérkopisku a propustné zeminy (nejlépe podornici) v poméru 2:1, svrchnich 40
cm bude vypInéno vegetacnim substratem, tvofenym 1 dilem zahradnického substratu, 1 dilem propustné ornice a 1 dilem
Stérkopisku. V pfipadé hloubeni jdmy mechanizaci musi byt stény jamy zkypfeny.

Pri osazeni stromu budou do jamky zaraZeny tfi kaly, které budou dfevinu kotvit. Kily budou tvofit rohy rovnostranného
trojuhelniku, v jehoZ prostfedku bude umistén strom. V horni &asti budou kuly zpevnény pfickami, ke kterym bude strom
kotven. Kily by mély dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku.

Sazenici je ve vysadbové jamé drZena tak, aby kofenovy krcek, tj. rozhrani mezi kofenovym balem a nadzemni ¢asti, byl v
Urovni okolniho terénu & mimé nad nim. Zemina se musi dostat kolem celého balu.

Statické zajisténi dreviny bude provedeno uvazanim na jiz instalované pficky. Uvazani bude uskute¢néno osmickovym
propletem pomoci textilnich popruht. Cilem uvazani je fixovat kmen proti pohyblm do stran, nesmi ale branit pohybu
smérem dolli, aby aZ si substrat sedne, nezistal strom "viset". Vazba bude umisténa na horni okraj sloupkd, aby pfi
pohybech koruny nedochazelo k odirdni kminku o horni &&st konstrukce. Po vysadbé a zajisténi sazenice je nutna
dikladna zalivka, ktera musi proniknout do celé vysadbové jamky. V priméru Ize po€itat cca 100 | vody na sazenici.

5.B.1.2.2 VYSADBA(PRESAZENI) LISTNATYCH STROMU 4 KS
5.B.1.2.3 3.2.2. HNOJENI A ZLEPSENI PUDY.

- tabletované hnojivo mineralni pomalu rozpustné - 10 gramové tablety, 10 tablet/1ks
- promichani vegetacniho substratu s plidnim kondicionérem v davce 1,0kg/1ks

5.B.1.24 3.2.3. DOKONCOVACI PRACE.

Kmen stromu bude obalen vrstvou juty. Tim se zabréni vyparu

z povrchu kmene a predejde moznosti slunecni spaly. Strom je rovnéz odolnéjsi vici mechanickému poskozeni. Sazenice
budou muléovany drcenou kirou v tioustce 10cm v kruhu o priméru 1m. Z mulée bude vytvarovana zalivkova miska, mulé
by se nemél dotykat kmene sazenice.

5.B.1.25 3.2.4. POVYSADBOVA UDRZBA.
5B.1.3 VYSADBA KERU

Sazenice budou sazeny pod v mnozstvi 5-9ks/m2. K vysadbé budou pouzity kontejnerované sazenice velikosti minimainé
15/20cm (pudopokryvné). Pied vysadbou dojde k oSetfeni zahon( po vzejiti plevell ze semenné banky pldy totalnim
herbicidem (5% koncentrace) a to 2x v rozmezi alespon 14dn( (zalezi na vyvoji pocasi).

COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLHOLME' 400 Ks
5.8.1.3.1 3.3.1. HLOUBENI JAMEK.

Jamky budou velikosti cca 30x30x30cm (pro mensi sazenice 10x10x10cm Zem v jamkach bude z 50% vyménéna za smés
kvalitni kompostované zeminy a ornice v poméru 1:1.

5.B.1.4 TRAVNATE PLOCHY - REGENEROVANE

PLOCHA JE NA SITUACI GRAFICKY A BAREVNE VYMEZENA, NEZBYTNE JE JEJi ODPLEVELENI, PLOSNE
UROVNANI NEROVNOSTI, VYHRABANI, ODSTRANENi KAMENU A ZBYTKU, PROVZDUSNENI, PROREZAN,
DOSET( KVALITNIHO TRAVNIHO OSIVA, UVALCOVANi A POSECENI.

DOPORUCUJI PRI DOSEVANI TRAVNIKU SMES URCENOU PRO ZATEZOVE PLOCHY SOBSAHEM JiLKU
VYTRVALEHO, KOSTRAVY CERVENE A LIPNICE LUCN. K DOSETI A OSETRENi POSKOZENYCH A VYSLAPANYCH
CASTI TRAVNIKU BUDE POUZITA SMES S VYSOKOU KLICIVOSTi A VYDATNOSTI. VYSEV 20 g NA 1 m2 PLOCHY.

Celkové plocha k REGENERACI travnatych ploch  cca 230 m2

BIOTECHNICKA OPATRENI, UDRZBA.

5.C.1 TECHNOLOGIE VYSADEB

Veskeré technologické postupy pfi vysadbovych pracich a pfi vychovné péle o zaloZzené vysadby se budou provadét
v souladu s nasledujicimi normami:
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CSN DIN 18915  Sadovnictvi a krajinafstvi, Prace s pidou

CSNDIN 18916  Sadovnictvi a krajinaFstvi, Vysadby rostiin

CSN DIN 18917  Sadovnictvi a krajinafstvi, Zakladani travnik(

CSN DIN 18918  Sadovnictvi a krajinafstvi, Technicko biologicka zabezpetovaci zafizeni

CSN DIN 18919 Sadovnictvi a krajinaFstvi, Rozvojova a udrzovaci pége o rostliny

CSN DIN 18920  Sadovnictvi a krajinaFstvi, ochrana stromd, porostti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich innostech

CSN DIN 404902  Vypéstky okrasnych drevin

5.C.2 PRIPRAVNE PRACE.

Plochy kefovych vysadeb budou v predstihu odpleveleny chemicky. Bude vytyéen zahon. Pfed navazkou ornice budou
z plané odstranény viechny stavebni zbytky. Plan bude zkypfena.

5.C.3 POVYSADBOVA UDRZBA.

Udrzba strom0 po vysadbé spoéiva ve tfech zakladnich ukonech: zélivka, odplevelovani vysadbové misky a zahonl a
udrzba koruny. Zatimco Udrzba zaméfena na zalivku a odpleveleni se provadi v priibéhu nasledného roku, udrzba koruny
provazi strom béhem celého Zivotniho obdobi.

Zélivka sazenic je samoziejmé odvozena od srazkové skuteCnosti daného roku. VétSi naroky na zalivku vznikaji pfi jarni
vysadbé. Pokud bychom brali jako z&klad absolutni absenci sraZek, Ize uplatnit toto pravidlo:

jarni vysadba: duben 4x, kvéten-srpen 2x, zafi-fijen 1x (celkem 14x)
podzimni vysadba: listopad 1x, prosinec-tnor 0, biezen-fijen 1x (celkem 10x)
Dévka vody by méla byt opét cca 40 | na strom na jedno zaliti.

u keft staci cca 10 | na jedno zaliti.

Udrzbu koruny u listnatych stromu Ize rozdélit do dvou zakladnich fazi. V prvni fazi je to vychovny fez, ktery se provadi cca
do deseti let po vysadbé. Pfi tomto fezu jsou odstrafiovany kromé vétvi suchych a poskozenych zejména vétve
nevyhovujici z hlediska tvaru koruny a budouci stability stromu - kodominantni vyhony, ostfe nasazené vétve, vétve s
vrlstajici klirou v Gzlabi, kfizici se vétve apod. Je tfeba si uvédomit, ze tvar stromu a rozlozeni jeho kosternich vétvi
z(istane uz zafixovano, s tim rozdilem, ze v pozdéj$im obdobi mize dojit k vylamovani & odstrafiovani vétvi podstatné
vétSich rozméra.

V druhé fazi se jedna o tzv. udrZovaci fez koruny, ktery spociva v fezech zdravotnich, odlehéovacich a bezpeénostnich.
Zdravotnim fezem jsou odstraiovany suché a poSkozené Casti strom{i. OdlehCovaci fez redukuje mnozstvi vétvi v
pfehoustlych korunach a upravuje rovnovaznou stabilitu strom0. Bezpecnostnim fezem se vétSinou feSi zanedbané
pfipady z doby péstovani stromku vychovnym fezem, tj. narusena stabilita vétvi ¢i koruny.

U vysadeb kefl se provadi pfedevsim odplevelovani vysadeb (2-3x ro¢né) a jednou za dva roky doplnéni mulce. Zalivka
sazenic je opét odvozena od srazkové skutecnosti daného roku. Vétsi naroky na zalivku vznikaji pfi jarni vysadbé. Pokud
bychom brali jako zaklad absolutni absenci srazek, Ize uplatnit toto pravidlo:

jarni vysadba: duben 4x, kvéten-srpen 2x, zafi-fijen 1x (celkem 14x)

podzimni vysadba: listopad 1x, prosinec-tnor 0, biezen-fijen 1x (celkem 10x)

Davka vody u kefl staci cca 10 | na jedno zaliti.

Nasledna povysadbova udrzba vegetaénich prvki by méla trvat minimalné tfi roky. Po té je mozné povaZovat vysazené
vegetacni prvky za stabilizované.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A OCHRANA ZVLASTNICH ZAJMU

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSi, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA,

6.A.1 VLIV NA PUDU

Vlastni stavbou ani jejim provozem nebudou vznikat emise &i odpady, které by zapficinily pfimé znecisténi pldy, ¢i zménu
mistni topografie, stabilitu a erozi pldy.
Stavba nebude mit umisténim ani provozem zadny vliv na horninové prostfedi a nerostné zdroje.

K erozi pidy vétrem ani vodou nedochazi. Stavba nezplsobi ani zmény hydrogeologickych charakteristik Uzemi. V tomto
smyslu je mozné vlivy zaméru hodnotit ve vztahu k piidé pozitivné.
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6.A.2 VLIV NA OVZDUSI

Provoz objektu negativné ovlivni ovzdusi v okoli vlivem osobni dopravy navstévnikd. Jedna se vSak o bézny provoz, ktery
v aralu jiz probiha. Vzhledem k vySe uvedenému nedojde po realizaci stavby k ovlivnéni vefejného zdravi.

Posuzovana stavba neni zdrojem takovych UGCink(, jez by vedly k naruSeni faktord pohody obyvatelstva v blizkém Ci
vzdalenéjSim okoli.

6.A.3 VLIVNAVODY
Provoz objektu nemé dopad na stavajici vodni zdroje.

6.A.4 JINE VLIVY

Stavba vliv na zdroje lazeriskych, lécivych pramend neméa dopad, stavebni prace se odehravaji ve vrstvach ficnich
sedimentu a nezasahuji do vfidelni desky €i jinych skalnich Gtvard.

6.A.5 OCHRANA PROTI PRACHU

Vlastni objekt ani jeho provoz neni zdrojem prachu. ZvySena prasnost bude vznikat pouze pfi vystavbé. Tato prasnost
bude omezovana dlslednym dodrzovanim vSech platnych predpisi a norem s dlrazem na fadné ociténi stavebnich
mechanismi pred vyjezdem na vefejné komunikace. Pro pfepravu sypkych hmot musi byt vzdy pouzity vhodné dopravni
prostredky. Veskeré dopravni a mechanizacni prostfedky musi spifiovat véechna ustanoveni platnych pravnich pfedpisu.

Pfi nevhodnych klimatickych podminkach bude prasny terén pribézné skrapén pro omezeni prasnosti.

6.A.6 OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACIM A ZARENi
Vlastni objekt ani jeho provoz neni vyraznym zdrojem hluku, vibraci a zafeni.

Hlukova zatéZ bude vznikat provozem a Cinnosti vzduchotechnické jednotky, kterd vSak umisténi nasavani a vysténi ,
technickym opatfenim bude maximainé eliminovana, a nebude znamenat zatéZ pro okolni objekty.

Hlukova zatéz bude vznikat provozem a Cinnosti navatévniku b&hem provozu. Zvy3ena hlukova zatéz bude vznikat pouze
pfi vystavbé, pouzivanim mechanizaénich prostfedku a zafizeni (nakladni vozidla, nakladace, sbijecky, fezacky, vrtacky
apod.). Tyto vlivy vSak budou pdsobit pouze po omezenou kratkou dobu vystavby.

VLIV NA PRIRODU A_KRAJINU(OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA
ROSTLIN A ZIVOGICHU), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

Stavajici dfeviny, které nejsou uréeny ke kaceni, budou udrzovany standartnimi zplsoby, bude probihat pravidelna udrzba
pomoci zdravotnim fezu, a udrzby.

Nova vysadba bude pravidelné zalévana po dobu minimainé 1 roku po dokoné&eni vystavby.
Projektem nedojde k zasahu do ekologickych funkci a vazeb v krajiné oproti stavajicimu stavu.

VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000,
Nejsou stavbou dotéeny ani feSeny.

NAVRH NA ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO STANOVISKA EIA
Nejsou stavbou dotéeny ani feSeny.

NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRAN
PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU.

Situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva neni timto projektem dotéeno ani feSeno.

Nové ochranné padsma se stavbou nenavrhuiji.

OCHRANA OBYVATELSTVA (SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU NA RESENi CIVILNi
OCHRANY OBYVATELSTVA)

Situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva neni timto projektem dotéeno ani feSeno.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
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Cast : B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Zaméstnanci budou pfi nastupu na pracovisté sezndmeni s pfistupovymi cestami, s pracovistém, s technologickym
predpisem a budou jim opétovné zdlraznény hlavni zasady BOZP.
Pfi v8ech pracich, které budou provadény v ramci bouréni, musi byt dodrZeny zejména nésledujici bezpecnostni vyhlasky
a pfedpisy v aktuélnim znéni:

- Nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na stavenistich.

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky.

- Vyhladka ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (Vyhlaska o
pozarni prevenci).

- Bezpecnostni pfedpisy obsaZené v technologickych pfedpisech dodavatele.

Zaméstnanci jsou povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky (podminky pro poskytovani OOPP
jsou uvedeny ve vnitinim pfedpisu zaméstnavatele), zejména:

- pracovni odév, pracovni koZena obuv s protiskluzovou podrazkou, prstové pracovni rukavice, ochranna pfilba, chranice
sluchu, respiratory, osobni ochranné pracovni prostiedky proti padu

- ochranné odévy, bryle, Stity, rukavice pro paleni autogenni soupravou

Pro omezeni pradnosti budou bouraci prace uvnitf objektu provadény postupné a po malych Castech, sut bude pfi
nakladdani dle potfeby skrapéna. K omezeni hlu¢nosti budou nasazeny nové, méné hluéné kompresory a mechanizmy.
Kompresory budou zajistény proti tniku ropnych latek. Pfi odvozech suti bude v pfipadé znecisténi vozovek provadéno
Cisténi a myti.

Pfi demolicich a demontaZich bude pouZito rucni nfadi (palice, krumpace, lopaty, sekery, kolecka) a drobng mechanizace
(sbijeci kladiva, motorové fetézova pila, rozbruSovaéka, autogenni souprava, apod.)

Dodrzovani technologického postupu a dodrzovani BOZP a PO kontroluji pribézné vedouci zaméstnanci firmy pfi
navstévé pracovisté. Ve stavebnim deniku bude tento predpis dopliovan a ménén dle skutecné situace na stavbé a
pracovnici s témito dopliiky budou pribézné seznamovani.

Zakladnimi predpisy, ke kterym se vaze bezpeénost prace ve stavebnictvi je zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci). Tento zakon vstoupil v platnost dne 1. 1. 2007.

Vnavaznosti na tento zakon doSlo k vydani novych bezpecnostnich predpisti pro oblast stavebnictvi. Vyhlaskou
¢.601/2006 Sb. byla zruSena CUBP a CBU ¢.324/1990 Sb., a s Ucinnosti od 1.1.2007 plati nové nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost o ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vedle uvedenych zakonnych pfedpisi nesmi byt rovnéz opomenut zakonik prace — zakon &.262/2006 Sb., zvlasté
ustanoveni v ¢asti paté, ve které jsou uvedeny pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI,

8.A1 STAVEBNi MATERIAL

Stavebni material se bude pfevazné pfivazet dle aktualnich potfeb na stavenisté tak, aby stavba méla zasoby materialu na
cca tyden prace, bude stanoveno podle potieb a skute¢ného harmonogramu praci GDS.

Na stavenisti bude zfizena plocha pro aktualni potfeby zasob, plocha pro uskladnéni vyztuze do betonu, maltovaci silo a
prostor pro zasypovy material, atd...

8.A.2 ZDROJE VODY

Bude provedena pfipojka z arealového vodovodniho rozvodu(v objektu bazénového centra), provedena v trase pfipojky
vody do aredlu a zakonéena v Sachté. Odbérné misto bude v souladu s pokyny VODAKVA a. s. osazeno vodomérnou
soustavou.

8.A.3 NAPOJENI NA KANALIZACI

Budou pouzity chemické WC, bez naroku na potfebu odkanalizovani splaskovych vod. Konkrétni pocet WC kabin bude
zvolen dle potfeb GDS.
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8.A4 ZDROJ ELEKTRICKE ENERGIE

Predpoklada se napojeni na stavenistni el. Rozvadé¢, ktery bude slouzit celému aredlu (pfipojka bude napojena na
stavajici rozvod z objektu bufetu. Aredlové pfipojeni k tomuto rozvadédi bude provedeno jako zemni a poté bude slouzit
jako vedeni pfipojky objektu do objektového rozvadéce, za dodrzeni vSech platnych souvisejicich pfedpisti a nafizeni pro
vedeni.

Bude provedeno samostatné stavenistni méfeni.

Pro vlastni vystavbu bude elektricka energie pfivedena do staveniStniho rozvadéée a dale pak rozvedena k nové
zfizovanym staveni$tnim pracovitim a jednotlivym spotiebic¢im.

ODVODNENI STAVENISTE,
Zafizeni stavenisté bude umisténo na stavajicich zpevnénych plochach v areélu (s viastnim systémem feSeni odvodnéni.

Predpoklada se, Ze stavebni pozemky nebude nutné odvodrovat nad stavajici ramec(vzhledem k geologické skladbé),.
Nastanou-li nevhodné klimatické podminky ¢i bude situace na stavbé zhodnocena jako nevhodna bude proveden systém
stavenistniho odvodu déstovych vod pres ,ustalovaci nadrz s pfepadem do vodotece.

NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJiCi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,

8.C.1 ZARIZENi STAVENISTE

Zafizeni stavenisté, pfedevsim vSak kancelafské, administrativni prostory, Satny, socialni zafizeni, skladka materialu, sila
na maltu apod. bude moZné s vyhodou umistit v ramci prostoru stavenisté (plochy pro to urené viz situace ZOV.

K témto prostorim bude pro potfeby stavby provedeno provizorni pfipojeni na el. energii, vodovod (pfip. kanalizaci)
komunikaci apod.

Podminkou bude dodrzeni vSech bezpe€nostnich opatreni.

Pro skladovéni stavebniho materialu, strojniho a technologického vybaveni je navrhovano vytvofit oplocené zazemi v
prostoru staveni$té, dle konkrétni etapizace vystavby.

Zafizeni staveniSté bude podrobnéji feSeno generalnim dodavatelem stavby, dle jeho zvyklosti a technického a
technologického zafizeni.

8.C.2 ZDROJE VODY

Bude provedena pfipojka z vodovodniho fadu, provedena v trase pfipojky vody do aredlu a zakoncena v Sachté. Odbérné
misto bude v souladu s pokyny VODAKVA a. s a provozovatelem bazénového centra osazeno vodomérnou soustavou.

8.C.3 NAPOJENI NA KANALIZACI

Budou pouzity chemické WC, bez naroku na potfebu odkanalizovani splaskovych vod. Konkrétni pocet WC kabin bude
zvolen dle potieb GDS.

8.C.4 ZDROJ ELEKTRICKE ENERGIE

Predpoklada se napojeni na stavenistni el. Rozvadé¢, ktery bude slouzit celému aredlu (pfipojka bude napojena na
rozvody ve stavajicim objektu bufetu ¢i bazénového centra. Arealové pfipojeni k tomuto rozvadédi bude provedeno jako
vzdu3né, za dodrZeni vech platnych souvisejicich pfedpisti a nafizeni pro vedeni.

Bude provedeno samostatné stavenistni méfeni.

Pro vlastni vystavbu bude elektricka energie pfivedena do staveniStniho rozvadéée a dale pak rozvedena k nové
zfizovanym staveniStnim pracovistim a jednotlivym spotiebic¢im.

8.C.5 NAPOJENI NA TELEFON
Pfedpoklada se pouziti mobilnich telefond.

8.C.6 PRIJEZDY A VJEZDY NA STAVENISTE

Pfijezdy stavenistni dopravy (doprava materiélu, zasobovani, apod.) budou na stavenisté probihat po stavajici komunikaci
a pfipojeni z ulice Zapadni a dale pak stavenidtnimi vjezdem ze stavajiciho prostoru parkingu do prostoru realizované
stavby, dle planu organizace vystavby — viz &ast projektu. — Situace ZOV.

Vjezd na stavenisté bude realizovan jako ze stavajici plochy komunikace/parkingu a pro v misté napojeni vystuzen 7B
panely a Stérkovym polstafem pro eliminaci moznych propadl a znecistovani komunikace.
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Po stavbé budou mista napojeni a pfipadné poruchy na komunikacich zplisobena téZkou stavenistni dopravou uvedena
do pivodniho stavu.

VLIV PROVADENi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY,

Viiv na okolni stavby bude pouze pfi provadéni, zbézné stavebni ¢innosti.. Terminovy pribéh praci na pfipojkach
v Ziviéném povrchu pfijezdu k zadnimu technickému vstupu musi byt koordinovan se zachovani potfebou pfistupu.
Jako mezideponie stavebniho materialu bude slouZit stavebni pozemek viz situace ZOV.

OCHRANA OKOLIi A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN,

V souvislosti se stavbou se uvazuje o kaceni i vyjmuti (pro pfesazeni) dievin. Samotné kaceni bude provedeno odborné
zpUsobilou osobou po povoleni kaceni a podle podminek v ném obsazenych v dobé vegetacniho klidu.

Vramci samotné vystavby dojde k bouracim pracem stavajiciho Ziviéného krytu vozovky, kde se budou ukladat sité.
Veskery vybourany material bude odvaZzet k odborné likvidaci ¢i skladkovani.

MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE),

Provozy zafizeni stavenidté budou umistény pouze na stavebnim pozemku investora, nepfedpokladaji trvalé zabory
vefejnych ¢i soukromych sousednich pozemka.

V pribéhu napojovani pfipojek dojde k do¢asnému zaboru pozemkU na kterych jsou umistény konkrétni pripojky.

MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE, JEJICH
LIKVIDACE,

Realizované stavebni Upravy nebudou mit negativni dopad na zdravi obyvatel ani Zivotni prostredi.

Na zakladé podkladovych materidli a dostupnych informaci Ize konstatovat, Ze vystavba ani provoz objektu nebude
zdrojem radioaktivniho zafeni.

Objekt nebude zdrojem plisobeni vysokych a velmi vysokych frekvenci. Skodlivé Uginky zaFeni vysokofrekvenéniho,
infraerveného, viditelného a ultrafialového se budou uplatfiovat pouze pfi svafeni po dobu vystavby, popf. Udrzby. Pfi této
¢innosti budou dodrzena vSechna pfedepsana ochranna opatfeni. V objektech nebudou provozovany generatory vysokych
a velmi vysokych frekvenci.

V FeSeném objektu nebudou provozovany zdroje ionizujiciho zafeni, které by ovliviiovaly okolni Zivotni prostiedi.

S veSkerym odpadem, vznikajicim pfi provozu v objektu, bude nakladano ve smyslu Z&kona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech,
(§ 16 odst. 1 pism. e) v aktualnim znéni. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych
druh a kategorii stanovenych vyhlaskou MZP €. 381/2001 Sb., kterou byl vydan Katalog odpadd.

8.G.1 ODPADY VZNIKAJICi PRI VYSTAVBE

Odpady vznikajici pfi vystavbé a provozu, jsou odpady zndmé. Se vSemi odpady bude nakladano v souladu s platnou
legislativou a nebudou mit negativni vliv na pddu a uzemi. Soucasti stavby neni zadné zafizeni na odstrariovani odpadd.
Kaod, nazev, kategorie odpadu dle Katalogu odpadd (vyhlasky €. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist) vznikajicich
pfi vystavbé jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Vzniklé odpady budou odstrafiovany nebo vyuzivany skladkovanim (1),
recyklaci ¢i regeneraci &i jinym druhotnym vyuzitim (2).

Odpady vznikajici pfi vystavbé

Kéd odpadu Kat. Nazev druhu odpadu Zplsob nakladani
170101 0 Beton 1,2
170102 0 Cihly 1,2
170405 0 Zelezo a ocel 2
170201 Dfevo
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170408 Kabely 1,2
170501 Zemina a kameny (Cistd) 1,2
170502 VytéZena hluSina 1
170504 0 Zemina a kameni neuvedené pod Eislem 170503 1,2
170604 0] [zolaéni materialy neuvedené pod Gisly 170601 a 170603 1,2
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné smésnych stavebnich a
170903 N . . o oy 1
demoli¢nich odpadu) obsahuijici nebezpeéné latky
Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly 170901,

170904 ° 170902 a 170903 12
Provozni odpady

200301 Smésny komunalini odpad 1,2
200303 Ulicni smetky 1

Stanoveni zplsobu hospodareni s odpady vzniklymi ze stavebni €innosti po dobu vystavby:

- Stavebni sut a material ze stavby vznikly po dobu vystavby bude tfidén, ¢ast bude odvezena na pfedem uréené skladky
a ¢ast bude recyklovana a pouzita pro zpétné pouZiti v zasypech apod. Odstrarovani odpadil ze stavby zajisti zhotovitel
stavby, napf. jejich dalSim vyuZitim nebo odvozem na skladku. S odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou
(vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady). Pro odstranéni odpadd musi mit dodavatel stavby
uzavienou smlouvu s firmou opravnénou k odstranovani odpadd. Pro vystavbu nesmi byt pouzity materialy, u kterych neni
znam zplsob odstranovani po jejich pouZiti.

8.G.2 ODPADY VZNIKAJiCi PRI PROVOZU

Odpady vznikajici pfi provozu objektu jsou uvedeny v nasledujici tabulce véetné jejich kédu, kategorie a zpulsobu
nakladani. Vzniklé odpady budou separovany a odstrafovany nebo vyuzivany skladkovanim (1), recyklaci €i regeneraci &i
jinym druhotnym vyuzitim (2), spalovanim (3), kompostovanim (4).

K&
od Kat. Nazev druhu odpadu Zpusob nakladani

odpadu

200301 (@] Smésny komunalni odpad 1,2,3,4

Na shromazdovani smésného komunainiho odpadu bude vyuZit stavajici objekt umisténi odpadovych kontejnerl
severniho vyjezdu z arealu.

Odpady budou shromazdovany pouze kratkodobé, pfed dalSim nakladanim s odpady a pfed jejich odvozem. Odpady
budou prostfednictvim opravnéné osoby pfedany k vyuziti nebo odstranéni v souladu s platnou legislativou. Bude zajisténo
prednostni vyuZiti odpadu pfed jejich odstranénim dle §11 zakona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisU.

Do doby predani odpadu opravnénym osobam nebo firmam, bude odpad skladovan ve vyhrazenych prostorech
v zabezpedenych, uzaviratelnych a nepropustnych nadobach. Jednéa se pfedevsim o kontejnery a oznaCené nadoby, které
svym provedenim samy o sob& nebo v kombinaci s technickym provedenim a vybavenim mista, v némz budou umistény
zabezpetuji, ze odpad do nich uloZzeny bude chranén pfed neZadoucim znehodnocenim, zneuZitim, odcizenim nebo
Unikem ohroZujicim Zivotni prostfedi.

BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Vramci stavebniho pozemku bude deponie vytéZzené zeminy a zeminy ze skryvky ornice. PfebyteCna zemina, ktera
nebude nasledné vyuzita v ramci terénnich vyrovnavacich praci, bude odvezena na smluvni trvalou deponii.

Skryvka ornice cca 130m3
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Zemni prace (vykopy) cca 330 m3
Predpoklad zpétného vyuZiti (podle vhodnosti) cca 50 m3

OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE,
Realizované stavebni upravy nebudou mit negativni dopad na zdravi obyvatel ani Zivotni prostfedi.

Na zakladé podkladovych materidli a dostupnych informaci Ize konstatovat, Ze vystavba ani provoz objektu nebude
zdrojem radioaktivniho zafeni.

Objekt nebude zdrojem plisobeni vysokych a velmi vysokych frekvenci. Skodlivé Uginky zaFeni vysokofrekvenéniho,
infraderveného, viditelného a ultrafialového se budou uplatiiovat pouze pfi svéfeni po dobu vystavby, popf. Udrzby. Pfi této
¢innosti budou dodrzena vSechna pfedepsana ochranna opatfeni. V objektech nebudou provozovany generatory vysokych
a velmi vysokych frekvenci.

V FeSeném objektu nebudou provozovany zdroje ionizujiciho zafeni, které by ovliviiovaly okolni Zivotni prostiedi.

S veSkerym odpadem, vznikajicim pfi provozu v objektu, bude naklddano ve smyslu Zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
(§ 16 odst. 1 pism. e) v aktualnim znéni. Odpad bude dle tohoto zakona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych
druh a kategorii stanovenych vyhlaskou MZP €. 381/2001 Sb., kterou byl vydan Katalog odpadd.

Doklady o zaji$téni smluvni likvidace odpadu z provozu budou predlozeny pfi kolaudaci stavby.

ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI, POSOUZENi POTREBY
KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNIiCH
PREDPISU

Zadavatel stavby dodrzi své povinnosti dle zakona €. 309/2006 Sb. (zejména §14 a §5).

Po dobu provadéni stavby musi dodavatel dodrzovat vSechny bezpe€nostni, pozarni, hygienické a ekologické predpisy.
K feSeni problematiky zabezpeceni dodrzovani pfedpisi BOZP a PO musi dodavatel v souladu s pfislusnymi celostatné
platnymi pfedpisy zpracovat vlastni firemni smérnice, které budou zajiStovat jejich rozpracovani a naslednou aplikaci pro
tuto konkrétni stavbu, spolu se stanovenim zplsobl a odpovédnosti za prokazatelné seznameni vSech pracovniku
dodavatele i jeho poddodavateld s technologickymi postupy, havarijnimi a pozarnimi plany a s pfisluSnymi pasazemi
zejména téchto hlavnich zakon(, predpist a vyhlasek:

Odpovédna osoba zhotovitele, tj. osoba odpovidajici za vystavbu nebo jeji pfislusnou ¢ast, je povinna zajistit bezpeénost
prace a pozarni ochranu na stavenisti (ve vystavbé) potfebnymi opatfenimi v souladu s pravnimi pfedpisy a normami (viz
déle), zabezpecit v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a normami $koleni, popf. ov&fovani znalosti a |ékafské prohlidky
spolupracovnik, tj. vlastnich zaméstnanc(i. Na stavenisti, kde je vice dodavateld, je povinnosti zaméstnavatell zajistit
koordinované postupy praci, véetné pinéni Ukold BOZP a PO. Soucasti téchto povinnosti je zajisténi vySe uvedenych
Skoleni BOZP a PO.

Zadavatel zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Ke stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti podle zékona o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci podle zakona
¢. 309/2006 Sb., zejména s ohledem na prace a Cinnosti vystavuji fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota a zdravi
uvedenym v pfiloze €. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., se uvadi:

Pfi realizaci stavby musi byt podle planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti trvale zajisténa viemi
Ucastniky bezpe€nostni opatfeni vyplyvajici ze zakonnych a ostatnich predpist k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, zejména:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich piedpist
Zakon €. 309/2006 Sb., z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb., o bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, vCetné pfiloh.

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouZzivani strojl, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi.
Nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, véetné pfiloh.

Zakon €. 251/2006 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpis.
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Nafizeni vlady ¢.11/2002 Sh., ve znéni pozdéjSich piedpist (zejména ¢&.405/2004 Sb.), kterym se stanovi vzhled a

umisténi bezpecnostnich tabulek a zavedeni signalt.

Nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. O blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hlubiny.

Nafizeni viady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zp(isob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostredku, mycich, Eisticich, dezinfekénich prostfedka.

Viyhi&Ska €. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi bezpeénosti,
ve znéni pozdgjSich pfedpisd.

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zaji$téni bezpecnosti,
ve znéni pozdgjSich predpisu.

Vyhlaska €. 20/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich predpis.

VyhlaSka €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

(pozn.: v pfipadé novelizace, dopinéni, pfip. nahrazeni nize uvedenych zakon(, pfedpisti a vyhlasek, se automaticky
predpoklada dodrzovani téchto aktualnich platnych souvisejicich zakon(, predpistl a vyhlasek)

UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Vzhledem k tomu Ze se jedna o novostavbu, okolni objekty nebudou omezeny ani v bezbariérovém pfistupu.
Vystavba objektu bude provadéna mimo provozni (Iéto) dobu venkovniho bazénu.

ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI.
Pfi stavbé se nepotita s Zzadnymi dlouhodobymi dopravné inzenyrskymi opatienimi.
Pouze pro realizaci pfipojek, vodovodu a kanalizace pfipadného pohotovostniho najezdu (napf. pro pfivoz a instalaci

drevénych prvk(). Pfi realizaci pfipojek bude komunikace nasledné uvedena do plivodniho stavu (fadné zhutnéna, véetné
provedeni finalnich vrstev).

STANOVENi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY (PROVADENi STAVBY ZA
PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE, APOD..)

Hlavni &ast stavby bude provadéna na oploceném stavebnim pozemku.

Stavebni prace pfipojek, navaznosti bude nutno fadné oplotit, oznacit dle pfislusnych pfedpist. Je pfedpokladem, Ze
navazné prace nebudou mit zasadni vliv na provoz objektll Pouze pfi provadéni napojeni vodovodU(pitné i uzitkové vody
dojde k nezbytné nutnému pferudeni do stavajiciho objektu bazénové centra. DoporuCujeme fesit mimo provozni dobu
objektu.

Béhem stavby se v prostorech budou pohybovat jen Fadné prodkolené a povéfené osoby a stavenidté bude Fadné
oploceno a oznaéeno.

POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJiCi DILCi TERMINY

8.N.1 ROZHODUJICi TERMINY A LHUTY

Lh(ta stavby : cca 3-4 mésice (predpoklad zafi.2017)
Termin zahajeni stavby : pfedpoklad z&fi.2017

Termin dokonéeni stavby : pfedpoklad 30.5.2018

Termin zahajeni kolaudacniho fizeni: bude zahajen po dokondeni stavby

8.N.2 POSTUP VYSTAVBY ROZHODUJICICH STAVEBNICH OBJEKTU

Smér postupu vystavby je zjednoduSené volen nasledné :
- vykopové prace
- inzenyrské sité
- vystavby objektd
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- komunikace a zpevnéné plochy
- vyklizeni stavenisté
- Cisté architektonicko-terénni a sadové Upravy

ZAVERECNA UPOZORNENI

Nedilnou soucasti dokumentace jsou jeji veSkeré pfiilohy a dil¢i projektové ¢asti!!!

Dodavatel vypracuje na stavbu dodavatelskou dokumentaci. Podkladem pro vypracovani dodavatelské
dokumentace je projektova dokumentace véetné stanovisek a rozhodnuti vydanych k predmétu stavby.

Stavba bude provadéna standardnim zplisobem - v ramci projektu nebyly navrzeny zvlastni zplsoby stavéni.
Stavba bude dle potieby oplocena a zajisténa proti vniknuti nepovolanych osob. Pfed zahajenim pfipadnych
zemnich praci zajisti zhotovitel v predstihu vyty€eni vSech inzenyrskych podzemnich siti v misté stavby -
pudorysné i vyskové umisténi téchto siti. S vyskytem podzemnich inZenyrskych siti v misté stavby budou
prokazatelné seznameni dotceni pracovnici stavby véetné subdodavatelt.

Stavbu sméji provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno v souladu s §9
Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 132/1998 Sb. upravuijici néktera ustanoveni stavebniho zékona.

Stavba, jeji jednotlivé konstrukce, bude provadéna dle schvalené projektové dokumentace a nasledného projektu
pro provedeni stavby. Veskeré odchylky budou feSeny ve spolupraci s projektantem a investorem, a o vysledku
dohody bude proveden zdznam ve stavebnim deniku a ohlésit na stavebni ufad ke schvaleni. Dosazeni stupné
jakosti pozadované projektem je podminkou pro doloZeni potiebné spolehlivosti stavby.

VSichni zi¢astnéni pracovnici musi byt s predpisy prokazatelné seznameni pred zahajenim stavebnich praci. Dale
jsou povinni pouzivat pfi praci predepsané pracovni pomicky dle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle vyse
uvedenych predpis.

Pri stavbé budou respektovany véechny pfipominky uéastnikd stavebniho fizeni.

Veskeré prace provadét dle postupi doporuéovanych vyrobci jednotlivych materiali s ohledem na stanovenou
zarucni lhatu.

Pred zahajenim vyroby veskerych prvkii PSV je nezbytné dikladné zméFit rozméry na stavenisti a konstrukci a
rozméry prvku pfislusné upravit. Pokud budou mit zjisténé rozdily vliv na vzhled ¢i konstrukci feseni prvku, je
nezbytné feSeni konzultovat s projektantem.

Pred zapocetim praci musi byt vytyéeny veskeré podzemni sité na uzemi provadéné stavby a pripojek.

Dodavatel je povinen vypracovat a striktné dodrzovat technologické postupy praci dle vySe uvedenych vyhlasek.

Tato zpracovana projektova dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a vyrobni/dilenskou
dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatelska a vyrobni/dilenska dokumentace musi byt pied
zapocetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena projektantem (GP), technickym dozorem
investora (TDI) a investorem.

Neni-li ve smlouvé a navazujici smluvni dokumentaci, popi. nabidce zhotovitele predmét dila a kvalita
dila nesporné stanovena, v pfipadé pochybnosti plati, ze veSkeré prace a dodavky maji byt realizovany
dle vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu (OTP), technickych norem platnych v
daném staté a podminek pro pouziti béznych materiall, vyrobki, konstrukci a systémi tuzemskeé
provenience, zarucujicich jejich vlastnosti na zakladé platnych zkusebnich norem a stavebniho zakona.

Pri vystavbé musi generalni dodavatel stavby (GD) vzajemné koordinovat dodavatelskou dokumentaci s
vykresovou dokumentaci architektonicko-stavebni a konstrukéni ¢asti projektu (konstrukéni projekt /
stavebné konstrukéni reseni), se vSemi navaznostmi na diléi ¢asti projektu, zpracovavané projektanty
jednotlivych profesi, jako projekty instalaci (TZB), elektroinstalace, PBR, atd. Povinnosti dodavatelské
firmy je seznamit se se vSemi ¢astmi projektové dokumentace, tzn. technickou zpravou, vykresy,
vykazy vymér atd. dale je povinnosti dodavatelské firmy ovéfit si a zkontrolovat vSechny navaznosti na
ostatni profese a jejich pozadavky. Predpoklada se, ze dodavatelska firma je odborné zpusobila, s
plnou zodpovédnosti za provedeni kompletniho funkéniho dila, vé. stanoveni upiného rozsahu praci, na
zakladé prostudovani a prodiskutovani kompletni dokumentace s pfislusnymi stranami. Na zakladé
vySe uvedenych skute¢nosti je povinnosti dodavatele upozornit GP na pfipadné nedostatky a zjevné
chyby, a v pfipadé nejasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Vyhovéni této povinnosti se predpoklada
pred zahajenim praci, v terminu stanoveném zastupcem investora. | v pribéhu praci ziistava povinnosti
dodavatele upozoriiovat generalniho projektanta stavby (GP) na zjiSténé nedostatky a chyby, a to
takovym zpusobem, aby nedoslo k navyseni ceny dila, vlivem nevéasné vznesené pfipominky. Pokud
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se tak stane, predpoklada se vzdy, ze dodavka zahrnuje vSechny nalezitosti a opatieni, vedouci k
zajisténi kompletnosti a plné funkénosti dila. Pfi realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup
praci se stavbou a ostatnimi profesemi, postupovat v souladu s pfisluSnymi platnymi normami a
predpisy, navody pro montaz jednotlivych zafizeni a navody, podklady, predpisy a postupy
doporuéenymi a garantovanymi vyrobci pouzitych materiali, vyrobk( a systému, a konstrukénich
detaild vyrobci. Dodavatel je pfi realizaci povinen dodrzovat predpisy bezpecnosti prace a pozarni
ochrany.

vivs

vykresU, dodavatelé a subdodavatelé se musi seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace a upozornit
na pripadné nesrovnalosti projektanta.

Dilata¢ni celky konstrukei a skladeb material musi byt dodrzovany dle souvisejicich platnych CSN a
systémovych feSeni a predpist jednotlivych vyrobc.

Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim piepogitany, rozméry budou
ovéieny na stavbé. Kazdy vyrobek, material ¢i technologické zafizeni musi byt opatreny certifikatem o
shodé. U technologii a jinych zafizeni musi byt provedeny revize a jiné predepsané zkousky. Veskeré
certifikaty a protokoly musi byt dolozeny dodavatelem. Prostory, které budou vyuzivany osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, je nutné provést a vybavit dle platnych vyhlasek a norem.

U veskerych vyrobku a materiali je nutno dodrzet souvisejici platnou legislativu (zakony, vyhlasky,
nafizeni vlady), normové hodnoty a splnit zavazna stanoviska dotéenych organii statni spravy
souvisejici s vyrobkem ¢i materidlem a jeho navaznosti na okolni konstrukce ¢i provoz. Kotveni,
spojovani a profily budou nadimenzovany tak, aby odolaly klimatickym a dalSim zatizenim vyskytujicim
se v konkrétnim umisténi prvku. kotveni prvk(i musi umoznit pohyby pii dotvarovani konstrukci a v
mistech dilataci konstrukci.

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobk(i nebo dodavek,
konstrukci ¢i technologii, pfipadné jina oznac¢eni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jedna se o
vymezeni predpokladaného standardu, ktery musi byt dodrzen. Pokud dodavatel navrhne zménu, musi
byt zachovany technické a kvalitativni vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativné lepsi.

V pfipadé uziti prvkt, materialG ¢i jejich barev, majicich vliv na vzhled dila, je zhotovitel povinen
piedlozit investorovi, technickému dozoru investora a generalnimu projektantovi vzorky k posouzeni a
odsouhlaseni. Jedna se napf. o povrchové lpravy stén, provedeni prvki PSV, apod.

Materialy, konstrukce a detaily, které projekt presné nespecifikuje, museji svou skladbou, provedenim a
parametry odpovidat plathnym normam a dalSim legislativnim pozadavkim, systémovym feSenim,
konstrukénim detailim vyrobcd, a technologickym predpisim a postupim jednotlivych vyrobct .
Veskeré prostupy, drazky, niky, chranicky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi, akustickou a
projektem STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI (resp. KONSTRUKCNI PROJEKT) a PBR !!!

Veskeré chranicky v zakladech, prickach, sténach, podlahach, stropech, podhledech, stfechach atd.
jsou soucasti dodavky prislusnych profesi !

Pfi stavbé budou dodrzeny pozadavky pozarné bezpeénostniho feseni (PBR), které je nedilnou souéasti tohoto
projektu.

Objekt bude vyuzivan v letni sezénné, mimo sezonu bude objekt nevyuzivan a zazimovan. mize vsak dojit v
mrazech k promrznuti vSech konstrukci a prvkd stavby, této skute¢nosti musi veskeré konstrukce, prvky, skladby
a materialy odolat.

Veskeré povrchy, prostory, podlahy, prvky, konstrukce, nabytek, atd. museji byt provedeny v souladu s normou
CSN 734108 a ve smyslu vyhlasky ¢.398/2009 Sb., a dalSich platnych norem a pfislusnych legislativnich
pozadavkd, predpis, vyhlasek, atd.

Pii provadéni veskerych praci je nutné dodrzovani platnych norem a pfislusnych legislativnich pozadavki,
piedpist, technologickych postupl a predpisi, systémovych feseni, navodd pro montaz, postupli doporuc¢enych
a garantovanych vyrobci pouzitych materialli, vyrobku a systémi, a konstrukénich detaild vyrobc.

Dne 10.5.2017 Ing. Radek DAVID, Ph.D. a kolektiv
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