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Néazev stavhy : Karlovy Vary, Venkovni bazén — objekt Saten, p.€.: 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16
Misto stavby - k.G.: TUHNICE
Cast : TECHNICKA ZPRAVA

1. Priprava Uzemi
Pred zahdjenim stavebnich praci je nutné zdokumentovat technicky stav vSech sousednich stavajicich objektl a prvkd
(vné i uvnitf objektd), véetné fotodokumentace a pasportizace.

Pfed zapoCetim praci bude v rozsahu navrZenych staveb, zpevnénych ploch a navrZenych inZenyrskych siti sejmuta
ornice (tl. cca 150 mm) a bude fadné uloZena na pfisluSnou skladku.

Pokud by se na misté vyskytovali, bude nutné odstranit z dosahu novych zakladovych konstrukci veskeré staré stavajici
staré konstrukce (napf. z&klady, jimky, Sachty, atd.).

Na pozemku se nachazi nékolik mladych stromu, které budou opatrné vyjmuty a pfesazeny do doCasné pozice, po
dokonceni stavby pak budou opét pfesazeny do nové navrzené pozice.

Z mista stavby odstranény stavajici stromy a kefe uréené ke kaceni, véetné pafezli a véetné kofend, které se nachazeji v
misté stavby, a nejsou uréené k zachovani.

Pfi bouracich pracich nutno postupovat velmi opatrné, nutno dodrZovat veSkeré bezpeénostni normy, predpisy, vyhlasky
a nafizeni vlady, v€. vech konstrukénich zasad.

2. Vykopy a zéklady
Pred zapoCetim praci bude v rozsahu navrZzenych staveb, zpevnénych ploch a navrZenych inZenyrskych siti sejmuta
ornice (tl. cca 150 mm) a bude radné uloZena na prisluSnou skladku.

Pfed zapoCetim vykopovych praci je nutno provést vytyéeni vSech inZenyrskych siti na misté. Postup praci v jejich
ochrannych pasmech a v blizkosti téchto inZenyrskych siti budou provadény za podminek a technického dozoru spravcl
téchto inZzenyrskych siti a jejich majitell.

Zé&kladové podminky jsou podrobné popsany v inzenyrsko-geologickém prizkumu "Zavéreéna zprava podrobného
inzenyrskogeologicko prdzkumu" na akci: Karlovy Vary - Tuhnice - venkovni bazén, ktery vypracovala firma INGEP (Ing.
Jan Fulka, Zavodu Miru 799, 360 17 Karlovy Vary). Vzhledem k charakteru stavby a inzenyrsko-geologickym pomérdm
mista stavby je navrZeno zaloZeni objektu ploSné na zékladovych pasech a patkach. Predpoklada se zalozeni v slabé
pisCitém jilu F6, tuhd aZ pevna konzistence. K prejimce zakladové spary bude pfizvan geolog a statik, ktery potvrdi
pfedpoklady. Pro zakladové konstrukce, které by nespliiovali tuto podminku zaloZeni, je nutné provést odtéZeni
nelinosné zeminy (jedna se zejména o vrstvy nasypl dle IGP ze sondy JT11). Tyto odtéZzené zeminy pod zakladovymi
konstrukcemi budou nahrazeny Stérkovym polStafem, pfipadné budou nahrazeny betonem dle doporuceni geologa.

Zéaklady jsou navrZzeny dvoustupniové, zakladova spéra je navrZzena do nezamrzné hloubky min. -1200 mm (pod upraveny
terén). Spodni stupen zakladovych pasu je tvofen monolitickym betonem, Sitka zakladovych pasd je 0,50 m, betonaz
uvazovana pfimo do ryhy vykopu. Horni stupen z&kladovych konstrukci je navrzen z Salovacich tvérnic prolévanych
betonem.

Podkladni betonova deska objektu novostavby je navrzena v tl. 150 mm jako Zelezobetonova - viz. KONSTRUKCNI
PROJEKT. Podkladni betonova deska probiha pres zékladové pasy a patky, vytvafi tak souvisly stabilni podklad pro
hydroizolaci.

Uroven hladiny podzemni vody na stavenisti je ovlivnéna drenaznim zafezem prochazejicim v blizkosti vrtu V1 ve sméru
JZ-SV a drendZemi stavby véetné kanalizace krytého bazénu. Pivodné byla hladina podzemni vody v drovni cca 1,5 m
pod terénem, nyni je s v severni ¢asti stavenisté (vrt v1) v hloubce 1,8 m a v jizni ¢asti (vrt V2) v hloubce 3 m. Podzemni
vody hlubSiho obzoru nebyly na stavenisti v ramci provedenych praci zastizeny. Podle laboratornich rozbor(i vykazuje
podzemni voda agresivitu CO2 stupné XA2 dle CSN EN 206-1.

Uzemnovaci soustava veskerych objektd, konstrukci a prvkd - viz. projekt ELEKTROINSTALACE.
Viykopové prace budou provadény strojné s rucnim dokopem na zakladové spafe a v blizkosti stavajicich objektd a

stavajicich inzenyrskych siti a stavajicich strom(. Zakladova spéara musi byt ve vSech mistech pfed zabetonovanim
pfevzata geologem a statikem.
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Pfi provadéni vykopU je nutné, aby finani odtéZeni probéhlo bagrem se IZici bez zub(, aby nedochazelo k nakypreni
zemin, pfipadné dojde k ruénimu dotéZeni. Findlni odtéZeni zeminy probéhne tésné pred betondZi zékladovych
konstrukci.

P zemnich a stavebnich pracich bude nutné dbat ochrany zakladovych spér dle CSN 73 1001.

Nutno zajistit erpani srazkovych vod (a pfipadné spodni vody) z vykopl a stavebni jamy v pribéhu stavby. Rozmisténi
Sachet pro Cerpani podzemni vody z vykop( urci a provede dodavatel stavby.

Pred betonazi zaklad( provést podzemni kanalizaéni vedeni véetné vSech podzemnich pfipojek (kanalizace, vodovod,
elektro, SLP, atd.) a chrani¢ek inzenyrskych siti.

Plan bude pred zapodetim provadéni vykopt pfehutnéna a upravena na pozadovanou vyskovou droveri.

Nasypy a zasypy provést z vhodného nenamrzavého a nerozbfidavého, propustného, dobfe hutnitelného materidlu,
nasypy hutnit po vrstvach max. 150 mm na pfedepsané hodnoty. Nutno provadét priibézné statické kontrolni a ovéfovaci
zkousky po vrstvach. Skladba a materialové sloZeni nasypu a zasypl bude uréena geologem a statikem.

V misté vstupu do arealu je zhotoven stavajici vstupni systém (turniket+branka+pokladna) - stavajici systém bude lokalné
posunut do nové polohy, a jeho konstrukce bude upravena na nové spadovani zpevnénych ploch, pod jednotlivymi prvky
budou zhotoveny zékladové konstrukce dle podklad(i dodavatele tohoto pavodniho systému.

Pro realizaci zemnich a stavebnich praci se dale doporuéuije:

- situovat zemni a stavebni prace do ro¢niho obdobi s minimem atmosférickych srazek a mimo obdobi mraz(

- neposkodit stavajici podzemni inZzenyrské sité

- neposkodit stavajici sousedni objekty, prvky a stromy

- odstranit z dosahu novych z&kladovych konstrukci veSkeré staré stavajici staré konstrukce a prvky, pafezy a kofeny atd.
a zékladovou sparu objektu vést v neporusenych zeminach

- pfi vykopovych pracich postupovat velmi opatrné zejména v blizkosti stavajicich stromd (a jejich kofenového systému),
vykopoveé préace v téchto mistech provadét pouze ru¢né !

- chrénit v pribéhu vystavby zékladovou pldu proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich, proti nepfiznivym
klimatickym G¢ink(im a proti zaplaveni zakladové spary

- pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zdokumentovat technicky stav vSech sousednich stavajicich objektd a prvkd
(vné i uvnitf objektd), véetné fotodokumentace a pasportizace.

3. Dilatace
VeSkeré hrubé podlahy provadét jako tézké plovouci - budou od nosnych i nenosnych konstrukci fadné oddéleny —
oddilatovany obvodovymi dilataénimi pasky (napf. MIRELON tl. 10 mm).

Dilatace v podlahovych betonovych mazaninach a v podiahovych krytinach provést dle platnych CSN.

Dilatace v konstrukcich podlah, stén, pficek, nosného systému, podhledd, klempifskych prvki, pfedvésenych a
zavéSenych fasad, stfechy atd. provést dle platnych CSN a predpistl a systémovych feSeni vyrobcd jednotlivych material(i
a systéma.

Dilata¢ni spary kryt systémovymi dilatacnimi liStami.

Dilatace v Zelezobetonovych konstrukcich viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI.

4. Hydroizolace

VeSkeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploSe musi splfiovat pozadavek vodotésnosti a plynotésnosti. ZvIaStni
pozornost je tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve spojich, podlahovych vpustech, prostupech kanaliza¢niho potrubi
i vstupech ostatnich médii v kontaktnim podloZi, atd.

Spodni stavba :
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Svisl4 a vodorovna hydroizolace je navrZena z 1x PVC fdlie tl. 1,5-2,0 mm (napf. FATRAFOL, ALCORPLAN, apod.)
Svisld hydroizolace izolace bude vytaZzena min. 300 mm nad upraveny terén (bude kotvena pod kryci izolaci z
extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm (XPS).

Hydroizolace bude v oboustranném kryti geotextilii (napf. FILTEK 500 z netkanych polypropylenovych vidken 500 g/m2 tl.
4,5 mm).

Hydroizolace vnitfnich podlah :

Pod povlakovymi podlahovymi krytinami je navrzeno provedeni natérové hydroizolaéni stérky (v provedeni a
materialovém sloZeni dle poZadavk( dodavatele povlakové krytiny). Natérova hydroizolace bude vytazena na svislé
stény. Spoj stény s podlahou nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

Hydroizolace ploché stfechy :

Na ploché stfeSe je navrZena jednovrstvd hydroizolagni stfeSni PVC-P félie tl. 1,5 mm (napf. DEKPLAN 76) s PES
vyztuznou viozkou, uréena k mechanickému kotveni, odolna UV zafeni, barva Seda, folie bude kotvena skrz tepelnou
izolaci (tl. 200 mm) do dfevéného bednéni (tl. 30 mm). Sklon stfechy je v pfevaZném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad
prestfeSenim vstupniho turniketu je sklon stfeSni roviny 4,0% (s pouZitim tepelné izolace ze spadovach klina).

Mezi hydroizolacni fdlii a tepelnou izolaci bude zhotovena separace (napf. skloviaknity separacni vlies - napf. FILTEK V)
vhodna k typu hydroizolace i tepelné izolace. Hydroizolace budou vytazeny na atiky se zatazenim na ukoncujici
vyplanilovou liStu atik. Nad dfevénym plnoploSnym dfevénym bednéni tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotésnici a
vzduchotésnici vrstva : samolepici pads z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem (napf. GLASTEK 30
STICKER PLUS).

Pocet kotevnich prvkd pro bezpecnou stabilizaci veSkerych plochych stfech bude zvolena na zakladé vypoctu zatizeni
vétrem dle CSN EN 1991-1-4.

Stresni plast musi dle PBR splfiovat klasifikaci Broor (t1).

5. Svislé nosne konstrukce
Svislé nosné zdéné konstrukce jsou z keramickych cihel, obvodové a vnitini nosné zdivo tloustky 250 mm z keramickych
cihelnych blok( 24 P+D (napf. POROTHERM), pevnost P10, malta M5.

Dfevéné sloupky u vstupu objektu jsou navrzeny dimenze 140/140 mm z KVH profild (prvky pohledové pfiznané,
hoblované).

VeSkeré druhy navzajem na sebe navazujiciho zdiva v kolmém i rovinném sméru budou navzajem plnohodnotné
propojeny (svazany).

Mista napojovani riznych materidli (zdivo, beton, Zelezobeton) budou fadné oSetfena, napf. pfebandazovani PVC
armovac/ tkaninou — perlinkou (a pfisluSnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

VeSkeré drazky ve zdénych nosnych Ci vypliovych sténach budou provadény pii vyzdivani téchto stén v pfesnych
priifezech (fezanim cihel atd.), neprovadét dodateéné. VesSkeré drazky a prostupy ve sténach budou pro provedeni
instalaci zahozeny cementovou maltou M10.

6. Vodorovné nosné konstrukce

Preklady nad otvory v nosnych zdénych sténach jsou navrZeny keramické KP11,5 (vy3ky 71 mm — napf. POROTHERM
11,5). Déle jsou pieklady tvoreny zesilenym Zelezobetonovym véncem. Pfeklady nad otvory v pfickach jsou navrZeny
keramické KP14,5 (vySky 71 mm — napf. POROTHERM 14,5). Pfi montazi keramickych pfekladi je nutno dodrzovat
technologické pokyny vyrobce piekladu

Pro zajisténi celkového ztuZeni objektu jsou navrzeny Zelezobetonové vénce na vSech nosnych obvodovych a vnitfnich

sténach. Zelezobetonové vénce maji rizné vyskové Grovné a "Stitové" vénce maji Sikmou horni hranu. Do téchto
Zelezobetonovych véncl jsou navrZzeny, zabetonovany kotevni plechy, pro moznost osazeni, pfivafeni kotevnich plech(
dfevénych  trdmd. Déle  jsou navrzeny  Zelezobetonové  vénce na  vnitfnich prickach.
StreSni konstrukce viz. Kapitola ,16. StfeSni konstrukce a stfesni krytina“

Podrobnosti Zelezobetonovych konstrukei viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI.
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7. Schodisté

V rdmci aredlu je za objektem Saten navrzeno venkovni vyrovndvajici schodiSté. jednotlivé stupné jsou navrZeny z
betonového schodistového prvku (napf. BEST - FALDO), povrch protiskluzny, barva pfirodni. Prvek bude osazeny do
cementové malty, pod prvky bude provedena $ikma ZB nosna deska (t. 150 mm) a nad ni betonova vyplii mezi
schoditovymi prvky. Nad ZB deskou bude provedena hydroizolagni PVC folie (v oboustranném kryti geotextilif). Pod ZB
deskou bude zhotovena fadné zhutnéna vrstva Stérkopisku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodiSté budou tvofit opérné
stény z vodotésného vodostavebniho Zelezobetonu.

Stupnice néastupniho a vystupniho schodu kazdého schodiStového ramene bude mit barevnou odliSnost &i znacky od
ostatnich ploch v souladu s vyhlaSkou ¢.398/2009 Sh.

8. Vypliiové konstrukce - pricky

Svislé nenosné konstrukce pfedstavuji pfedevsim vnitfni pficky tl. 150 a 125 mm z keramickych cihelnych blokd 14 P+D a
11,5 P+D (napf. POROTHERM), pevnost P10, malta M5.

Tyto nenosné konstrukce jsou dlsledné oddéleny od nosné vodorovné konstrukce a jsou s ohledem na stabilitu
zakonéeny Zelezobetonovym véncem.

Nizké pfizdivky pro provedeni instalacnich rozvod( jsou navrzeny z pérobetonu (napf. YTONG) do vySky cca 1200 mm
nad ¢istou podlahu, v rdznych tioustkach (dle plidorysné pozice).

Délici pricky oddélujici jednotlivé WC kabiny a pfeviékaci kabiny jsou navrZeny jako sanitarni montované omyvatelné
oddélovaci stény s dvefmi, systém s odolnosti vaéi stfikajici vodé.

Mista napojovani riznych materidlt (zdivo, beton, Zelezobeton) budou fadné oSetfena, napf. pfebandazovani PVC
armovac/ tkaninou — perlinkou (a pfisluSnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

9. Tepelné izolace
Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivych tl. tepelnych izolaci viz. vykresy pldorysu, fezl a tabulek slozeni podlah a
skladeb.

Provedeni veskerych tepelnych izolaci a zatepleni musi byt provedeno v souladu s poZarné bezpecnostnim feSenim
(PBR).

Obvodové zakladové konstrukce a spodni ¢ast zdénych obvodovych stén:

Vnéjsi svisly povrch obvodovych zékladovych konstrukci (Salovaci tvarovka + lic podkladniho betonu) bude opatien
tepelnou izolaci tl. 30 mm z nenasékavého extrudovaného polystyrenu XPS (napf. STYRODUR), do hloubky -0,550. Tato
tepelné izolace bude pokraCovat nad terén po vnéjSim povrchu obvodovych zdénych stén do vySky +0,300 (sokl) v ramci
kontaktniho zateplovaciho systému ETICS. Tato tepelnd izolace bude slouZit jako hydroizolacni prizdivka.

Ploché stfechy objektu :

Ve skladbé plochych stfech je v pfevazném rozsahu navrZena tepelné izolace z desek polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm
(spad 2,0%) - viz. Tabulky podlah a skladeb.

Pouze v rozsahu nad prestfeSenim vstupniho turniketu je sklon stfeSni roviny 4,0% s pouZitim tepelné izolace ze
spadovych klind z polystyrenu EPS 100 S - viz. Tabulky podlah a skladeb.

Stresni plast musi dle PBR splfiovat klasifikaci Broor (t1).

Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivych tl. tepelnych izolaci viz. vykresy pldorysu, fezl a tabulek slozeni podlah a
skladeb.

10. Podhledy

Uvnitf objektu pod stfeSnim plastém je v Grovni mezi pohledové pfiznanymi dfevénymi stropnimi spojitymi nosniky KVH
(140/220 mm) navrZen SDK podhled (kovovy nosny rost podhledu, parozébrana, deska 1x SDK tl. 15 mm - desky do
vihkého prostfedi). Podhledy budou provedeny s parozabranou.
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Venkovni vodorovné podhledy pddorysnym pfesaht stfechy a zastfeSeni nad turniketem jsou navrzeny jako zavéSena
vodorovna provétravana fasada s podhledové pfiznanym drevénym obkladem (dfevéné palubky P+D tl. cca 25 mm),
drevéné palubky kotvené do nového a pomocného rostu.

11. Upravy povrchi
VeSkeré omitky budou provadény s uzitim hlinikovych profild na rohy, u oken a na kryti dilataénich spar.

VeSkeré vyplné otvor( budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové dpravy s patficnou ochranou proti poskozeni pfi
dopravé a montazi.

Barevnost a rozsah ¢lenéni ploch je uréena ve vykresech pohled(i. Pred realizaci zajisti zhotovitel provedeni min. 4
vzorkd odstin(i kazdé barvy odstinG dle pokynu architekta, ze kterych bude ve spolupraci investora a architekta (GP)
vybran finalni odstin a barevnost (barevnost, zrnitost, struktura, provedeni, atd.).

VnéjSi omitky budou podfiznuty nad upravenym terénem.

11.1.Vnit/ni omitky, malby a natéry :

Vnitfni omitky zdénych stén jsou navrZeny vapennocementové + Stukové hladké (s kovovymi rohy), malby bilé.

Natéry instalac¢nich dvifek, rozvadécl apod. budou barevné sladény s odstinem okolnich stén.

Mista napojovani rliznych materilt (zdivo, beton, Zelezobeton, atd.) budou fadné oSetfena, napf. pfebandazovani PVC
armovac/ tkaninou — perlinkou (a pfisluSnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

11.2.Vnit/ni SDK podhledy :
Malby na SDK malby bilé.

11.3. VnéjSi omitky a malby :

Sokl obvodového zdiva bude z vnéjSi strany opatfen kontaktnim zateplovacim systémem (KZS) z nenasakavého
extrudovaného polystyrenu XPS s vrchni soklovou omitkou - dekorativni mozaikova omitka. Provedeni zateplovaciho
systému bude provedeno systémem ETICS.

11.4. Vnitii obklady :

Odklady stén jsou navrzeny do vySky cca 2100 mm. Obklady stén jsou navrZeny z Vinylové povlakového bezesparého
lepeného obkladu (napf. FORBO ONYX FR). Pod obklady ve vihkém prostfedi budou pouzity natérové stérkové
hydroizolace na svislé stény (v provedeni a materidlovém sloZeni dle poZadavki dodavatele povlakového obkladu).
Povlakovy obklad bude systémovy a bude dodan s povlakovou podlahovou krytinou. Pfesna specifikace (druh, barevnost,
odstin, atd.) bude uréeny investorem (po dohodé s architektem GP) v pribéhu realizace stavby dle predlozenych vzorkd.

11.5. VnéjSi obklady :

navrZzen dfevény (vodorovné drfevéné palubky P+D) tl. cca 25 mm, s matnym natérovym souvrstvim.

Nékteré fasddni plochy mezi okennimi otvory (pohled severni, pohled jizni) budou feSeny jako predvéSend svisla
provétravand fasada, fasadni obklad bude tvofen cementotfiskovymi deskami (napf. CETRIS).

Venkovni vodorovné podhledy pidorysnym pfesahi stfechy a zastfeSeni nad turniketem jsou navrzeny jako zavéSend
vodorovna provétravana fasada s podhledové pfiznanym dfevénym obkladem (dfevéné palubky P+D tl. cca 25 mm),
dfevéné palubky kotvené do nového a pomocného rostu, s matnym natérovym souvrstvim.

Presahy stfech (vnéjSi svisly povrch atik ploché stfechy) bude opatfen pfedvéSenou svislou provétravanou fasadou s
plechovym fasadnim obkladem : titanzinek - napf. RHEINZINK pfedzvétraly (prePATINA), barevny odstin BLAUGRAU
(modro Sedd).

11.6. Vniti parapety :
Vnitfni parapety jsou navrZzeny z povlakového obkladu, bude soucasti dodavky s povlakovym obkladem vnitfnich stén.
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12. Podlahy

Rovinnost podkladu pro jednotlivé podiahove krytiny bude provedena dle technickych pozadavki dodavateld jednotlivych
podlah a platnych CSN.

Dilatace v podlahovych betonovych mazaninach provést die CSN.

Veskeré povrchy a podiahy museji byt provedeny v souladu s normou CSN 734108 a ve smyslu vyhlagky ¢.398/2009 Sb.,
a dalSich platnych norem a pfislusnych legislativnich poZadavkd, predpist, vyhlasek, atd.

V rozsahu vSech mistnosti je navrzena bezespard protiskluzna R12 povlakova krytina plnoploSné lepena (napf. FORBO
safestep R12). Povlakova krytina bude plynule prechazet v povlakovy obklad svislych stén.

Pod povlakovymi podlahovymi krytinami je navrzeno provedeni natérové hydroizolaéni stérky (v provedeni a
materialovém slozZeni dle poZadavk( dodavatele povlakové krytiny). Natérova hydroizolace bude vytazena na svislé
stény. Spoj stény s podlahou nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

Veskereé pfechody podlah budou feSeny jako bezbariérové.

VeSkeré hrubé podlahy provadét jako téZké plovouci, budou od nosnych i nenosnych konstrukci fadné oddéleny
zvukovou krocejovou izolaci, od svislych stén a konstrukci budou oddilatovany obvodovymi dilatacnimi pasky (napf.
MIRELON tl. 10 mm).

Presna specifikace (druh, barevnost, odstin, atd.) bude uréeny investorem (po dohodé s architektem GP) v pribéhu

realizace stavby dle pfedlozenych vzorkd.

13. VypIné otvoru
Provedeni vypini otvord bude v souladu s vyhlaSkou ¢.398/2009 Sh.

13.1. vnit/ni vypiné otvord:

Vnitini dvefe:

Vnitini dvere jsou navrZeny jako plné hladké, lakované, omyvatelné, vodéodolné, do ocelové zarubné. Dvere jednotlivych
mistnosti uvniti bytové jednotky musi byt opatfeny kovanim, které umoZnuje v pfipadé nouze oteviit z druhé strany dvefe
zevnitl zajiSténé, a to bez specialniho néfadi.

VnéjSi vyplné otvorl jsou navrzeny plastové vicekomorové profily s pferuSenym tepelnym mostem. Barevnost rama : z
vnitini strany bilé, z vnéjSi strany barevna félie (oranZovd RAL 2004). Zaskleni &iré, izolaéni dvojsklo. Kovani
celoobvodové, ovladani vicepolohoveé, barevnost kovani — matny nerez, provedeni oken s mikroventilaci.

Vstupni dvefe do objektu jsou navrzeny piné plastovych profill s pferuSenym tepelnym mostem.

VSeobecné :

Dimenze jednotlivych dfevénych a plastovych a tloustek skel je véci vyrobni dokumentace dodavatele.

VSechny dvefe na Unikovych cestach musi byt ve sméru Uniku osob osazeny certifikovanym kovanim, které umozni v
piipadé ohroZeni otevieni uzavéru ruéné bez pouZziti jakychkoliv nastrojd, at jiz uzavér je bézné zaméeny, zablokovany &i
jinak zajistény - ve v souladu s pozarné bezpe&nostnim Fesenim stavby (PBR).

Soucasti dodavky vypini otvord jsou veskeré kotvy a kotvici prvky (véetné jejich statického navrhu), véetné veSkerych
hlavnich i pomocnych prvka (dle polohy prvku do zdi, Zelezobetonu, atd.).

Veskeré prvky musi byt provedeny v souladu s pozarné bezpeénostnim fe$enim (PBR) !

U veSkerych vyrobkd a materidld je nutno dodrzet souvisejici platnou legislativu (zakony, vyhlaSky, nafizeni viady),
normové hodnoty a splnit zavazna stanoviska dotéenych organ( statni spravy souvisejici s vyrobkem ¢&i materidlem a
jeho navaznosti na okolni konstrukce €i provoz.

Dodavatel vyrobni/dilenské dokumentace provede staticky ndvrh veSkerych prvkd, véetné kotveni a spojovaciho
materiélu. Dodavatelskd a vyrobni/dilenskd dokumentace musi byt pfed zapocetim konkrétnich stavebnich praci
odsouhlasena projektantem (GP), technickym dozorem investora (TDI) a investorem.

Provedeni vyplini otvor( bude v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sh.

U vnéjSich vypini otvor( bude fasadni obklad prekryvat rdm vyplné otvor(i (systémové certifikované provedeni) - nutno
koordinovat s dodavatelem vnéjSich vypini otvortl a s dodavatelem fasadniho obkladu (osazeni ramda) !
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Provedeni vSech prvki bude pred vyrobou ¢&i objednanim odsouhlaseno investorem, generainim projektantem (GP) a
technickym dozorem investora (TDI).

14. Zamecnické vyrobky

Pro veSkeré zdmecnické prvky bude provedena vyrobni/dilenska dokumentace dodavatele. Dodavatel vyrobni/dilenské
dokumentace provede staticky ndvrh veSkerych prvk(, véetné kotveni a spojovaciho materidlu. Dodavatelskd a
vyrobni/dilenské dokumentace musi byt pred zapocetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena projektantem (GP),
technickym dozorem investora (TDI) a investorem.

Prostorové budou jednotlivé prvky pfizplisobeny pfidruzené stavebni konstrukci !

Kotveni, spojovani a profily budou nadimenzovany tak, aby odolaly klimatickym a dalSim zatizenim vyskytujicim se v
konkrétnim umisténi prvku. kotveni prvk( musi umoznit pohyby pfi dotvarovani konstrukci a v mistech dilataci konstrukci.
Provedenim musf zabradli splfiovat CSN 743305.

VeSkeré vnéjSi ocelové prvky budou pfed osazenim kompletné pozinkovany, a opatfeny KOMAXITEM RAL 7030 (Seda).

Provedeni prvkd bude v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sh.

Jedna se zejména o tyto prvky:
- vngjSi zabradli vyrovnavajiciho schodisté
- revizni poklop
- délici stény jednotlivych WC kabin a previékacich kabin
- vnitfni madla imobilnich WC a imobilnich pfeviékacich kabin
- vnitfni madla a sklopné sedatko imobilnich sprchovych kout(

Struény popis zamegnickych vyrobk viz. samostatny vykres TABULKY PRVKU PSV.
Provedeni prvkd bude pfed vyrobou & objednanim odsouhlaseno investorem, generdlnim projektantem (GP) a
technickym dozorem investora (TDI).

15. Klempiiské vyrobky

VeSkeré klempifské prvky, parapetni oplechovani, oplechovani a lemovani : systémové provedeni - titanzinek - napf.
RHEINZINK pfedzvétraly (prePATINA), barevny odstin BLAUGRAU (modro Seda).

Pfi provadéni oplechovani, lemovani a klempifskych prvk nutno dodrzet normu CSN 73 3610 - Klempifské prace
stavebni.

Reseni a detaily provede dodavatel klempifskych vyrobki dle systému.

16. StfeSni konstrukce a stieSni krytina

ZastieSeni objektu je navrZzeno pultovou respektive plochou stfechou. Konstrukce zastfeSeni je navrZena z dievénych
tram0 - spojitych nosnikd na celou Sifku objektu z KVH profilll o dimenzich 140/220 mm pro osové vzdalenosti do cca
0,90 m. Tyto hlavni tramy jsou osazeny ve sklonu, tvofi spad stfechy. Tramy jsou v misté uloZeni na Zelezobetonové
vénce podloZeny dubovymi "prkynky" a dale jsou pres ocelovée kotevni plechy kotveny do samotnych Zelezobetonovych
véncU. Déle jsou zde navrZzeny dfevéné trdmy v misté samotného vstupu z profili 100/140 mm pro osové vzdalenosti do
cca 0,90 m. Tyto dfevéné tramy jsou podporovany drevénymi pravlaky dimenze 140/180 mm. Drevéné prdvlaky jsou na
jedné strané uloZeny na Zelezobetonovy vénec (v misté uloZeni prvek se za&fezem) vCetné pfikotveni k hlavnimu
krajovému tramu (tupy spoj s dlouhymi vruty napf. WR-T-9x350 od firmy SFS intec), na druhé strané jsou dfevéné
privlaky uloZeny na drevény sloupek (propojeni rovnéz napf. vruty napf. WR-T-9x350, 2x na spoj). Krajni tram stfesni
konstrukce u vstupu je navrzen shodné dimenze jako hlavni trdmy, tj. 140/220 mm z didvodd kotveni atikovych prvka.
Zéklop drevéného zastfeSeni je navrzen z dfevénych prken tloustky 30 mm, dprava P+D (péro + drazka).

Konstrukce atik samotného zastfeSeni je tvofena svislymi foSnami tl. 40 mm, které jsou kotvené bud pfimo na tramy
zastfeSeni a nebo jsou k témto tramm kotveny pfes ocelové kotevni plechy, dhelniky. Material ocelovych prvki je pro
plechy S235, Sroubovy spojovaci materiél je pevnostni tfidy min. 4.6 pro svorniky a 8.8 pro Srouby. Povrchova Uprava
ocelovych prvki je tvofena minimainé jednim zakladnim natérem a dvéma krycimi natéry.

Tfida pevnosti feziva (rostlé dievo, KVH profily - lepené drevo) je C24.

Drevénd konstrukce bude v celém rozsahu pfed osazenim Fadné vyschld a napusténé pripravkem proti houbam, plisnim
a drevokaznému hmyzu.

Podrobnosti dfevénych konstrukei viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI.

Na ploché stfeSe je navrzena jednovrstva hydroizolagni stfeSni PVC-P folie tl. 1,5 mm (napf. DEKPLAN 76) s PES
vyztuznou viozkou, uréena k mechanickému kotveni, odolna UV zéfeni, barva 3ed4, félie bude kotvena skrz tepelnou
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izolaci (tl. 200 mm) do dfevéného bednéni (tl. 30 mm). Sklon stfechy je v pfevadZném rozsahu 2,0% , pouze v rozsahu nad
prestfeSenim vstupniho turniketu je sklon stfesni roviny 4,0% (s pouZitim tepelné izolace ze spadovych klind).

Mezi hydroizolacni fdlii a tepelnou izolaci bude zhotovena separace (napf. skloviaknity separacni vlies - napf. FILTEK V)
vhodné k typu hydroizolace i tepelné izolace. Hydroizolace budou vytaZeny na atiky se zataZzenim na ukonéujici
vyplanilovou liStu atik. Nad dfevénym plnoploSnym dfevénym bednéni tl. 30 mm (P+D) bude provedena parotésnici a
vzduchotésnici vrstva : samolepici pads z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem (napf. GLASTEK 30
STICKER PLUS).

Pocet kotevnich prvkl pro bezpecnou stabilizaci veSkerych plochych stfech bude zvolena na zakladé vypoctu zatizeni
vétrem dle CSN EN 1991-1-4.

Stresni plast musi dle PBR splfiovat klasifikaci Broor (t1).

Markyza propojujici objekt Saten a stévajici bufet je navrZena jako dfevéna pergola bez zastreSeni. Vodorovné prvky
pergoly jsou navrZzeny jako dfevéné nosniky dimenze 80/160 mm v osovych vzdalenostech 0,60 m. Samotné vodorovné
prvky pergoly budou kotveny pfes bézné skryté tramové spojky.Na jedné strané budou vodorovné prvky kotveny do
drevéné konstrukce (dfevostavby) stavajiciho bufetu a na druhé strané budou kotveny pfimo do dfevéné konstrukce
samotného drevéného fasadniho obkladu, tj. do palubek (z divodu pfipadné snadné vymény prvkd pergoly).

Tfida pevnosti feziva (rostlé dfevo, KVH profily - lepené dfevo) je C24.

Drevéna konstrukce bude v celém rozsahu pfed osazenim fadné vyschla a napusténé pfipravkem proti houbam, plisnim
a drevokaznému hmyzu.

Podrobnosti dfevénych konstrukei viz. projekt KONSTRUKCNI RESENI.

17. Prostupy

VeSkeré prostupy, drazky, niky, chranicky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi, technologii a projektem
STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI.

VeSkeré instalacni rozvody prostupujici hydroizolaci budou v dokonalém vodotésném a plynotésném systémovém
provedeni (v¢. tepelného utésnéni, oplechovani, a hydroizolacniho opracovani).

VesSkeré chranicky v zakladech, prickach, sténéch, podlahach, stropech, podhledech, stfechdch atd. jsou soucasti
dodavky prislusnych profesi !

VeSkeré prostupy budou dokonale zaizolovéany a zacistény.

VeSkeré drazky ve zdénych nosnych Ci vypliovych sténach budou provadény pii vyzdivani téchto stén v pfesnych
priifezech (fezanim cihel atd.), neprovadét dodateéné. Veskeré drazky a prostupy ve sténach budou pro provedeni
instalaci zahozeny cementovou maltou M10.

18. Okapovy chodniéek

Okolo objektu bude proveden okapovy chodniCek Sifky cca 500 mm (vyjma zpevnénych ploch prilehlych k tomuto
objektu). Tyto plochy budou bude tvofeny vrstvou kacirku (oblazkd) tl. 150 mm poloZeného na filtraéni textilii. Tyto plochy
budou zakon&eny betonovymi obrubniky tl. 50 mm v betonovém loZi (parkovy obrubnik napf. BEST - PARKAN, barva
pfirodni).

19. Zpevnéné plochy a venkovni objekty

V jizni vstupni ¢asti pozemku bude zhotoveno nové oploceni (ve stejném provedeni a designu jako stavajici) v=~2,0 m
(podhrabové betonové desky + ocelové sloupky poplastované + ocelové pletivo poplastované). V oploceni bude
zhotovena kovova dvoukfidlova uzamykatelnd brana celkove Sifky cca 2,5m. Dale pak bude oploceni dopinéno k drevéné
konstrukci a bude tvofit zahrazeni mezi oplocenim a turniketovym systémem.

V ramci aredlu jsou navrZeny ve vybranych mistech nové zpevnéné plochy. V pfipadg, Ze se pod navrzenymi skladbami
nebude nachazet dostate¢né Unosna plan (v¢. vhodného materidlového sloZeni), bude odstranéna dostateéné mocna
vrstva, kter4 bude nahrazena novym nésypovym télesem z vhodného nenamrzavého a nerozbfidavého, propustného,
dobfe hutnitelného materidlu, nasypy hutnit po vrstvach max. 150 mm, nutno provadét statické kontrolni a ovéfovaci
zkousky po vrstvach. Skladba nasypového télesa bude uréena geologem a statikem.

V rdmci aredlu je za objektem Saten navrzeno venkovni vyrovndvajici schodiSté. jednotlivé stupné jsou navrZeny z
betonového schodiStového prvku (napf. BEST - FALDO), povrch protiskluzny, barva pfirodni. Prvek bude osazeny do
cementové malty, pod prvky bude provedena $ikméa ZB nosna deska (t. 150 mm) a nad ni betonova vyplii mezi
schodigtovymi prvky. Nad ZB deskou bude provedena hydroizolagni PVC folie (v oboustranném kryti geotextilif). Pod ZB
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deskou bude zhotovena fadné zhutnéna vrstva Stérkopisku tl. min. 150 mm. Boky tohoto schodiSté budou tvofit opérné
stény z vodotésného vodostavebniho Zelezobetonu. Stupnice néstupniho a vystupniho schodu kaZdého schodiStového
ramene bude mit barevnou odliSnost ¢i znacky od ostatnich ploch v souladu s s vyhlaSkou €.398/2009 Sh.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny jako pochizné - pochizna zamkova dlazba betonova (napf. BEST - BEATON, barva
pfirodni, povrch standart) tl. 60 mm. Zpevnéné plochy budou zakonceny parkovym obrubnikem tl. 80 mm v betonovém
loZi (napf. BEST - LINEA, barva pfirodni).

Na hranici novych zpevnénych ploch a stavajici asfaltové komunikace bude zhotoven novy snizeny silniéni bezbariérovy
betonovy obrubnik v betonovém lozi, pfed timto obrubnikem bude v ramci zpevnéné plochy nového chodniku proveden
varovny pas z dlazby pro nevidomé.

V8eobecné upozornéni:

Tato zpracovana projektovd dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a
vyrobni/dilenskou dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatelska a vyrobni/dilenska dokumentace
musi byt pfed zapoéetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena projektantem (GP), technickym
dozorem investora (TDI) a investorem.

Neni-li ve smlouvé a navazujici smluvni dokumentaci, popf. nabidce zhotovitele predmeét dila a kvalita
dila nesporné stanovena, v pripadé pochybnosti plati, Ze veSkeré prace a dodavky maji byt realizovany
dle vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu (OTP), technickych norem platnych v
daném staté a podminek pro pouziti béZznych materialti, vyrobkid, konstrukci a systémi tuzemské
provenience, zaruéujicich jejich vlastnosti na zakladé platnych zkuSebnich norem a stavebniho
zékona.

PFi vystavbé musi generalni dodavatel stavby (GD) vzajemné koordinovat dodavatelskou dokumentaci
s vykresovou dokumentaci architektonicko-stavebni a konstrukéni €asti projektu (konstrukéni projekt /
stavebné konstrukéni feSeni), se vSemi ndvaznostmi na diléi éasti projektu, zpracovavané projektanty
jednotlivych profesi, jako projekty instalaci (TZB), elektroinstalace, PBR, atd. Povinnosti dodavatelské
firmy je seznamit se se vSemi €astmi projektové dokumentace, tzn. technickou zpravou, vykresy,
vykazy vymér atd. dale je povinnosti dodavatelské firmy ovéfit si a zkontrolovat vSechny navaznosti na
ostatni profese a jejich pozadavky. Predpoklada se, Zze dodavatelska firma je odborné zplsobila, s
plnou zodpovédnosti za provedeni kompletniho funkéniho dila, vé. stanoveni Uplného rozsahu praci,
na zakladé prostudovani a prodiskutovani kompletni dokumentace s pfislusnymi stranami. Na zakladé
vySe uvedenych skuteénosti je povinnosti dodavatele upozornit GP na pfipadné nedostatky a zjevné
chyby, a v pfipadé nejasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Vyhoveéni této povinnosti se predpoklada
pred zahajenim praci, v terminu stanoveném zastupcem investora. | v prubéhu praci zdstava
povinnosti dodavatele upozoriiovat generdlniho projektanta stavby (GP) na zjiSténé nedostatky a
chyby, a to takovym zpusobem, aby nedoSlo k navySeni ceny dila, vlivem nev€asné vznesené
pfipominky. Pokud se tak stane, pfedpoklada se vzdy, Ze dodavka zahrnuje vSechny néleZitosti a
opatreni, vedouci k zajiSténi kompletnosti a plné funkénosti dila. Pfi realizaci je dodavatel povinen
koordinovat postup praci se stavbou a ostatnimi profesemi, postupovat v souladu s pfisluSnymi
platnymi normami a pfedpisy, navody pro montaz jednotlivych zafizeni a navody, podklady, predpisy a
postupy doporuéenymi a garantovanymi vyrobci pouzitych material, vyrobkd a systému, a
konstrukénich detaili vyrobcl. Dodavatel je pfi realizaci povinen dodrZovat predpisy bezpeénosti
prace a pozarni ochrany.

v

vykrest, dodavatelé a subdodavatelé se musi seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace a upozornit
na piipadné nesrovnalosti projektanta.

Dilataéni celky konstrukci a skladeb materialti musi byt dodrzovéany dle souvisejicich platnych €SN a
systémovych feSeni a predpist jednotlivych vyrobcu.

VeSkeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim prepoéitany, rozméry budou
ovéfeny na stavbé. Kazdy vyrobek, material ¢i technologické zafizeni musi byt opatfeny certifikatem o
shodé. U technologii a jinych zafizeni musi byt provedeny revize a jiné predepsané zkousky. VeSkeré
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certifikaty a protokoly musi byt doloZeny dodavatelem. Prostory, které budou vyuzivany osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, je nutné provést a vybavit dle platnych vyhlaSek a norem.

U veSkerych vyrobku a materialQl je nutno dodrZet souvisejici platnou legislativu (zakony, vyhlasky,
nafizeni vlady), normové hodnoty a spinit zavaznd stanoviska dotéenych orgénii statni spravy
souvisejici s vyrobkem €i materialem a jeho navaznosti na okolni konstrukce ¢€i provoz. Kotveni,
spojovani a profily budou nadimenzovany tak, aby odolaly klimatickym a dalSim zatizenim
vyskytujicim se v konkrétnim umisténi prvku. kotveni prvkdi musi umoznit pohyby pfi dotvarovani
konstrukci a v mistech dilataci konstrukci.

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobki nebo dodavek,
konstrukci €i technologii, pfipadné jina oznaéeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jedna se o
vymezeni pfedpokladaného standardu, ktery musi byt dodrZen. Pokud dodavatel navrhne zménu, musi
byt zachovéany technické a kvalitativni vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativné lepsi.

V pfipadé uziti prvkia, materialG ¢€i jejich barev, majicich vliv na vzhled dila, je zhotovitel povinen
predloZit investorovi, technickému dozoru investora a generalnimu projektantovi vzorky k posouzeni a
odsouhlaseni. Jedna se napf. o povrchové Upravy stén, provedeni prvkid PSV, apod.

Materialy, konstrukce a detaily, které projekt pfesné nespecifikuje, museji svou skladbou, provedenim
a parametry odpovidat platnym normam a dalSim legislativnim pozadavkam, systémovym FeSenim,
konstrukénim detailm vyrobci, a technologickym predpisiim a postuptim jednotlivych vyrobci .
VeSkeré prostupy, drazky, niky, chraniéky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi,
akustickou a projektem STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI (resp. KONSTRUKCNI PROJEKT) a PBR !!!
VesSkeré chrani€ky v zakladech, prickach, sténach, podlahach, stropech, podhledech, stiechach atd.
jsou souéasti dodavky prislusnych profesi !

Pfi stavbé budou dodrzeny poZadavky pozarné bezpeénostniho feSeni (PBR), které je nedilnou
soucasti tohoto projektu.

Objekt bude vyuZivan v letni sezdnné, mimo sezonu bude objekt nevyuZivan a zazimovan. mize v3ak
dojit v mrazech k promrznuti vSech konstrukci a prvk( stavby, této skuteénosti musi veSkeré
konstrukce, prvky, skladby a materialy odolat.

VeSkeré povrchy, prostory, podlahy, prvky, konstrukce, nabytek, atd. museji byt provedeny v souladu
s normou CSN 734108 a ve smyslu vyhlasky €.398/2009 Sb., a dal$ich platnych norem a pfislusnych
legislativnich pozadavku, predpist, vyhlasek, atd.

PFi provadéni veSkerych praci je nutné dodrZovani platnych norem a pfisluSnych legislativnich
poZzadavku, predpist, technologickych postup( a predpist, systémovych feSeni, navodd pro montéz,
postupl doporuéenych a garantovanych vyrobci pouzitych materiald, vyrobk( a systémi, a
konstrukénich detail vyrobci.

Ing. Radek DAVID Ph.D.
F. Kopecky, DiS., a kolektiv
Ceské Budéjovice, kvéten 2017

10/10



	016-00144_KV-SATNY_PROJEKT__DPS__2017-05-02 Model (1)
	016-00144_KV-SATNY_TECH-ZPRAVA_DSP__2017-05-03

