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1. Identifika €ni Udaje

1.1. Stavba

Nazev stavby :
Kraj :

Okres :

Obec :

Katastralni uzemi :

Druh stavby :

Vanéurova ulice - chodniky a autobusova zastavka
Karlovarsky

Karlovy Vary

Karlovy Vary (554 961)

Stara Role (753 858), Rosnice u Staré Role (753 840)

rekonstrukce chodnik( a autobusovych zastavek

1.2. Objednatel dokumentace

Nazev:  Statutarni m ésto Karlovy Vary
IC: 00254657
Adresa:  Moskevska 21, Karlovy Vary 361 20

Jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Jednajici ve vécech technickych: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucim odboru technického

1.3. Zhotovitel dokumentace

Nazev :
IC:
Sidlo :

Zastupce :

Projektanti :

WORING s.r.o.

291 59 342

Na Roudné 93; Plzer; 301 00
Ing. L. Panik (HIP)

Komunikace Ing. L. Panik; M. Bélohuba
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2. Uvod

Pfedmétem stavby je rekonstrukce chodnikd a autobusovych zastavek ve Vanc€urové ulici za Gcelem zvySeni
bezpeénosti silniéniho provozu, zvySeni komfortu pro cestujici a zajiSténi bezbariérového uzivani
predmétnych chodnikl a zastavek.

Stavba se nachazi v intravilanu mésta Karlovy Vary, v méstské ¢asti Pfedni Rosnice. Stavba se nachazi v
Gzemi charakteru venkovského bydleni, které dale tvofi aredly s drobnou vyrobou a sluzbami. Uzemi je
tvofeno rodinnymi domy, na které navazuji prodejni arealy stavebnin, interiérovych dvefi a autodopravci.
V Gzemi se také nachazi sidlo Radu ochrancli boZi vile na Zemi. Vané&urovou ulici je veden pratah sil.
111/2201 s intenzitou 5201 voz/24h. V feSeném Useku je do Vancéurovy ulice napojena bezejmenna mistni
komunikace obsluhujici pramyslové arealy v jizni ¢asti Pfednich Rosnic. Stavba navazuje na sit obsluznych
komunikaci.

Stavba feSi rekonstrukci chodnik(l a autobusovych zastavek ve Vancurové ulici v iseku od autobusové
zastavky ,Rosnice, rozcesti“ az po kfizovatku s Rosnickou. VeSkeré stavebni prace se budou uskutecriovat
v hlavnim a pfidruzeném dopravnim prostoru vymezeném stavajici zastavbou popf. oplocenim navazujicich
nemovitosti.

Soucasti stavby je realizace nové konstrukce chodniku, autobusovych zastavek a ochrana stavajicich siti
technického vybaveni.

3.  Clenéni objekt G stavby

Clenéni stavby na stavebni objekty

Cislo objektu Nazev objektu Investor Spravce (Ualat Vlastnik
Rada 100 Komunikace
SO 101 | Chodniky + autobus. zastavky StastmKV Stat. misto KV
Rada 400 Elektro a sdlovaci objekty
SO 401 | Véejné oswtleni Stat. misto KV Stat. misto KV

4.  Zajist éni vefejneho silni éniho provozu

Realizace stavby se pfimo dotyka silnice IIl. tfidy, kterd zajiStuje dopravni obsluhu feSeného Uzemi.
S ohledem na rozsah stavby nebyla po dobu realizace stanovena objizdna trasa, ale je navrzeno ¢astec¢né
omezeni provozu. Po dobu stavby je uvazovano prevedeni provozu do jednoho jizdniho pruhu,
s kyvadlovym fizenim dopravy prostfednictvim SSZ popf. nalezité pou¢enou osobou.

5. Zarizeni stavenist é

Umisténi zafizeni staveniSté je mozné v zdboru stavby. S ohledem na pfedpoklddany rozsah praci neni
uvazovano s nutnosti budovat rozsahlé zafizeni stavenisté. V ramci stavenisté mohou byt umistény pouze
provizorni objekty pro nejnutnéjsi socialné provozni zazemi stavby (WC), sklad materidlu a naradi. Zemni a
demoliéni material (pfebytecny) je pozadovano prabézné odvazet na fizenou skladku s potfebnym
opravnénim, tato bude pfesné uréena az po vybérovém Fizeni na dodavatele stavby.

Na ploSe stavenisté je mozné skladovat prefabrikované stavebni materidly, jako jsou napfiklad palety s

betonovou dlazbou, obrubniky, apod. Skladovani ostatnich materiald pfimo v ramci stavenisté neni
predpokladano.
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V pfipadé potfeby si dodavatel stavby zajisti meziskladku v potfebném rozsahu. V dobé zpracovani
projektové dokumentace (03/2014) je uvazovano s kontinualnim odvozem pfebyte¢ného a nevhodného
materidlu a nasledné s kontinualnim dovozem novych stavebnich hmot v zavislosti na postupu stavebnich
praci.

Je zakazano odstavovat jakoukoliv stavebni mechanizaci na nezpevnénych plochach.

6. Moznost p Fipojeni ZS na inzenyrské sit &

S ohledem na rozsah stavby se nepfedpoklada napojeni na stavajici rozvody siti technického vybaveni.
Vznik odpadnich vod v prubéhu stavby se nepfedpoklada (mimo WC — chemicka), deStové vody budou
odvadény do stavajicich uliénich vpusti.

Jestlize dodavatel stavby dle zvolené technologie provadéni bude pfipojeni potfebovat, Ize se po
predchozim projednani s jednotlivymi spravci inzenyrskych siti napojit na stavajici rozvody inzenyrskych siti,
které se nachazeji v obvodu stavby.
Voda - vodovodni fad a hydranty uloZené v komunikaci
Kanalizace - kanaliza¢ni fady tamtéz
El. energie — rozvodna sit vzduSného vedeni NN vedena v soubéhu Vancéurovy ulice

Telefon — pfedpoklada se pouziti mobilnich telefond

7. Podzemni a nadzemni vedeni

PFi provadéni stavebnich praci je nutné postupovat dle platnych pravnich predpist, ustanoveni CSN a dle
vyjadieni vlastnikd / spravcu inZzenyrskych siti. BEhem realizace stavby je potfeba dbat na provadéni radné
ochrany inZenyrskych siti a dodrzet poZzadavky spravc.

Poloha inZenyrskych siti uvedenych v situac¢nich vykresech je pouze orientaéni.

Pfed zahajenim stavby je pozadovano vyty€eni vSech podzemnich inZenyrskych siti v zajmovém Uzemi.
Vyty€eni zajisti dodavatel stavby ve spolupraci s jejich spravci. V misté stavajicich inzenyrskych siti je
pozadovano veskeré vykopové prace provadét ruéné se zvySenou opatrnosti.

Hloubky uloZeni inZenyrskych siti jsou stanoveny na zakladé CSN 73 6005, tab. B1, a proto je nutné je brat
pouze jako orientac¢ni. Pfipadné stfety budou feSeny pfi vlastni realizaci stavby, po zjiSténi skute¢ného
stavu. Zpracovatel PD nenese odpovédnost za naklady vzniklé nezbytnymi Gpravami PD vyplyvajicimi ze
skuteéné polohy podzemniho vedeni siti technického vybaveni.

S ohledem na predpokladany rozsah praci spocivajici v opravé a rekonstrukci stavajicich komunikaci bez
zasadnich zmén nivelety neni predpokladan zadny zasadni stfet s podzemnim vedenim siti technické
infrastruktury.

V mistech stavebnich Gprav je navrzena ochrana stavajicich podzemnich vedeni.

Pfipadné stfety s trasou podzemnich siti budou feSeny TDI a projektantem v ramci autorského dozoru po
zjisténi skute¢ného stavu v ramci realizace stavby (vytyCeni stavby a vytyceni siti).

8.  Postup vystavby
S ohledem na rozsah stavby byla zvolena nasledujici technologie vystavby:

Pred zahajenim stavebnich praci je nezbytné provést:
»  pfechodnou Upravu dopravniho znaceni (DIO) a zabezpeceni stavenisté

e sejmuti travniho drnu, kaceni

e vyty€eni inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, popf. provedeni sond v rizikovych
mistech
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Vyty€eni siti na objednavku zajisti spravce vedeni. VeSkeré prace je nutné koordinovat s pfipravnymi
pracemi na stavbé.

Vlastni stavebni prace zahrnuiji:
e odstranéni vrstev vozovky a chodnikud

» odstranéni obrubnikd

e provedeni zemnich praci

« provedeni vpusti a odvodnovacich Zlabu
e 0sazeni novych obrubnikd

e pokladka novych konstrukénich vrstev chodniku, parkovacich stani a zastavek, véetné hmatovych
prvki

« provedeni trvalého dopravniho znaceni

« vycGisténi a Uprava stavbou dotéenych ploch
« drobné terénni Gpravy

e Uprava okolnich vegetacénich ploch

* odstranéni DIO

9. Postup realizace

S ohledem na charakter stavby neni v dobé zpracovani projektové dokumentace pro jednotlivé stavebni
¢innosti navrhovan zplisob provadeéni.

Zavazny zpusob provadéni stavby (termin realizace) stanovi investor v ramci zadavaciho Ffizeni, resp.
dodavatel stavby ve vybérovém fizeni, kdy si jej necha odsouhlasit investorem stavby. Navrh konkrétniho
usporadani DIO, jeho projednani a zajiSténi stanoveni je zalezitosti dodavatele stavby v konkrétnim terminu
realizace. Po celou dobu stavby musi byt zajiStén pfistup do navazujicich arealll a nemovitosti.

Omezeni silniéniho provozu je podminéno souhlasem dotéenych organt statni spravy.

Je predpokladano ¢aste¢né omezeni silniéniho provozu, které zahrnuje prevedeni dopravy do jednoho
jizdniho pruhu a fizenim silniéniho provozu prostfednictvim SSZ popf. nalezité pou¢ené osoby.

9.1. Zasady navrhu dopravniho zna €eni

Veskeré dopravni znaceni, které bude pouzito jako znaceni provizorni, musi odpovidat CSNV 01 8020 71,
tzn. provedeni z retroreflexni félie minimalné typu Il. Rozméry dopravnich znacek stanovi CSN 01 8020.
Dopravni zna¢ky budou umisténé na ocelovych sloupcich, smérové desky se upevni do pfenosné podkladni
desky.

Dopravni znaceni v prostoru kfizovatek nesmi vySkové pfeséhnout Uroven 1,10m nad povrchem. Znacky
mohou byt osazovany maximalné 2,0m od hrany vozovky a minimalné 0,60m nad drovni terénu. Provizorni
sloupky, na kterych bude pfechodné svislé dopravni zna¢eni umisténo, jsou poZzadovany v ¢erveno-bilém
provedeni.

Stavajici svislé dopravni znaceni, které bude v kolizi s provizornim znacenim dopravné inzenyrského
opatfeni, je pozadovano odstranit nebo provést jeho zakryti odpovidajicim zpusobem (napf. celoplosné
zakryti, atd.). Odstranéni je predpokladano u znacek trvalého dopravniho znaceni v rekonstruovanych
Usecich, které se zménou stavebniho uspofadani stanou nepotfebnymi.

V prubéhu celé doby vystavby je nutno vénovat zvySenou pozornost na Uplnost, technicky stav a funkénost
dopravniho znaceni.

Navrh provizorniho dopravniho znaceni je nutné po vybéru dodavatele stavby projednat (v konkrétnim
terminu realizace) s pfisluSnymi organy statni spravy.

Navrh dopravniho opatfeni je pfedbézné zakreslen ve vykresovych pfilohach. Umisténi dopravnich znacek

je pozadovano v souladu s platnymi normami a ostatnimi pfedpisy, s ohledem na konkrétni podminky v
misté osazeni.
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Zajisténi, odstranéni a udrzba provizorniho dopravniho znaceni je zaleZitosti dodavatele stavby.

Pfed zahajenim stavebnich praci si dodavatel na zakladé zvolené technologie a postupu vystavby necha
potvrdit pouziti konkrétniho druhu provizorniho dopravniho znaceni u dotéenych organ( statni spravy.

10. Odpady, skladky a recykla €ni strediska

10.1. Pravni Uprava

Zakladnimi pfedpisy pro vznik, evidenci a nakladani se stavebnimi odpady jsou nasledujici:

e zékon ¢&. 185/2001Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpist

+ vyhladka MZP a MZD ¢&. 376/2001Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, ve znéni
pozdéjSich pfedpist

« vyhlaska MZP &. 381/2001Sb., kterou se stanovi katalog odpad(, seznam nebezpeénych odpadd a
seznamy odpad(l a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpist

« vyhlaska MZP &. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist
e vyhlasky €. 294/2005Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky

10.2. Evidence odpadu

Dodavatel stavby je ze zdkona povinen o vzniklych odpadech vést evidenci, aby bylo mozné provadét
kontroly a v rdmci kolaudac¢niho fizeni provést vyhodnoceni.

10.3. Odpady z vystavby

V nasledné uvedeném prehledu druh( odpadu jsou uvedeny odpady, jejichz vznik je v dobé zpracovani
projektové dokumentace pfedpokladan. Druhy odpadd skute¢né vzniklé béhem stavby nemusi byt obsazeny
v néasledujicim pfehledu, a je proto nutné jejich nasledné zatfidéni dle skutecnosti. Zatfidéni se provadi dle
vyhlasky MZP &. 381/2001Sh., katalog odpadd, ve znéni pozdé&jsich pFedpisu.

10.3.1. Kategorie ostatni dopady

Kad Néazev odpadu Poznamka
odpadu
130701 |Topny olej a motorova nafta havarie, popf. Ukapy ze stavebni LKV
techniky
150102 |Plastové obaly od prefabrikovanych vyrobku SDS
1501 03 | Drevéné obaly od palety prefabrikovanych vyrobkd REC
170101 |Beton vybourané obruby a jejich loze SKL
dlaZba a tvarovky SKL
uliéni vpusti a jejich podklad SKL
reklamni vylepova plocha SKL
1701 03 |TaSky a keramické vyrobky izolatory vefejného osvétleni SKL
1701 07 |Smési a frakce betonu, cihel, taSek a | stavebni sut SKL
keramickych vyrobkd neuvedené zbytky demoli¢niho materialu SKL
pod ¢&islem 17 01 06
170201 |Drevo stromy a kefe SPL
170202 |Sklo svitidla VO SKL
170103 |Plasty svitidla VO SDS
pFipojky uliénich vpusti SDS, SKL
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod vrstvy konstrukce vozovky OBL
Cislem 17 03 01
170401 |Mé&d, bronz, mosaz svitidla VO LKV
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Kod Nazev odpadu Poznamka
odpadu
elektrické vodice SDS
17 04 05 |Zelezo a ocel mfize uli¢nich vpusti SDS
kanaliza¢ni poklopy SDS
kryci hrnce SDS
zabradli SDS
1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 elektrické kabely SDS
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod odkop pro konstrukci vozovky SKL
¢islem 17 05 03
170904 | Stavebni a demoli¢ni odpady v€etné | stavajici konstrukce vozovky SKL
smeésnych neuvedené pod Eisly 17 stavebni sut, apod. SKL
0901,170902a17 09 03
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad travni drn KMP
mycené kefe nebo jejich tdrzba SPL; KMP
kacené stromy nebo jejich ofez SPL; KMP
200301 |Smeésny komunalni odpad kancelare a prostory ZS SKL
2003 03 |Uliéni smetky ¢isténi komunikaci SKL
2003 04 |Kal ze septik(i a Zump provizorni WC LKV
200306 |Odpad z ¢iSténi kanalizace usazeniny v uliénich vpustech SKL
c¢iSténi pripojek uliénich vpusti SKL

Vysvétlivky - zkratky:
KMP  kompostovani
LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, apod.)
OBL obalovna asfaltovych smési (k druhotnému vyuziti)
REC recyklace; op&tovné pouziti
SDS  sbérna druhotnych surovin
SKL skladka s pFislusnym opravnénim

Poznamka - vyméry:
1) kubatury jednotlivych polozek odpadi jsou uvedeny v soupisu praci u pFislusnych stavebnich objektd
2) pFesné nazvy kodu druht odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadd
3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadt neuvedené v tabulce (viz v textu)

10.3.2. Kategorie nebezpe €né odpady

Kod N&zev odpadu Poznamka
odpadu
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky havarie, popf. Ukapy ze stavebni|LKV
techniky

15 02 02* | Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy | znecisténé drevni piliny, pisek, fibroil, | LKV
(v€etné olejovych filtrd jinak blize [Vapex, hadry — sanace havérie;
neurCenych), Cistici tkaniny a|likvidace asfaltovych  emulzi  pfi
ochranné odévy znecisténé | pokladani vozovek
nebezpeénymi latkami

17 02 04* |Sklo, plasty a dfevo obsahujici | kompletni svitidla VO LKV
nebezpecné latky nebo
nebezpeénymi latkami znecisténé

20 01 21* | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut | svitidla VO LKV

Vysvétlivky - zkratky:
LKV likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, apod.)
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Poznamka - vyméry:
1) kubatury jednotlivych poloZzek odpad( jsou uvedeny v soupisu praci u pfislusnych stavebnich objektd
2) piesné nazvy kodu druht odpadd jsou uvedeny v katalogu odpadd
3) na stavbé se mohou vykytovat i jiné druhy odpadl neuvedené v tabulce (viz v textu)

Vechny nebezpeéné odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP &. 383/2001Sh., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu. Odpad charakteru ,N“ je nutné v pribéhu
stavby shromazdovat oddélené do zvlaSt k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materiald,
které je nutné chranit proti odcizeni, neodborné manipulaci a tniku nebezpecéné latky do okolniho prostfedi.
Nebezpecné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé Eistici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

10.4. Skladky a recykla €ni stfediska

Pfi realizaci vybrany dodavatel stavby (uréeny ve vybérovém fFizeni) zajisti likvidaci odpadd na Ffizené
sklddce s pfislusSnym opravnénim a je povinen dolozit jejich evidenci a zpusob likvidace. Odpady, které
nelze recyklovat &i jinak vyuzit, budou uloZzeny na fizenou skladku dle vybéru dodavatele stavby s
odpovidajicim zabezpe€enim pro dany druh odpadu. Nebezpeéné odpady budou pfedany k likvidaci
opravnéné osobé.

Pro energetické vyuziti neni v bezprostfednim okoli stavby k dispozici spalovna odpadu.

11. Pristup na stavenist é a dopravni trasy

PFistup na stavenisté je mozny po sil. 111/2201. Navazujici trasy ke skladkam a zdrojum stavebniho materialu
je potfeba upresnit po vybérovém Fizeni na dodavatele stavby.

12. Pozadavky na provad éni stavby

Pro dodavatele stavby jsou zavazné platné obecné prepisy o ochrané pfirody a Zivotniho prostfedi, popfr.
stanovisko o hodnoceni vlivll dle zakona ¢. 100/2001Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostredi, 810 (bylo-li
ke stavbé vydano):

e Zaijistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, ptdy a horninového prostfedi pfed Gnikem ropnych
latek na staveniSti a prfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizml a
nékladnich automobilll a pravidelnou vizudlni kontrolou stavenisté. Zpracovat Havarijni plan. V
pfipadé zjisténi Gniku ropnych latek do prostfedi postupovat dle Havarijniho planu a neprodlené
informovat dotéené statni organy a organizace uvedené v Havarijnim planu. Sanaci havérie zajistit
pomoci odborné firmy.

* V pfipadé pozadavku zajistit pfi provddéni zemnich praci odborny archeologicky dozor dle zdkona €.
20/1987Sb., o statni pamétkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist. V pfipadé odkryti
archeologickych nalez( tuto skute¢nost oznamit a umoznit provedeni zachranného archeologického
vyzkumu.

e Zajistit udrzbu silniéni sité, které bude vyuzivano jako pfijezdovych komunikaci na stavenisté, v
pfipadé poSkozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést pfijezdové komunikace do
pavodniho stavu.

» Pri provadéni stavebnich praci je dodavatel stavby povinen dodrzet hlukové a emisni limity dle
pFislusnych pravnich predpisua (viz déle v textu).

DalSi pozadavky na provadeni:
e Zachovat pfistup k jednotlivym nemovitostem pro jejich majitele, resp. ndjemniky
» Jednotlivé stavebni ¢innosti budou vykonavat odborné zplsobilé firmy a osoby
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13. Ochranna pasma objekt a, stavajicich vedeni, komunikaci a
zeleznic

V misté stavby se nachazi ochrannd pasma: drahy, vodovodu, kanalizace, silnoproudych elektrickych a
slaboproudych sdélovacich kabeld a plynovodu.
e drahy. 60m od osy koleje na kazdou stranu nebo 30m od hranice pozemku drahy

» vodovodni potrubi max. 2,5m od vnéjSiho okraje potrubi na kazdou stranu (dle praméru potrubi)
+ kanalizace max. 2,5m od vnéjSiho okraje potrubi na kazdou stranu (dle priméru potrubi)

e podzemni silové vedeni do napéti 110kV 1,0m od krajniho kabelu na kazdou stranu

e podzemni silové vedeni od napéti 110kV 3,0m od krajniho kabelu na kazdou stranu

* plynovod NTLa STL  1,0m od okraje potrubi (v zastavéném Gzemi obce)

» sdélovaci a zabezpecovaci kabely 1,5m od krajniho kabelu na kazdou stranu

Podrobnéji jsou ochranna pasma popséna v jiné ¢asti PD (viz Pravodni zprava).

Zabezpeceni ochrannych pasem po dobu stavby zajiStuje a koordinuje dodavatel stavby, v pfipadé potfeby
ve spolupréci s investorem, resp. TDI.

14. Podminky pro provad éni stavby

Je nutné dodrZovat nejvysSi pfipustné hladiny hluku dle zakona &. 258/2000Sbh., o ochrané vefejného zdravi,
ve znéni pozdéjSich predpisu a nasledné provadéci predpisy, jako jsou napf. nafizeni viady €. 502/2000Sbh.,
ochrana proti hluku, nafizeni vlady &. 178/2001Sh., pracovni podminky, vyhlaSka ¢. 376/2000Sb., pitna
voda, vyhlaska ¢. 37/2001Sb., a dalsi.

14.1. Hluk

Predpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni €init potfebné opatfeni ke snizeni hluku a
dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mire vystaveni hluku, zejména musi
dbat, aby nebyly pfekracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené vySe uvedenymi predpisy.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro G€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
« Dodavatel stavby je povinen vyZzadovat od vyrobc(l stavebnich stroju adaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pasobeni hluku.

« Dodavatel stavby je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomickami a
prerusovat jejich praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodd nezbytnymi pfestavkami.

* NejvysSi pfipustnou hladinu hluku stanovi uvedené predpisy ve vysi 55dB pro denni dobu a 45dB
pro nocni dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby. Organ
hygienické sluzby mize proto v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby s ohledem
na hluk.

14.2. Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znedistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality
podzemnich vod. Dodavatel stavby je povinen fidit se nafizenim vlady ¢. 61/2003Sb., o ukazatelich a
hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdéjSich pfedpist,
kterym se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

14.3. Emise

Problematiku feSi zdkon ¢€. 218/1992Sh., kterym se méni a doplruje zakon €. 309/1991Sb., o ochrané
ovzdus§i pfed znecistujicimi latkami. Znecisténi ovzdusi zpUsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména
0 zemni préace, vyrobu betonu, vyrobu zZivic, demolice objekt apod.
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14.4. PraSnost

V pribéhu provadéni zemnich praci je dodavatel stavby povinen provadét opatfeni ke snizeni prasSnosti, u
vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto
povinnost zpravidla stanovi dodavateli stavebni Gfad.

Béhem vykopovych praci nesmi dochazet ke zneciStovani pfijezdovych komunikaci. Dodavatel stavby je
povinen zajiStovat jejich sjizdnost a pravidelnou udrzbu. VeSkeré plochy dotéené stavbou budou po akci
vyc€istény od stavebnich zbytku.

14.5. Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi pfisluSna platna vyhlaSka o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci.

K zamezeni nepfiznivych U¢inkd stavebnich stroju s vibracnimi U¢inky na budovy v blizkosti stavby pozemni
komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po pfedchozim posouzeni
statického stavu budov a provedenim jejich pasportu.

14.6. Zabezpe €eni chran énych porost U, Uzemi, objekt G a ochrannych pasem

Po dobu stavby je nutnd ochrana zelené v zaboru stavenisté, pokud se tato nekaci, a je nutno dodrzet
podminky dané spravci doloZzenych v dokladové ¢éasti PD.

14.7. Odpady

V priibéhu realizace musi dodavatel stavby dodrzovat zejména ustanoveni nasledné uvedenych zakonl a
zakonnych opatfeni:
e z&kon ¢&. 185/2001Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

« vyhlaska MZP a MZD &. 376/2001Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, ve znéni
pozdéjSich predpisu

+ vyhladka MZP ¢&. 381/2001Sh., katalog odpadU, stanovujici katalog odpad(, seznam nebezpeé&nych
odpadu a seznamy odpadt a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup k udélovani

souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu, ve znéni pozdéjSich predpist
e zékon €. 311/1991Sb., o statni spravé, ve znéni pozdéjSich predpist
« zékon €. 401/1991Sb., o programech odpadového hospodafstvi, ve znéni pozdéjSich predpisi
e z&kon ¢&. 521/1991Sb., o vedeni evidence odpad, ve znéni pozdéjSich predpisu
e nafizeni vlady €. 513/1992Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpist

Predpokladané druhy odpadu vzniklé v pribéhu stavby jsou uvedeny dfive v textu.

15. Lhata vystavby - termin zahajeni a dokon €eni

V dobé zpracovéani projektové dokumentace (03/2018) neni termin realizace stavby stanoven. Pfedpoklada
se v roce 2018.

16. Souvisejici investice
V dobé zpracovani projektové dokumentace (03/2014) nejsou zpracovateli PD znamy zadné souvisejici
investice.

17. Casovy postup likvidace za Fizeni stavenist &

Zafizeni stavenisté bude likvidovano dle postupu stavby v samém zaveéru, tak aby nebranilo véasnému
dokonceni vystavby. S ohledem na rozsah stavby neni uvazovano s rozsahlym zafizenim stavenisté.
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18. BOZP

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, které jsou dany NV €. 591/2006Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a z tohoto vyplyvajicich predpisu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem ¢&. 309/2006Sh., o dalSich pozadavcich
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpist a zdkonem ¢&. 262/2006Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) urcit
koordinatora BOZP (dle §14 odst.1 vySe uvedeného zékona).

Presahne-li stavba:
» svoji celkovou pfedpokladanou dobu trvani praci a ¢innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den

nebo
« celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne dobu 500 pracovnich dni v
pFepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci na pfislusny Oblastni
inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenisté dodavateli stavby (815 odst.1 vySe uvedeného
zakona). (Vzor formuléafe pro oznameni je uveden v NV €. 591/2006Sb., pfiloha ¢.4)

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tyka i terénnich Gprav a
zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zzivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zzivotniho
prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma i u staveb a jejich zmén nevyzadujicich
stavebni povoleni ani ohlaseni nebo u jiného obdobného zaméru.

Je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen,
svarovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, eventualné pfi praci v
ochranném péasmu (napf. drédhy, pozemni komunikace, vodovodl, kanalizaci, plynovodd, elektrickych
rozvodu, apod.).

Jednotlivé prace mohou vykonévat pouze pracovnici, ktefi jsou Fadné vyskoleni a jsou pouceni o pfisluSnych
bezpecénostnich predpisech. Pfi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit pracovnici pfisluSna
opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inzenyrskych siti, podzemni sité
vytyCit a prace provadét tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Jakékoliv prace v ochranném pasmu siti
technického vybaveni je nutné pfedem dohodnout se spravcem sité, a prace v tomto pasmu provadét za
jeho dozoru a dle jeho pokynd. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si dodavatel stavby ovéfi platnost
vyjadreni jednotlivych spravcu.

Vypracoval: Ing. Pavel Marek
a kolektiv
Prilohy:
1. DIO
2. SITUACE
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatize-
nim. Zazeni vozovky na jeden jizdni pruh.

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

podelna uzavéra zabradlim na strané chodniku/
stezky pro cyklisty

pficna uzavéra zabranou
minimainé 3 vystrazna svétla typu 1

1) muze byt ve vyjimeénych pfipadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

2) uZiti dopravnich znadek a dopravnich zafize-
ni v pfipadé soubéznych parkovacich pruhd,
chodnikii nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto. Zizeni vozov-
ky na jeden jizdni pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazne svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescenénim zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pficna ¢ara souvisla ze zluté folie, dopravnich
knoflikil nebo barvy doporucena

pricna uzavera zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

podelna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

pri¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

pficna ¢ara souvisla ze Zluté folie, znackovacich
knoflikii nebo barvy doporucena

1) muze byt ve vyjimeénych piipadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

2) uziti dopravnich znaCek a dopravnich zafize-
ni v pfipadé soubéznych parkovacich pruhd,
chodnikii nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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