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1. Identifika ční údaje 

1.1. Stavba 

Název stavby :  Vančurova ulice - chodníky a autobusová zastávka  

Kraj : Karlovarský  

Okres : Karlovy Vary 

Obec : Karlovy Vary (554 961) 

Katastrální území : Stará Role (753 858), Rosnice u Staré Role (753 840) 

Druh stavby : rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek 

 

1.2. Objednatel dokumentace 

Název: 

IČ: 

Statutární město Karlovy Vary  

00 25 46 57 

Adresa: Moskevská 21, Karlovy Vary 361 20 

       Jednající ve věcech smluvních: 

    Jednající ve věcech technických: 

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  

Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí odboru technického  

 

1.3. Zhotovitel dokumentace 

Název : WORING s.r.o.  

IČ :                              291 59 342 

Sídlo : Na Roudné 93; Plzeň; 301 00 

Zástupce : Ing. L. Páník (HIP) 

  

Projektanti : Komunikace 
 

Ing. L. Páník; M. Bělohubá 
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2. Základní údaje o stavb ě 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 

Předmětem stavby je rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek ve Vančurově ulici za účelem zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, zvýšení komfortu pro cestující a zajištění bezbariérového užívání 
předmětných chodníků a zastávek.  

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, v městské části Přední Rosnice. Stavba se nachází v 
území charakteru venkovského bydlení, které dále tvoří areály s drobnou výrobou a službami. Území je 
tvořeno rodinnými domy, na které navazují prodejní areály stavebnin, interiérových dveří a autodopravců. 
V území se také nachází sídlo Řádu ochránců boží vůle na Zemi. Vančurovou ulicí je veden průtah sil. 
III/2201 s intenzitou 5201 voz/24h. V řešeném úseku je do Vančurovy ulice napojena bezejmenná místní 
komunikace obsluhující průmyslové areály v jižní části Předních Rosnic. Stavba navazuje na síť obslužných 
komunikací. 

Stavba řeší rekonstrukci chodníků a autobusových zastávek ve Vančurově ulici v úseku od autobusové 
zastávky „Rosnice, rozcestí“ až po křižovatku s Rosnickou. Veškeré stavební práce se budou uskutečňovat 
v hlavním a přidruženém dopravním prostoru vymezeném stávající zástavbou popř. oplocením navazujících 
nemovitostí.  

Součástí stavby je realizace nové konstrukce chodníku, autobusových zastávek a ochrana stávajících sítí 
technického vybavení. 

Dokumentace byla zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MDS-OI ze 
dne 29.1.2007 č.j. 101/07-910-IPK/1, příslušných technických norem a předpisů závazných pro resort MD 
ČR. 

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby 

Provádění rekonstrukce bude za částečného omezení silničního provozu bez nutnosti vyznačit objízdnou 
trasu.  

Rekonstrukce zahrnuje odstranění: konstrukce chodníků, stávajících obrub v obvodu stavby, vpustí 
v nevyhovující poloze, provedení zemních prací a umístění nových vpustí a odvod. zařízení, následuje 
pokládka konstrukčních vrstev chodníků a autobusových zálivů a provedení nového svislého a vodorovného 
dopravního značení. 

Při provádění stavby nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření vymykající se obvyklým zvyklostem a 
postupům používaným při realizaci obdobných stavebních děl na silničních stavbách, ani nejsou navrženy 
pracovní postupy, vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření. 

S ohledem na rozsah uvažovaných prací je navržena realizace stavby najednou v jedné etapě.  

V době zpracování projektové dokumentace (03/2014) není termín realizace stavby stanoven. Realizace 
stavby se předpokládá v roce 2015. 

Realizace stavby je podmíněna získáním finančních prostředků. Definitivní postup výstavby bude upřesněn 
na základě výběru konkrétního zhotovitele a na zvolené technologii výstavby s koordinací jednotlivých 
stavebních objektů a zachování silničního provozu po dobu realizace. 

2.3. Vazby na regula ční plán, územní plán a územní rozhodnutí 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku, autobusových zastávek a výstavbu nového chodníku a 
odstavného pruhu v zastavěném území města. Rozsah stavby je dán uliční čarou a polohou stávajících 
obrub. Výškový návrh vychází ze stávající úrovně vjezdů, navazujících nemovitostí a navazujících 
komunikací. 

Stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, v městské části Přední Rosnice. Stavba se nachází v 
území charakteru venkovského bydlení, které dále tvoří areály s drobnou výrobou a službami. Území je 
tvořeno rodinnými domy, na které navazují prodejní areály stavebnin, interiérových dveří a autodopravců. 
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Vančurovou ulicí je veden průtah sil. III/2201 s intenzitou 5201 voz/24h. V řešeném úseku je do Vančurovy 
ulice napojena bezejmenná místní komunikace obsluhující průmyslové areály v jižní části Předních Rosnic. 
Stavba navazuje na síť obslužných komunikací. 

Město Karlovy Vary má vypracovaný územní plán města z roku 1997. Tento územní plán města byl schválen 
14.října 1997. V současné době je zpracován koncept územního plánu města Karlovy Vary ve variantách. 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Celá stavba se nachází v intravilánu města Karlovy Vary v katastrálním území Stará Role (753 858) a 
Rosnice u Staré Role (753 840) na pozemcích trvalý travní porost, ostatní plocha, silnice, jiná plocha, ostatní 
komunikace. Stavba vyvolá trvalé zábory zemědělského půdního fondu.  

Stavba se týká místní komunikace III. třídy dle zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, resp. místních komunikací funkční skupiny C dle ČSN 73 6110, projektování místních 
komunikací. 

Pozemky určené k funkci lesa nebudou stavbou zasaženy. Podrobně je seznam dotčených pozemků dle 
výše uvedených katastrů nemovitostí obsažen v záborech pozemků.  

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prost ředí 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a autobusových zastávek ve Vančurově ulici a výstavbu 
nového chodníku a odstavného pruhu. Navržené řešení nezmění zatížení předmětné sítě místních 
komunikací. Dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pěších. V neposlední řadě dojde ke zlepšení 
odvodnění uličního profilu. 

2.6. Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhované opat ření 

Stavba a její následné využívání samo o sobě nezmění stávající využití dotčeného území ani jejího širšího 
okolí. Dojde pouze k trvalému a dočasnému záboru pozemků po dobu stavby.  Podrobně je seznam 
dotčených pozemků obsažen v záboru pozemků. 

Zásahem do dotčeného území je vlastní realizace. V místě se bude pohybovat stavební mechanizace a 
stavební dělníci. Stavba se nachází v území zastavěném v rozvolněné zástavbě, stavební práce jsou 
převážně na povrchu. Při realizaci stavby postačující dodržovat obecné právní předpisy, nejsou nutná žádná 
mimořádná opatření.  

Při realizaci stavby dojde k omezení dopravy na předmětných místních komunikacích. Dopravně inženýrské 
opatření je součástí přílohy E – Zásady organizace výstavby. 

3. Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 

Základní podklady pro zpracování dokumentace jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 

 Název podkladu Zhotovitel Provedení 

a) 
Územní plán města  Karlovy Vary -
schválený dne 14.10.1997 včetně změn 

Ing. arch. Richard Mundil, Ing. 
arch. Jaroslav Jelínek Institut 
regionálního a územního 
plánování spol. s r.o. 

1997 

b) Geodetické zaměření území stavby Ing. Soukup, geometr 12/2013 

c) 
Průzkum podzemních vedení v místě 
stavby 

Woring spol. s r.o. 02/2018 

d) Stavební povolení s nabytím právní moci 
MM KV, úřad územního 
plánování a stavební úřad 

23.9.2016 
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e) Povolení kácení 
MM KV, odbor životního 
prostředí 

2.6.2016 

f) 
Územní rozhodnutí SO 401 Veřejné 
osvětlení 

MM KV, odbor životního 
prostředí 

10.5.2016 

g) Vynětí ze ZPF 
MM KV, odbor životního 
prostředí 

21.3.2016 

 

4. Členění stavby 

Základní způsob číslování stavebních objektů stanovuje „Směrnice pro dokumentaci staveb PK“, kterou 
vydalo MD ČR (02/2007; MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007). 

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty. 

Členění stavby na stavební objekty 

Číslo objektu Název objektu Investor Správce (Uživatel) Vlastník 

Řada 100  Komunikace    

SO 101 Chodníky + autobus.  zastávky Stat. město KV  Stat. město KV 

     

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty    

SO 401 Veřejné osvětlení Stat. město KV  Stat. město KV 

5. Podmínky realizace stavby 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

V době zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení není známá realizace 
souvisejících staveb v dotčeném území. 

5.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba je omezeného rozsahu. V době zpracování projektové dokumentace (03/2014) není stanoven termín 
realizace, předpokládá se rok 2015. Podmínky k provádění stavby jsou uvedeny v samostatné příloze (viz 
ZOV). 

5.3. Zajišt ění přístupu na stavbu 

Přístupové trasy do zájmového území a vjezdy na staveniště jsou vyznačeny v příloze E2 - Situace POV. 
Jedná se o navazující sil. III. třídy. Přístupové trasy budou upřesněny po výběru dodavatele stavby, v 
konkrétním termínu realizace stavby, po stanovení zdrojů stavebních materiálů a upřesnění způsobu 
realizace. 

Trasy ke skládkám a zdrojům stavebního materiálu je potřeba upřesnit po výběrovém řízení na dodavatele 
stavby. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy jsou podrobněji uvedeny v příloze E. Zásady 
organizace výstavby. 

K realizaci stavby není nutné zřizovat nové příjezdové komunikace. 
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5.4. Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Realizace se dotýká sil. III. třídy, která zajišťuje dopravní obsluhu navazujících nemovitostí a prodejních a 
výrobních areálů. S ohledem na charakter provádění stavby není nutné stanovit objízdnou trasu.  

V rámci projektové dokumentace je předpokládána technologie provádění za částečného omezení silničního 
provozu 

Podrobnosti viz ZOV. 

6. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 

Realizací stavby se nemění vlastnické vztahy ke stávající silnicím ani k místním komunikacím, nedojde k 
úpravě stávající komunikační sítě v obvodu stavby. 

7. Předávání částí stavby do užívání 

Předávání stavby do užívání je předpokládáno po jejím dokončení. Termín dokončení je závislý na 
technologii provádění zvolené dodavatelem prací. Termín zahájení a dokončení stavby bude stanoven v 
rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný postup výstavby je 
doložen v části E projektové dokumentace. 

8. Souhrnný technický popis stavby 

S ohledem na rozsah byla stavba rozdělena na následující objekty. 

8.1. SO 101 – Chodníky + autobusové zastávky 

Stavební objekt řeší celkovou rekonstrukci chodníku a autobusových zastávek a výstavbu nového chodníku 
a odstavného pruhu ve Vančurově ulici v rozsahu kompletní výměny vrstev chodníku, odstavného pruhu a 
zřízení nových zastávkových zálivů. Cílem úprav je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pěších, 
zajištění bezbariérového užívání chodníků a autobusových zastávek. Dále snížení negativních vlivů dopravy 
na ŽP umístěním zastávek do samostatného zastávkového zálivu. 

Podrobněji viz technická část. 

8.2. SO 401 – Veřejné osv ětlení 

V současné době je v uvedeném úseku již nové veřejné osvětlení. V místě úprav zastávek MHD budou dva 
stávající světelné body přemístěny, přičemž u jednoho světelného bodu nebude již osazen výložník a svítidlo 
bude osazeno přímo na stožár. V místě osazení svítidla je stávající vzdušné vedení NN.  

U přechodu pro pěší vyplynul také požadavek speciálního - výstražného osvětlení, které upozorňuje řidiče, 
že se přibližuje k přechodu a že má přizpůsobit jízdu na bezpečnou rychlost. 

Podrobněji viz technická část. 

9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření 

Závěry jednotlivých podkladů, průzkumů a měření uskutečněných v rámci zpracování projektové 
dokumentace jsou zohledněny v této. V rámci zpracování PD byly také využity podklady a průzkumy nebo 
provedené v rámci zpracování dokumentace. 

Součástí projektových prací nebylo vytýčení podzemních inženýrských sítí. Průběhy inženýrských sítí jsou 
doloženy v dokladové části dokumentace ve vyjádřeních jejich správců, tzn. jejich poloha je pouze orientační 
a může se od skutečného stavu lišit! 
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Tento rozdíl v poloze podzemního vedení projektant není schopen předvídat, a proto za případné 
vícenáklady vzniklé v souvislosti s rozdílnou polohou (projekt-skutečnost) podzemního vedení neručí. 

10. Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, 
kulturní památky 

Vzhledem k výskytu inženýrských sítí v okolí staveniště musí být před začátkem všech zemních prací 
zjištěna a ověřena poloha sítí u jednotlivých správců. Zákresy sítí v projektové dokumentaci stavby jsou 
pouze orienta ční!  

Před započetím stavby je nutné nechat sítě vytýčit jejich správci, resp. vlastníky, případně ověřit ručně 
kopanými sondami umístění a hloubku uložení sítí v rizikových místech. Umístění a křížení inženýrských sítí 
je nutné přizpůsobit skutečnosti a provést je dle ČSN 736005, prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení.  

Zabezpečení ochranných pásem po dobu stavby zajišťuje a koordinuje dodavatel stavby, v případě potřeby 
ve spolupráci s investorem, není-li v zadávacích podmínkách na výběr dodavatele stanoveno jinak. 

10.1. Chráněná území 

Stavba se nenachází v žádném zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani ochranná pásma ložisek 
nerostných surovin. 

Stavba nezasahuje do významného krajinného prvku ani ÚSES. Naopak stavba zasahuje do ochranného 
pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. 

10.2. Chráněné památky 

V přímém okolí stavby se nenachází archeologické památky. Vzhled území je výsledkem dlouhodobé lidské 
činnosti, přesto nelze vyloučit možnost objevení případných nálezů.  

Povinnosti dodavatele, resp. stavebníka, jsou dány zákonem č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů. Následně jsou uvedeny základní povinnosti (dle výše uvedeného zákona) v 
ustanovení §22-23: 

• dle §22 odst. 2: 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

• Dle §23 odst. 2:  
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být 
učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu. 

• Dle §23 odst. 3: 
Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým 
ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. 

10.3. Ochrana vodních zdroj ů 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). Stavba se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod.  

10.4. Dráha 

Ochranné pásmo dráhy je stanoveno zákonem č. 266/1994Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 
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Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy 60 m od osy krajní koleje, ale nejméně 30 m od 
hranic obvodu dráhy u drah celostátních a regionálních. 

10.5. Elektroenergetika 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou stanovena zákonem č. 
458/2000Sb., o energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.  

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu: 

• 7m u napětí nad 1kV do 35kV včetně 

• 12m u napětí nad 35kV do 110kV včetně 

• 15m u napětí nad 110kV do 220kV včetně 

• 20m u napětí nad 220kV do 400kV včetně 

• 30m u napětí nad 400kV 

Ochranné pásmo podzemního vedení (po stranách od krajního kabelu): 
• 1m u napětí do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky  

• 3m u napětí nad 110kV 

10.6. Plynárenská za řízení 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o energetických odvětvích, 
ve znění pozdějších předpisů. Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 

Ochranná pásma činní: 
• 4m u plynovodů a přípojek do průměru 200mm včetně 

• 8m u plynovodů a přípojek od průměru 200mm do 500mm včetně 

• 12m u plynovodů a přípojek nad průměr 500mm 

• 1m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném 
území obce 

• 4m u technologických objektů 

10.7. Horkovodní a teplovodní potrubí 

V rámci stavby se nevyskytují. Ochranné pásmo činní: 2,5m  

10.8. Odvod ňovací a závlahové sít ě (meliorace) 

V rámci stavby se nevyskytují. Ochranná pásma pro tyto sítě nejsou zákonem stanovena. 

10.9. Vodovodní potrubí 

Ochranná pásma „vodovodní“ infrastruktury jsou stanovena zákonem č. 274/2001Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Ochranná pásma činní: 
• 1,5m u vodovodů a přípojek do průměru 500mm 

• 2,5m u vodovodů a přípojek nad průměr 500mm 

10.10. Stokové sít ě a související objekty 

Ochranná pásma kanalizací a stok jsou stanovena zákonem č. 274/2001Sb., zákon o vodovodech a 
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Neurčí-li vodohospodářský orgán jinak, je šířka ochranného pásma od okrajů půdorysných rozměrů stok a 
souvisejících objektů: 

• 1,5m u kanalizací a přípojek do průměru 500mm 

• 2,5m u kanalizací a přípojek nad průměr 500mm 

10.11. Telekomunika ční zařízení 

Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Telekomunikační zařízení, které se organizace spojů, vojenská správa nebo organizace ministerstva vnitra 
rozhodla ochránit, mají určená ochranná pásma. Tato pásma vymezuje jmenovitě příslušný orgán územního 
plánování.  

Základní šířka ochranného pásma sdělovacího vedení je 1,0m od okrajů půdorysných rozměrů krajních 
kabelů. Šířka ochranného pásma dálkového sdělovacího vedení je 2,0m (případně též 3,0m) od okrajů 
půdorysných rozměrů krajních kabelů a do výšky 3,0m od úrovně terénu. 

10.12.  Zátopová území 

Stavba se nachází v záplavovém území Q100 a v aktivní zóně záplavového území bezejmenné vodoteče, 
která odtéká z rybníků poblíž Zadních Rosnic. 

10.13.  Základní požadavky na práce v ochranném pás mu 

• Nad podzemním zařízením je nutno dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim 
znemožňovalo přístup. 

• V ochranném pásmu silnoproudých kabelů provádět výkopové práce ručně. Při poškození kabelu 
nebo jiného zařízení je povinností dodavatele stavby ihned informovat dispečink, který sjedná 
odstranění závady na náklady stavby. 

• Pracovníci provádějící zemní práce musí dbát v místech, kde vedou sdělovací (slaboproudé) kabely 
nejvyšší opatrnosti, nesmí používat nevhodné nářadí a v rozsahu 1,5m po každé straně vyznačené 
trasy vedení nepoužívat žádné mechanizační prostředky. Po dobu výstavby musí učinit veškerá 
opatření zamezující vzniku možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi.  

• Odkryté vedení, resp. zařízení, musí být řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při 
provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. Zemina pod kabely bude zhutněna a bude 
vyzván pracovník technického provozu k provedení kontroly před zakrytím kabelu. 

• Nutno dodržet všechny podmínky dané správci sítí viz příloha – Dokladová část. 

11. Zásah stavby do území 

Zásahy v rámci stavby: 
• demolice – k demolici budov nedochází 

• kácení mimolesní zeleně – dochází 

• zemní práce – zahrnují pouze úpravu terénu po hranu zástavby 

• zásah do zemědělského půdního fondu – dochází 

• zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – nedochází 

• stavba se nachází na pozemcích v majetku investora a státních organizací – podrobněji viz záborový 
elaborát 

Je navržena úprava odvodnění komunikací a veřejného osvětlení. V době zpracování dokumentace pro 
stavební povolení nejsou předpokládány přeložky jiných inženýrských sítí. Ostatní sítě technické 
infrastruktury je navrženo ochránit nebo zajistit proti poškození. 
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12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 

Nároky stavby na zdroje jsou řešeny v samostatné v příloze Zásady organizace výstavby (ZOV). 

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na zdroje – je zhotovena z běžně se vyskytujících materiálů a 
výrobků.  

Jedná se o jednoduchou stavbu pozemních komunikací. V době zpracování projektové dokumentace 
(03/2014) se pro realizaci stavby nepředpokládá potřeba napojení na stávající rozvody inženýrských sítí 
(elektřina, vodovod, telefon, apod.). Je předpokládáno používání mobilních telefonů. Dešťové vody z 
prostoru stavby budou odvedeny do stávajících nebo upravených uličních vpustí. V rámci staveniště bude 
použito chemické WC. 

V případě potřeby si před zahájením stavby vybraný dodavatel, dle jím zvolené technologie provádění a dle 
svých požadavků, zajistí konkrétní odběrná místa s jednotlivými správci. 

Přístupy mechanizace na staveniště jsou možné po stávajícím systému komunikací. Pozemní komunikace 
jsou ve vlastnictví města. Parkování a odstavování stavební mechanizace je možné na plochách staveniště. 

Způsob nakládání s odpady, vznikajícími v průběhu stavby, je řešen v samostatné příloze (viz ZOV). 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní  prost ředí 

Stavba po dokončení a její následné využívání nemění stávající využití zájmového území. Jedná se o 
rekonstrukci a opravu již existujících místních komunikací. 

Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území města v obytné zástavbě, kdy vzhled krajiny, resp. okolí 
zájmového území, je výsledkem dlouhodobé antropogenní činnosti. 

13.1. Ochrana vodních zdroj ů 

Předmětem dokumentace není přímá ochrana vodních zdrojů. V místě stavby se nenachází zdroje pitné 
vody. Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

13.2. Půda 

Stavba zasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná se o pozemek parc.č. 53/5. 
Podrobněji viz. Záborový elaborát. Stavba nezasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). 

13.3. Nakládání s odpady 

Dle zákona č. 106/2005Sb., úplné znění zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 
381/2001Sb., katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004Sb.; č. 383/2001Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005Sb. a vyhlášky č. 294/2005Sb., a ostatních prováděcích 
předpisů je nutné provádět zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a určit, jak budou takto 
vzniklé odpady likvidovány. 

Původcem odpadu ve smyslu zákona je po dobu stavby její dodavatel. Dle §3 výše uvedeného zákona je 
základní povinností každého stavebníka (původce vzniku odpadu) v průběhu své činnosti předcházet vzniku 
odpadu a vlastní vznik odpadu co nejvíce omezovat. Společně s omezováním vlastního vzniku, je nutné 
vytvářet předpoklady pro jeho opětovné využití, omezovat nebezpečné vlastnosti, popř. zajistit odpovídající 
zneškodnění. 

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat dle „Katalogu odpadů“ (vyhláška č. 
381/2001Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití 
jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom 
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich 
odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda 
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odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést 
evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění vyhlášky č. 41/2005Sb. a vyhlášky č. 294/2005Sb. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je dle 
zákona č. 106/2005Sb., o odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (dle 
zákona č. 320/2002Sb.), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento 
souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001Sb, ve znění vyhlášky č. 41/2005Sb. a vyhlášky č. 
294/2005Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné 
osobě. 

Soupis jednotlivých druhů odpadů vznikajících při realizaci stavby a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů je 
uvedeno v samostatné příloze (viz ZOV). Je uvažováno s likvidací na řízených skládkách s potřebným 
osvědčením pro likvidaci uvedených druhů odpadů, popř. recyklování. 

13.4. Nároky na kácení d řevin 

Stavba vyvolá kácení pěti smrků v blízkosti zastávky „Rosnice, rozcestí“ . 

13.5. Návrh na náhradní, ú čelovou a okrasnou výsadbu d řevin 

V rámci projednání při zpracování PD nebyl vznesen požadavek na výsadbu dřevin. Z tohoto důvodu nebyla 
výsadba dřevin v rámci projektu řešena. 

13.6. Posouzení zásahu stavby do krajinného rázu a chrán ěných území 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku, autobusových zastávek a výstavbu nového chodníku a nových 
odstavného pruhu v intravilánu městské části Přední Rosnice. Krajinný ráz nebude ovlivněn. 

13.7. Systémy ekologické stability 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku, autobusových zastávek a výstavbu nového chodníku v 
zastavěném území města. ÚSES nebudou dotčeny. 

13.8. Architektonické a historické památky, archeol ogická nalezišt ě 

Stavba se nedotýká historických památek ani archeologických nalezišť. 

13.9. Hlukové a exhala ční účinky provozu 

Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníku, autobusových zastávek a výstavbu nového chodníku a 
odstavného pruhu. Stavbou nedojde ke změně stavebního uspořádání, dopravního zatížení ani k obsluze 
navazujících nemovitostí a areálů. Nová konstrukce chodníků, autobusových zastávek a odstavného pruhu 
zvýší bezpečnost silničního provozu, zvýší komfort pro cestující, zajistí možnost bezbariérového užívání 
zastávek a chodníků, sníží hlukovou a exhalační zátěž na okolí. 

14. Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 

Technické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, konstrukcí a prací pro všechny veřejně přístupné 
pozemní komunikace jsou požadovány v rozsahu odpovídajícímu SJ-PK (systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací), zveřejněného ve věstníku dopravy v platném znění. 

Základní požadavky na vlastnosti jsou uvedeny ve výkresových přílohách. Nejsou-li tyto v některých 
přílohách blíže popsány, vyplývají minimální požadavky z platných oborových ČSN, TP (technické 
podmínky) a TKP (technicko - kvalitativní podmínky) zahrnutých do SJ-PK. 

Pro jednotlivé výrobky jsou požadovány vlastnosti dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů a navazujících prováděcích předpisů (např. nařízení vlády č. 
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163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 190/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
Jedná se zejména o obrubníky, betonovou dlažbu a prvky hmatových / bezbariérových úprav (umělé vodicí 
linie, varovné a signální pásy, apod.). 

14.1. Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností po hybu 

V místech napojení stávajících areálů je uvažováno s přejízdným obrubníkem výšky 0,02m (chodníkový 
přejezd) dle TP 103. V navrženém místě pro přecházení bude výška obruby redukována na 0,02m. Příčný 
sklon stávajícího chodníku je zachován v min. šířce 0,9m. S ohledem na stávající sklonové poměry 
komunikace nebylo možné v převážné části řešeného úseku dodržet podmínku max. sklonu dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. 

14.2. Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností or ientace 

Ve všech vjezdech a v místech pro přecházení, kde je výška obruby redukována na max. 0,08m je navržen 
varovný pás šířky 0,4m. V poloze míst pro přecházení je kolmo na vodící linii navržen signální pás šířky 
0,8m a délky min. 1,5m. Signální pás je ukončen ve vzdálenosti 0,3m od varovného pásu. Podél nástupní 
hrany zastávek je navržen hmatný pás v šířce 0,5m od nástupní hrany. Na hmatný pás ve vzdálenosti 0,8m 
od označníku zastávek kolmo navazuje signální pás. Varovné a signální pásy jsou navrženy z dlažby s 
reliéfní úpravou povrchu pro nevidomé a slabozraké v barvě odlišné od povrchu přilehlé vozovky. Hmatný 
pás bude vytvořen z dlažby s barvou odlišnou od povrchu nástupiště. Mimo uliční čáru, kde vodící linii bude 
tvořit obruba, popř. palisáda je navrženo převýšení oproti navazujícímu povrchu o 0,06m.  

15. Další požadavky 

15.1. Požadavky civilní ochrany 

Stavba neobsahuje žádné zařízení civilní obrany. 

15.2. Požadavky požární ochrany 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je stavba posuzována dle vyhlášky č. 23/2008Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů; č. 246/2001Sb., o požární prevenci, ve 
znění pozdějších předpisů a dle navazujících norem např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833. 

Stavba se dotýká stávajících místních komunikací. Nemění se přístupové komunikace ani se nezasahuje do 
vodovodních rozvodů.  

Minimální šířka vozovky je 3,1m. Skladba konstrukce vozovky je navržena na pojezd standardních silničních 
vozidel v maximálních hmotnostech dle platného zákona. 

Vlastní stavba při skladbě stavebních objektů a provozních souborů nevyžaduje žádné speciální protipožární 
zabezpečení. Stavba je navržena z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby bude likvidován 
místně příslušnými jednotkami HZS, popř. ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů. 

Přístup do prostoru stavby je možný po systému navazujících místních komunikací, které se navrhovanou 
stavbou nemění. 

Dodavatel stavby je povinen způsob realizace stavby přizpůsobit požadavku na zachování přístupů k 
nemovitostem (převážně obytné budovy). 

16. BOZP 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších požadavcích 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) určit 
koordinátora BOZP (dle §14 odst.1 výše uvedeného zákona). 

Přesáhne-li stavba: 
• svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den 

nebo 
• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 pracovních dní v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen doručit oznámení o zahájení prací na příslušný Oblastní 
inspektorát práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště dodavateli stavby (§15 odst.1 výše uvedeného 
zákona). (Vzor formuláře pro oznámení je uveden v NV č. 591/2006Sb., příloha č.4) 

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních úprav a 
zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících 
stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. 

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, 
svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, eventuálně při práci v 
ochranném pásmu (např. dráhy, pozemní komunikace, vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických 
rozvodů, apod.). 

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných 
bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná 
oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, podzemní sítě 
vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce v ochranném pásmu sítí 
technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a práce v tomto pásmu provádět za 
jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před zahájením prací si dodavatel stavby ověří platnost 
vyjádření jednotlivých správců. 

 

Vypracoval: Ing. Pavel Marek   


