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1.

Va4

Identifika €ni udaje

1.1. Stavba

Nazev stavby :
Kraj :

Okres :

Obec :

Katastralni uzemi :

Druh stavby :

Vanéurova ulice - chodniky a autobusova zastavka
Karlovarsky

Karlovy Vary

Karlovy Vary (554 961)

Stara Role (753 858), Rosnice u Staré Role (753 840)

rekonstrukce chodnik( a autobusovych zastavek

1.2. Objednatel dokumentace

Nazev: Statutarni mésto Karlovy Vary
IC: 00254657
Adresa:  Moskevska 21, Karlovy Vary 361 20

Jednajici ve vécech smluvnich:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Jednajici ve vécech technickych: Ing. Evou Pavlasovou, vedouci odboru technického

1.3. Zhotovitel dokumentace

Nazev :
IC:
Sidlo :

Zastupce :

Projektanti :

WORING s.r.o.

291 59 342

Na Roudné 93; Plzer; 301 00
Ing. L. Panik (HIP)

Komunikace Ing. L. Panik; M. Bélohuba
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2.  Zakladni udaje o stavb é

2.1. Stru ény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Predmétem stavby je rekonstrukce chodnikd a autobusovych zastavek ve Vancéurové ulici za Gcelem zvySeni
bezpecnosti silniéniho provozu, zvySeni komfortu pro cestujici a zajiSténi bezbariérového uzivani
predmétnych chodnikd a zastavek.

Stavba se nachazi v intravilanu mésta Karlovy Vary, v méstské ¢asti Pfedni Rosnice. Stavba se nachazi v
Gzemi charakteru venkovského bydleni, které dale tvofi aredly s drobnou vyrobou a sluzbami. Uzemi je
tvofeno rodinnymi domy, na které navazuji prodejni arealy stavebnin, interiérovych dvefi a autodopravcu.
V Gzemi se také nachazi sidlo Radu ochrancd boZi vale na Zemi. Vanéurovou ulici je veden pratah sil.
[11/2201 s intenzitou 5201 voz/24h. V feSeném Useku je do Vancéurovy ulice napojena bezejmenna mistni
komunikace obsluhujici pramyslové aredly v jizni ¢asti Pfednich Rosnic. Stavba navazuje na sit obsluznych
komunikaci.

Stavba feSi rekonstrukci chodnikd a autobusovych zastavek ve Vancurové ulici v Useku od autobusové
zastavky ,Rosnice, rozcesti“ aZz po kfizovatku s Rosnickou. Veskeré stavebni prace se budou uskutecnovat
v hlavnim a pfidruzeném dopravnim prostoru vymezeném stavajici zastavbou popf. oplocenim navazujicich
nemovitosti.

Soucasti stavby je realizace nové konstrukce chodniku, autobusovych zastavek a ochrana stavajicich siti
technického vybaveni.

Dokumentace byla zpracovana dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci MDS-OI ze
dne 29.1.2007 ¢&.j. 101/07-910-1PK/1, pFisluSnych technickych norem a pfedpisd zavaznych pro resort MD
CR.

2.2.Predpokladany pr Gbéh stavby

Provadéni rekonstrukce bude za ¢asteéného omezeni silniéniho provozu bez nutnosti vyznacit objizdnou
trasu.

Rekonstrukce zahrnuje odstranéni: konstrukce chodnikd, stéavajicich obrub v obvodu stavby, vpusti
v nevyhovujici poloze, provedeni zemnich praci a umisténi novych vpusti a odvod. zafizeni, nasleduje
pokladka konstrukénich vrstev chodnikld a autobusovych zalivd a provedeni nového svislého a vodorovného
dopravniho znaceni.

PFi provadéni stavby nejsou zapotfebi Zadna zvlaStni opatfeni vymykajici se obvyklym zvyklostem a
postupim pouzivanym pfi realizaci obdobnych stavebnich dél na silniénich stavbach, ani nejsou navrzeny
pracovni postupy, vyZadujici zvlastni bezpeénostni opatfeni.

S ohledem na rozsah uvazovanych praci je navrZzena realizace stavby najednou v jedné etapé.

V dobé zpracovani projektové dokumentace (03/2014) neni termin realizace stavby stanoven. Realizace
stavby se predpoklada v roce 2015.

Realizace stavby je podminéna ziskanim finan¢nich prostfedkud. Definitivni postup vystavby bude upfesnén
na zékladé vybéru konkrétniho zhotovitele a na zvolené technologii vystavby s koordinaci jednotlivych
stavebnich objektd a zachovani silniéniho provozu po dobu realizace.

2.3.Vazby na regula éni plan, izemni plan a tzemni rozhodnuti

Jednd se o rekonstrukci stavajiciho chodniku, autobusovych zastavek a vystavbu nového chodniku a
odstavného pruhu v zastavéném Uzemi mésta. Rozsah stavby je dan uliéni ¢arou a polohou stavajicich
obrub. VySkovy navrh vychazi ze stavajici Grovné vjezd(, navazujicich nemovitosti a navazujicich
komunikaci.

Stavba se nachazi v intravilanu mésta Karlovy Vary, v méstské ¢asti Pfedni Rosnice. Stavba se nachazi v

Gzemi charakteru venkovského bydleni, které dale tvofi aredly s drobnou vyrobou a sluzbami. Uzemi je
tvofeno rodinnymi domy, na které navazuji prodejni arealy stavebnin, interiérovych dvefi a autodopravcu.
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Vancéurovou ulici je veden prutah sil. 111/2201 s intenzitou 5201 voz/24h. V feSeném Useku je do Vancurovy
ulice napojena bezejmenna mistni komunikace obsluhujici pramyslové aredly v jizni ¢asti Pfednich Rosnic.
Stavba navazuje na sit obsluznych komunikaci.

Mésto Karlovy Vary ma vypracovany Uzemni plan mésta z roku 1997. Tento Gzemni plan mésta byl schvalen
14.Fijna 1997. V soucasné dobé je zpracovan koncept Uzemniho planu mésta Karlovy Vary ve variantach.

2.4. Stru éné charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Cela stavba se nachazi v intravilhnu mésta Karlovy Vary v katastrdlnim Gzemi Stara Role (753 858) a
Rosnice u Staré Role (753 840) na pozemcich trvaly travni porost, ostatni plocha, silnice, jina plocha, ostatni
komunikace. Stavba vyvola trvalé zabory zemédélského pldniho fondu.

Stavba se tyka mistni komunikace IlI. tfidy dle zakona €.13/1997Sbh., o pozemnich komunikacich ve znéni
pozdéjSich predpisu, resp. mistnich komunikaci funkéni skupiny C dle CSN 73 6110, projektovani mistnich
komunikaci.

Pozemky uréené k funkci lesa nebudou stavbou zasazeny. Podrobné je seznam dotéenych pozemkul dle
vySe uvedenych katastri nemovitosti obsazen v zaborech pozemkd.

2.5.Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni
prost redi

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku a autobusovych zastavek ve Vancéurové ulici a vystavbu
nového chodniku a odstavného pruhu. Navrzené FeSeni nezméni zatizeni pfedmétné sité mistnich
komunikaci. Dojde ke zvySeni bezpecnosti silniéniho provozu a pésich. V neposledni fadé dojde ke zlepSeni
odvodnéni uliéniho profilu.

2.6.Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhované opat Feni

Stavba a jeji nasledné vyuzivani samo o sobé nezméni stavajici vyuziti dotéeného Gzemi ani jejiho SirSiho
okoli. Dojde pouze ktrvalému a doCasnému zaboru pozemkd po dobu stavby. Podrobné je seznam
dotéenych pozemku obsazen v zaboru pozemkd.

Zasahem do dotéeného Uzemi je vlastni realizace. V misté se bude pohybovat stavebni mechanizace a
stavebni délnici. Stavba se nachazi v Uzemi zastavéném v rozvolnéné zastavbé, stavebni prace jsou
pfevazné na povrchu. Pfi realizaci stavby postacujici dodrzovat obecné pravni pfedpisy, nejsou nutna zadna
mimoradna opatfeni.

PFi realizaci stavby dojde k omezeni dopravy na predmétnych mistnich komunikacich. Dopravné inzenyrské
opatfeni je soucasti prilohy E — Zasady organizace vystavby.

3.  Prehled vychozich podklad G a prazkuma

Zakladni podklady pro zpracovani dokumentace jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu:

Nazev podkladu Zhotovitel Provedeni
) Ing. arch. Richard Mundil, Ing.
a) Uzemni plan mésta Karlovy Vary - arch. Jaroslav Jelinek Institut 1997
schvaleny dne 14.10.1997 v¢etné zmén regionalniho a tizemniho
planovani spol. s r.o.
b) Geodetické zaméreni Gzemi stavby Ing. Soukup, geometr 12/2013
o) Prizkum podzemnich vedeni v misté Woring spol. s r.0. 02/2018
stavby
d) Stavebni povoleni s nabytim pravni moci MN,I KV’,ufad uzemm,hcl)v 23.9.2016
planovani a stavebni Gfad
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e) Povoleni kaceni MM Ky' deor Zivotniho 2.6.2016
prostfedi

) Uzevmnl [ozhodnutl SO 401 Vefejné MM Ky, deor Zivotniho 10.5.2016
osvétleni prostfedi

9) |Vynéti ze ZPF MM KV, odbor Zivotniho 21.3.2016
prostfedi

4.  Clenéni stavby

Zakladni zpusob Cislovani stavebnich objektd stanovuje ,Smérnice pro dokumentaci staveb PK*, kterou
vydalo MD CR (02/2007; MD-OlI, €.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007).

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty.

Clenéni stavby na stavebni objekty

Cislo objektu Nazev objektu Investor Spravce (Ualat Vlastnik
Rada 100 Komunikace
SO 101 Chodniky + autobus. zastavky StastmKV Stat. misto KV
Rada 400 Elektro a sdlovaci objekty
SO 401 Veéejné osvtleni Stat. msto KV Stat. misto KV

5.  Podminky realizace stavby

5.1.Vécné a ¢asoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik G

V dobé zpracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni neni zndma realizace
souvisejicich staveb v dotéeném Gzemi.

5.2.Uvazovany pr Gbéh vystavby a zajiSt éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba je omezeného rozsahu. V dobé zpracovani projektové dokumentace (03/2014) neni stanoven termin
realizace, predpoklada se rok 2015. Podminky k provadéni stavby jsou uvedeny v samostatné pfiloze (viz
ZOV).

5.3.Zajist éni pristupu na stavbu

Pristupové trasy do zdjmového Uzemi a vjezdy na stavenisté jsou vyznaceny v pfiloze E2 - Situace POV.
Jedna se o navazujici sil. lll. tfidy. Pfistupové trasy budou upfesnény po vybéru dodavatele stavby, v
konkrétnim terminu realizace stavby, po stanoveni zdroju stavebnich materidld a upfesnéni zplsobu
realizace.

Trasy ke skladkam a zdrojum stavebniho materialu je potfeba upfesnit po vybérovém fizeni na dodavatele
stavby. Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy jsou podrobnéji uvedeny v pfiloze E. Zasady
organizace vystavby.

K realizaci stavby neni nutné zfizovat nové pfijezdové komunikace.
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5.4.Dopravni omezeni, objiz d’ky a vyluky dopravy

Realizace se dotyka sil. lll. tfidy, ktera zajiStuje dopravni obsluhu navazujicich nemovitosti a prodejnich a
vyrobnich areall. S ohledem na charakter provadéni stavby neni nutné stanovit objizdnou trasu.

V ramci projektové dokumentace je pfedpokladana technologie provadéni za ¢asteéného omezeni silni¢niho
provozu

Podrobnosti viz ZOV.

6. Prehled budoucich vlastnik G a spravc

Realizaci stavby se neméni vlastnické vztahy ke stavajici silnicim ani k mistnim komunikacim, nedojde k
Upravé stavajici komunikacni sité v obvodu stavby.

v 7

7. Predavani €asti stavby do uzivani

Pfedavani stavby do uzivani je predpokladano po jejim dokonceni. Termin dokonceni je zavisly na
technologii provadéni zvolené dodavatelem praci. Termin zahajeni a dokonéeni stavby bude stanoven v

rdmci zadavacich podminek pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby. Pfedpokladany postup vystavby je
dolozen v ¢asti E projektové dokumentace.

8.  Souhrnny technicky popis stavby

S ohledem na rozsah byla stavba rozdélena na nasledujici objekty.

8.1.S0O 101 — Chodniky + autobusoveé zastavky

Stavebni objekt fesi celkovou rekonstrukci chodniku a autobusovych zastavek a vystavbu nového chodniku
a odstavného pruhu ve Vancurové ulici v rozsahu kompletni vymény vrstev chodniku, odstavného pruhu a
zfizeni novych zastavkovych zalivh. Cilem Uprav je zvySeni bezpecnosti silniéniho provozu a péSich,
zajisténi bezbariérového uzivani chodnik(l a autobusovych zastavek. Déle snizeni negativnich vliva dopravy
na ZP umisténim zastavek do samostatného zastavkového zalivu.

Podrobnéji viz technicka ¢ast.

8.2.S0 401 — Verejné osv étleni
V soucasné dobé je v uvedeném Useku jiz nové verejné osvétleni. V misté Gprav zastdvek MHD budou dva
stavajici svételné body pfemistény, pficemz u jednoho svételného bodu nebude jiz osazen vyloznik a svitidlo

bude osazeno pfimo na stozar. V misté osazeni svitidla je stavajici vzduSné vedeni NN.

U prechodu pro pési vyplynul také pozadavek specialniho - vystrazného osvétleni, které upozornuje Fidice,
Ze se priblizuje k pfechodu a Ze ma pfizplsobit jizdu na bezpecénou rychlost.

Podrobnéji viz technicka ¢ast.

9. Vysledky a zav éry z podklad G, prazkum a a méreni

Zavéry jednotlivych podkladd, prazkum(i a méfeni uskuteénénych v ramci zpracovani projektové
dokumentace jsou zohlednény v této. V ramci zpracovani PD byly také vyuZity podklady a priazkumy nebo
provedené v ramci zpracovani dokumentace.

Soucasti projektovych praci nebylo vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti. Prabéhy inzenyrskych siti jsou

dolozeny v dokladové ¢asti dokumentace ve vyjadfenich jejich spravcu, tzn. jejich poloha je pouze orientaéni
a miZze se od skute¢ného stavu lisit!
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Tento rozdil v poloze podzemniho vedeni projektant neni schopen predvidat, a proto za pfipadné
vicenaklady vzniklé v souvislosti s rozdilnou polohou (projekt-skuteénost) podzemniho vedeni neruéi.

s 7 s

10. Dotéena ochranna pasma, chran éna uzemi, zatopova Gzemi,
kulturni pamatky

Vzhledem k vyskytu inzenyrskych siti v okoli staveniSté musi byt pfed zaatkem vSech zemnich praci
zjiSténa a ovérfena poloha siti u jednotlivych spravcu. Zakresy siti v projektové dokumentaci stavby jsou
pouze orienta €ni!

Pfed zapocetim stavby je nutné nechat sité vyty€it jejich spravci, resp. vlastniky, pfipadné ovéfit ruéné
kopanymi sondami umisténi a hloubku uloZeni siti v rizikovych mistech. Umisténi a kiizeni inzenyrskych siti
je nutné prizplsobit skutecnosti a provést je dle CSN 736005, prostorové usporadani siti technického

vybaveni.

Zabezpeceni ochrannych pasem po dobu stavby zajiStuje a koordinuje dodavatel stavby, v pfipadé potfeby
ve spolupraci s investorem, neni-li v zadavacich podminkach na vybér dodavatele stanoveno jinak.

10.1. Chranéna uzemi

Stavba se nenachazi v Zzadném zvlasté chranéném Gzemi dle zakona ¢. 114/1992Sh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, jako jsou narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni
rezervace, prirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani ochranna pasma lozisek
nerostnych surovin.

Stavba nezasahuje do vyznamného krajinného prvku ani USES. Naopak stavba zasahuje do ochranného
pasma pfirodnich Ié€ivych zdroji a zdroju pfirodnich mineralnich vod.

10.2. Chranéné pamatky

V pfimém okoli stavby se nenachazi archeologické pamatky. Vzhled Gzemi je vysledkem dlouhodobé lidské
¢innosti, pfesto nelze vyloucit moznost objeveni pfipadnych naleza.
Povinnosti dodavatele, resp. stavebnika, jsou dany zakonem ¢&. 20/1987Sh., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Néasledné jsou uvedeny zakladni povinnosti (dle vySe uvedeného zakona) v
ustanoveni §22-23:
e dle 822 odst. 2:
Ma-li se provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby
pfipravy stavby povinni tento zdmér oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dot€éeném Gzemi zachranny archeologicky vyzkum.

e Dle 823 odst. 2:
O archeologickém nalezu, ktery nebyl u€inén pfi provadéni archeologickych vyzkumu, musi byt
uc¢inéno oznameni Archeologickému Ustavu nebo nejbliz§imu muzeu.

e Dle 823 odst. 3:
Archeologicky nélez i nalezisté musi byt ponechany beze zmény az do prohlidky Archeologickym
Ustavem nebo muzeem, nejméné vSak po dobu péti pracovnich dnt po u¢inéném oznameni.

10.3. Ochrana vodnich zdroj

Stavba se nenach&zi v ochranném pasmu vodniho zdroje, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAYV). Stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroju a zdroji pfirodnich
mineralnich vod.

10.4. Draha

Ochranné pasmo drahy je stanoveno zakonem ¢. 266/1994Sbh., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu drahy.
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Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy 60 m od osy krajni koleje, ale nejméné 30 m od
hranic obvodu drahy u drah celostatnich a regionalnich.

10.5. Elektroenergetika

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou stanovena zakonem ¢.
458/2000Sb., o energetickych odvétvich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, kter& ¢ini od krajniho vodic¢e vedeni na kazdou stranu:
e 7m u napéti nad 1kV do 35kV vcetné

e 12m u napéti nad 35kV do 110kV v&etné
e 15m u napéti nad 110kV do 220kV véetné
e 20m u napéti nad 220kV do 400kV vcetné
e 30m u napéti nad 400kV

Ochranné pasmo podzemniho vedeni (po stranach od krajniho kabelu):
e 1m u napéti do 110kV v¢etné a vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky

e 3m u napéti nad 110kV

10.6. Plynarenska za fizeni

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zakonem ¢. 458/2000 Sb., o energetickych odvétvich,
ve znéni pozdéjSich predpistd. Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pldorysu plynarenského zafizeni méfeno
kolmo na jeho obrys, uréeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu.

Ochranna pasma ¢inni:
e 4m u plynovodu a pfipojek do priméru 200mm véetné
e 8m u plynovodu a pfipojek od priiméru 200mm do 500mm vc¢etné
e 12m u plynovodu a pfipojek nad priimér 500mm

* 1m u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a pfipojek, jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném
Uzemi obce

* 4m u technologickych objektt
10.7. Horkovodni a teplovodni potrubi

V ramci stavby se nevyskytuji. Ochranné pasmo ¢inni: 2,5m

10.8. Odvod novaci a zavlahové sit é (meliorace)

V ramci stavby se nevyskytuji. Ochranna pasma pro tyto sité nejsou zakonem stanovena.

10.9. Vodovodni potrubi

Ochranna pasma ,vodovodni“ infrastruktury jsou stanovena zdkonem ¢&. 274/2001Sh., o vodovodech a
kanalizacich, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Ochranna pasma ¢inni:
* 1,5m u vodovodu a pfipojek do prdméru 500mm

* 2,5m u vodovodu a pfipojek nad primér 500mm
10.10. Stokove sit é a souvisejici objekty

Ochranna pasma kanalizaci a stok jsou stanovena zakonem ¢&. 274/2001Sbh., zakon o vodovodech a
kanalizacich, ve znéni pozdéjSich predpisa.
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Neurci-li vodohospodafsky organ jinak, je Sifka ochranného pasma od okraju padorysnych rozmérd stok a
souvisejicich objektu:
e 1,5m u kanalizaci a pfipojek do prGiméru 500mm

* 2,5m u kanalizaci a pfipojek nad primér 500mm

10.11. Telekomunika éni zafizeni

Ochrana telekomunikaénich zafizeni je upravena zakonem €. 127/2005Sb., o elektronickych komunikacich,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Telekomunikacni zafizeni, které se organizace spoju, vojenské sprava nebo organizace ministerstva vnitra
rozhodla ochranit, maji ur€ena ochranni pasma. Tato pasma vymezuje jmenovité pfisluSny organ tzemniho
planovani.

Zakladni_Sifka ochranného pasma sdélovaciho vedeni je 1,0m od okraju pudorysnych rozmérl krajnich
kabell. Sifka ochranného pasma dalkového sdélovaciho vedeni je 2,0m (pfipadné téz 3,0m) od okraju
padorysnych rozmérl krajnich kabelld a do vysky 3,0m od Grovné terénu.

10.12. Zatopova uzemi

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi Q100 a v aktivni zéné zaplavového Uzemi bezejmenné vodotece,
ktera odtéka z rybnikd pobliz Zadnich Rosnic.

10.13. Z&kladni poZadavky na prace v ochranném pas mu

* Nad podzemnim zafizenim je nutno dodrzovat zadkaz skladek a budovani zafizeni, které by k nim
znemoznovalo pfistup.

eV ochranném pasmu silnoproudych kabell provadét vykopové prace ruéné. Pfi poskozeni kabelu
nebo jiného zafizeni je povinnosti dodavatele stavby ihned informovat dispecink, ktery sjedn&a
odstranéni zavady na naklady stavby.

e Pracovnici provadeéjici zemni prace musi dbat v mistech, kde vedou sdélovaci (slaboproudé) kabely
nejvyssi opatrnosti, nesmi pouzivat nevhodné nafadi a v rozsahu 1,5m po kazdé strané vyznacené
trasy vedeni nepouzivat zddné mechanizacni prostfedky. Po dobu vystavby musi u€init veSkera
opatfeni zamezuijici vzniku mozného poskozeni podzemniho telekomunika¢niho vedeni a zafizeni
prejezdem stavebni techniky a to i na pFistupovych trasach ke stavenisti.

«  Odkryté vedeni, resp. zafizeni, musi byt fadné zabezpecéeno proti poSkozeni a to nejen pfi
provadéni praci, ale i pfed poSkozenim tfetimi osobami. Zemina pod kabely bude zhutnéna a bude
vyzvan pracovnik technického provozu k provedeni kontroly pfed zakrytim kabelu.

* Nutno dodrzet vSechny podminky dané spravci siti viz pfiloha — Dokladova ¢ast.

11. Zasah stavby do Uzemi

Zéasahy v ramci stavby:
« demolice — k demolici budov nedochazi

» kaceni mimolesni zelené — dochazi

e zemni prace — zahrnuji pouze Upravu terénu po hranu zastavby
e zésah do zemédélského pltdniho fondu — dochazi

« zé&sah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa — nedochazi

« stavba se nachazi na pozemcich v majetku investora a statnich organizaci — podrobnéji viz zaborovy
elaborét

Je navrzena Uprava odvodnéni komunikaci a vefejného osvétleni. V dobé zpracovani dokumentace pro

stavebni povoleni nejsou predpokladany prelozky jinych inZenyrskych siti. Ostatni sité technické
infrastruktury je navrzeno ochranit nebo zajistit proti poskozeni.
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12. Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby
Naroky stavby na zdroje jsou feSeny v samostatné v pfiloze Zasady organizace vystavby (ZOV).

Stavba nemé zadné zvlastni pozadavky na zdroje — je zhotovena z bézné se vyskytujicich materiald a
vyrobka.

Jednd se o jednoduchou stavbu pozemnich komunikaci. V dobé zpracovani projektové dokumentace
(03/2014) se pro realizaci stavby nepredpoklada potfeba napojeni na stavajici rozvody inZzenyrskych siti
(elektfina, vodovod, telefon, apod.). Je predpokladano pouZzivani mobilnich telefoni. DeStové vody z
prostoru stavby budou odvedeny do stavajicich nebo upravenych uliénich vpusti. V ramci stavenisté bude
pouzito chemické WC.

V pfipadé potfeby si pfed zahajenim stavby vybrany dodavatel, dle jim zvolené technologie provadéni a dle
svych pozadavkd, zajisti konkrétni odbérna mista s jednotlivymi spravci.

Pristupy mechanizace na staveniSté jsou mozné po stavajicim systému komunikaci. Pozemni komunikace
jsou ve vlastnictvi mésta. Parkovani a odstavovani stavebni mechanizace je mozné na plochach stavenisté.

ZpUsob nakladani s odpady, vznikajicimi v prabéhu stavby, je FeSen v samostatné pfiloze (viz ZOV).

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni  prost fedi

Stavba po dokonéeni a jeji nasledné vyuzivani neméni stavajici vyuziti zdjmového Uzemi. Jedna se o
rekonstrukci a opravu jiz existujicich mistnich komunikaci.

Navrhovana stavba se nachazi v zastavéném lGzemi mésta v obytné zastavbeé, kdy vzhled krajiny, resp. okoli
zajmového uzemi, je vysledkem dlouhodobé antropogenni ¢innosti.

13.1. Ochrana vodnich zdroj 0

Pfedmétem dokumentace neni pfimé ochrana vodnich zdroji. V misté stavby se nenachéazi zdroje pitné
vody. Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu vodniho zdroje.

13.2. Puda

Stavba zasahuje na pozemky zemédélského plUdniho fondu (ZPF). Jedna se o pozemek parc.C. 53/5.
Podrobnéji viz. Zaborovy elaborat. Stavba nezasahuje na pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL).

13.3. Nakladani s odpady

Dle zakona ¢. 106/2005Sbh., aplné znéni zdkona ¢. 185/2001Sbh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, a provadécich vyhlaSek Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.
381/2001Sh., katalog odpadu, ve znéni vyhlasky €. 503/2004Sb.; €. 383/2001Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 41/2005Sb. a vyhlasky &. 294/2005Sb., a ostatnich provadécich
predpist je nutné provadét zatfidéni odpadu, které vzniknou pfi realizaci stavby a urcit, jak budou takto
vzniklé odpady likvidovany.

Puvodcem odpadu ve smyslu zékona je po dobu stavby jeji dodavatel. Dle 83 vySe uvedeného zékona je
zakladni povinnosti kazdého stavebnika (ptuvodce vzniku odpadu) v prdbéhu své ¢€innosti predchazet vzniku
odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spole¢né s omezovanim vlastniho vzniku, je nutné
vytvéaret pfedpoklady pro jeho opétovné vyuziti, omezovat nebezpecné vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici
zneSkodnéni.

Puvodce odpadu (84 odstavec ,p“ zdkona) je povinen odpady zafazovat dle ,Katalogu odpadd“ (vyhlaska €.
381/2001Sh. ve znéni vyhlasky €. 503/2004Sbh.) a odpady, které nemuaze sam vyuZzit, trvale nabizet k vyuziti
jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadd. Zakon pfitom
zdUrazfiuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadd (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich
odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda
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odpad nemé nékterou z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést
evidenci o mnozstvi odpadu a zplUsobu nakladani s nim.

Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP &. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni vyhlasky €. 41/2005Sh. a vyhlasky €. 294/2005Sh. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je dle
zakona €. 106/2005Sb., o odpadech, 8§16, odst. 3 nutny souhlas Gzemné pfislusného spravniho Gradu (dle
zakona €. 320/2002Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti Zadosti o tento
souhlas stanovuje rovnéz vyhlaSka €. 383/2001Sh, ve znéni vyhlaSky ¢&. 41/2005Sb. a vyhlasky ¢.
294/2005Sh. Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné
0sobé.

Soupis jednotlivych druht odpad( vznikajicich pfi realizaci stavby a jejich zatfidéni dle Katalogu odpadu je

uvedeno v samostatné pfiloze (viz ZOV). Je uvazovano s likvidaci na fizenych skladkach s potfebnym
osvédcenim pro likvidaci uvedenych druhd odpadu, popf. recyklovani.

13.4. Naroky na kaceni d Fevin

Stavba vyvola k&ceni péti smrka v blizkosti zastavky ,Rosnice, rozcesti* .

13.5. Navrh na nahradni, 0 €elovou a okrasnou vysadbu d Fevin

V ramci projednani pfi zpracovani PD nebyl vznesen pozadavek na vysadbu dfevin. Z tohoto diivodu nebyla
vysadba dfevin v rdmci projektu feSena.

13.6. Posouzeni zasahu stavby do krajinného rAzua  chran énych tzemi

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku, autobusovych zastavek a vystavbu nového chodniku a novych
odstavného pruhu v intravilanu méstské ¢asti Pfedni Rosnice. Krajinny raz nebude ovlivnén.

13.7. Systémy ekologické stability

Jedna se o rekonstrukei stavajiciho chodniku, autobusovych zastavek a vystavbu nového chodniku v
zastavéném Uzemi mésta. USES nebudou dotéeny.

13.8. Architektonické a historické pamatky, archeol ogicka nalezist é

Stavba se nedotyka historickych pamatek ani archeologickych nalezist.

13.9. Hlukové a exhala €éni U€inky provozu

Jedna se o rekonstrukci stavajicich chodniku, autobusovych zastavek a vystavbu nového chodniku a
odstavného pruhu. Stavbou nedojde ke zméné stavebniho uspofadani, dopravniho zatizeni ani k obsluze
navazujicich nemovitosti a areall. Novéa konstrukce chodnikd, autobusovych zastavek a odstavného pruhu
zvySi bezpecnost silniéniho provozu, zvysi komfort pro cestujici, zajisti moznost bezbariérového uzivani
zastavek a chodnikud, sniZi hlukovou a exhalacni zatéz na okoli.

14. Obecné pozadavky na bezpe €nost a uzitné vlastnosti

Technické a fyzikalni vlastnosti stavebnich material(l, konstrukci a praci pro vSechny vefejné pfistupné
pozemni komunikace jsou pozadovany v rozsahu odpovidajicimu SJ-PK (systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci), zvefejnéného ve véstniku dopravy v platném znéni.

Zakladni pozadavky na vlastnosti jsou uvedeny ve vykresovych pfilohach. Nejsou-li tyto v nékterych
prilohach blize popsany, vyplyvaji minimalni pozadavky z platnych oborovych CSN, TP (technické
podminky) a TKP (technicko - kvalitativni podminky) zahrnutych do SJ-PK.

Pro jednotlivé vyrobky jsou pozadovéany vlastnosti dle zédkona ¢. 22/1997Sh., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisli a navazujicich provadécich predpist (napf. nafizeni vlady ¢.
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163/2002Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu, nafizeni vlady €. 190/2002Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu).
Jednéa se zejména o obrubniky, betonovou dlazbu a prvky hmatovych / bezbariérovych Gprav (umeélé vodici
linie, varovné a signalni pasy, apod.).

14.1. Zabezpeéeni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti po hybu

V mistech napojeni stavajicich aredld je uvazovano s pfejizdnym obrubnikem vysky 0,02m (chodnikovy
prejezd) dle TP 103. V navrzeném misté pro pfechazeni bude vySka obruby redukovéana na 0,02m. Pficny
sklon stavajiciho chodniku je zachovan v min. Sifce 0,9m. S ohledem na stavajici sklonové poméry
komunikace nebylo mozné v pfevazné ¢asti feSeného Useku dodrzet podminku max. sklonu dle vyhlasky ¢.
398/2009 Sb.

14.2. Zabezpe €eni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti or  ientace

Ve vSech vjezdech a v mistech pro pfechazeni, kde je vySka obruby redukovana na max. 0,08m je navrzen
varovny pas Sifky 0,4m. V poloze mist pro pfechazeni je kolmo na vodici linii navrzen signalni pas Sifky
0,8m a délky min. 1,5m. Signdlni pas je ukoncen ve vzdéalenosti 0,3m od varovného pasu. Podél nastupni
hrany zastavek je navrzen hmatny pas v Sifce 0,5m od nastupni hrany. Na hmatny pas ve vzdalenosti 0,8m
od oznacniku zastavek kolmo navazuje signélni pas. Varovné a signalni pasy jsou navrzeny z dlazby s
reliéfni Gpravou povrchu pro nevidomé a slabozraké v barvé odliSné od povrchu pfilehlé vozovky. Hmatny

pas bude vytvoren z dlazby s barvou odliSnou od povrchu nastupisté. Mimo uliéni ¢aru, kde vodici linii bude
tvofit obruba, popf. palisdda je navrZzeno prevySeni oproti navazujicimu povrchu o 0,06m.

15. DalSi pozadavky

15.1. Pozadavky civilni ochrany

Stavba neobsahuje zadné zafizeni civilni obrany.

15.2. Pozadavky pozarni ochrany

Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb je stavba posuzovana dle vyhlasky &. 23/2008Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisy; €. 246/2001Sb., o pozarni prevenci, ve
znéni pozdéjSich pfedpist a dle navazujicich norem napf. CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 73 0833.

Stavba se dotyka stavajicich mistnich komunikaci. Neméni se pfistupové komunikace ani se nezasahuje do
vodovodnich rozvodd.

Minimalni Sifka vozovky je 3,1m. Skladba konstrukce vozovky je navrZzena na pojezd standardnich silni¢nich
vozidel v maximalnich hmotnostech dle platného zakona.

Vlastni stavba pfi skladbé stavebnich objektd a provoznich souborl nevyzaduje Zadné speciélni protipozarni
zabezpeceni. Stavba je navrzena z nehoflavych materialQ, pfipadny pozar v prostoru stavby bude likvidovan
mistné prislusnymi jednotkami HZS, popf. ve spolupréaci se sborem dobrovolnych hasi¢u.

PFistup do prostoru stavby je mozny po systému navazujicich mistnich komunikaci, které se navrhovanou
stavbou neméni.

Dodavatel stavby je povinen zpusob realizace stavby pfizpUsobit poZadavku na zachovani pfistupd k
nemovitostem (pfevazné obytné budovy).

16. BOZP

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, které jsou dany NV €. 591/2006Sb., o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjSich predpist a z tohoto vyplyvajicich pfedpisi.
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Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem €. 309/2006Sb., o dalSich pozadavcich
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist a zdkonem ¢&. 262/2006Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis(.

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) urcit
koordinatora BOZP (dle §14 odst.1 vySe uvedeného zdkona).

Pfeséhne-li stavba:
» svoji celkovou predpokladanou dobu trvani praci a ¢innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavéany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den

nebo
e celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne dobu 500 pracovnich dni v
prepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci na pfislusny Oblastni
inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenisté dodavateli stavby (815 odst.1 vySe uvedeného
zakona). (Vzor formuléfe pro oznameni je uveden v NV €. 591/2006Sb., pfiloha ¢.4)

Stavebnik je povinen dbéat na Fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tyka i terénnich Gprav a
zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu zZivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho
prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma i u staveb a jejich zmén nevyzadujicich
stavebni povoleni ani ohlaseni nebo u jiného obdobného zaméru.

Je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen,
svarovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi, eventualné pfi praci v
ochranném pasmu (napf. drahy, pozemni komunikace, vodovodu, kanalizaci, plynovodd, elektrickych
rozvodu, apod.).

Jednotlivé prace mohou vykonévat pouze pracovnici, ktefi jsou Fadné vyskoleni a jsou pouceni o pfisluSnych
bezpeénostnich predpisech. Pfi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit pracovnici pfisluSna
opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inzenyrskych siti, podzemni sité
vyty€it a prace provadét tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Jakékoliv prace v ochranném péasmu siti
technického vybaveni je nutné pfedem dohodnout se spravcem sité, a prace v tomto pasmu provadét za
jeho dozoru a dle jeho pokynd. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si dodavatel stavby ovérfi platnost
vyjadreni jednotlivych spravcu.

Vypracoval: Ing. Pavel Marek
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