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UVODNI USTANOVENI

Pro sestaveni soupisu praci byla uzita cenova soustava URS.

Polozky Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér jsou
agregované, coz znamena, ze kromé vlastni dodavky specifikovanych vyrobki i
materiald zahrnuji téz potfebny rozsah montaznich praci, ¢innosti a veSkerého
pomocného materialu, potfebného k jejich zabudovani, upevnéni, pfipojeni,
vyzkouSeni a zprovoznéni, v&etné souvisejiciho rozsahu mimostavenistni i
vnitrostavenistni pfepravy ¢i do¢asného uskladnéni, pokud neni uvedeno jinak.

V ramci polozek vykopl, demontazi a bouracich praci zhotovitel pozadované
materidly, vyrobky i konstrukce vhodnym zpldsobem odstrani, zajisti potfebnou
manipulaci a odvoz takto vzniklého odpadu, v€etné jeho likvidace v souladu s platnou
legislativou.

VSechny jmenovité uvedené typy materidll a zafizeni predstavuji minimalné
pozadovany technicky standard. Uvedené vyrobky lze po dohodé s projektantem
zamenit za kvalitativné stejné nebo lepsi.
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A. SOUHRNNA REKAPITULACE NAKLAD U

Stavba: Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary
JKSO: 801 47

Naklady stavby Cena (K&)
B. SOUPIS STAVEBNICH PRACI

Néaklady stavby celkem (bez DPH) 0,00
Ostatni souvisejici naklady: Cena (K&)
C. VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Ostatni souvisejici naklady celkem (bez DPH) 0,00
Celkovéa cena bez DPH 0,00
DPH 21% 0,00

Celkova cena v ¢etné DPH
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B. REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba: Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava

vn éjSich omitek

Objekt:
Cast:
JKSO: 801 47
a - : Hmotnost
Kaod polozky Popis Cena celkem celkem
1 2 5 6
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 0,000
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 PFesun hmot
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 0,000
783 Dokon €ovaci prace - nat éry
Celkem 0,00 0,000
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B. SOUPIS STAVEBNICH PRACI

Stavba: Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava

vn éjSich omitek

Objekt: JKSO: 801 47
Cast:
Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary
Zhotovitel: Datum: 26.02.2014
P.C . . : MnoZstvi Cena
KCNI Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1] 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni 0,00
Vytazeni a doplnéni profild fims dl do 2 m § do 100 mm
1/014 |619441110R1|(Stukatérska prace) m 18,000 0,00
"reprofilace a oprava ostatnich fims, spec. Stukatérské
hmoty," 0,000
"min. tech. standard Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM
86, Baumit Bayosan Stuccoco Stuk k odlévani SG 87,
Baumit Bayosan Stuccoco Stuk hruby FG 88, " 0,000
"Baumit Bayosan Stuccoco Stuk jemny FF 89" 0,000
"z 15%" 3,75*8*4*0,15 18,000
Vytazeni a doplnéni profild fims dl do 2 m § pfes 100 mm
2(014 [619441121R1 |(Stukatérské prace) m 46,720 0,00
"reprofilace a oprava hlavnich fims - okapni nos, spec.
Stukatérské hmoty," 0,000
"min. tech. standard Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM
86, Baumit Bayosan Stuccoco Stuk k odlévani SG 87,
Baumit Bayosan Stuccoco Stuk hruby FG 88, " 0,000
"Baumit Bayosan Stuccoco Stuk jemny FF 89" 0,000
"2.vyhlidka" 1,66*8 13,280
"1.vyhlidka" 4,18*8 33,440
Soucet 46,720
Zakryvani vyplni venkovnich otvorl pfed nastfikem
3(011 (620991121 |plastickych maltovin z leSeni m2 282,832 0,00
"kamenné profily oken" 7,5*7*2 105,000
"kamenny profil hlav. vstupniho portélu" 7,5+2,3 9,800
"zakryti kamennych desek nad a pod fimsou"
3,52*3*0,4*7 29,568
"cimbufi, 1.vyhlidka" (3,52*2*0,4+0,62*8*0,4)*8 38,400
"cihelna fimsa, 1.vyhlidka" 1,22*2*0,4*8 7,808
"cimbufi, 2.vyhlidka" (1,22*2*0,4+0,41*0,4*4)*8 13,056
"dlazba, vstup" 4,5*8 36,000
"dlaZba, 1. vyhlidka" 4,9*8 39,200
"dlazba, 2.vyhlidka" 0,5*8 4,000
Soucet 282,832
Barveni vnéjSi omitky stén dvojnasobné pres stupern
41011 |622411122R1|slozitosti Il do tfi barev m2 404,064 0,00
"finalni natér na sol-silikatové bazi. Barva bez titanové
béloby.Antistaticky, vysoce vodoodpudivy, paropropustny
sd=max 0,01 m" 0,000
"bez rozpoustédel a konzervacnich prostfedkd" 0,000
"min. tech. standard KEIM Soldalit Arte, barva
pfiplatkova, Il. cenové skupina, Cerven cihlova, okr
piskovy" 0,000
423,824-19,76 404,064
Vnéjsi omitka stén a Stitl vapenna nebo
5(011 [622421145R1 |vapenocementova Stukova slozitosti IV m2 80,813 0,00
"lokalni doplnéni doplnéni omitek po otlu¢eni" 0,000
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P.C ) . : MnoZstvi Cena
KCNI Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1] 2 3 4 5 6 7 8

"hotova omitka na bazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni
vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych pfisad, " 0,000
"s aditivy pro lepSi zpracovani a pfidrznost. Pevnost - tf.
malty CS Il resp. P Il podle DIN V 18550" 0,000
"min. tech. standard KEIM NHL Kalkputz - Grob - zrno 0-
3mm" 0,000
(423,824-19,76)*0,2 80,813
Zpevnéni podkladu - zamezeni prasnostipodkladu,

6/014 |622429131R1 [sjednoceni savosti m2 404,064 0,00
"silikatovym fedidlem na bazi kombinace pojiv - solu
kyseliny kfemicité a vodniho skla (sol-silikat), prodysny,
bez rozpoustédel a zmékcovadel” 0,000
"nanaseni Stékou, nefedény"” 0,000
"min. tech. standard KEIM Soldalit Fixativ" 0,000
"omitky" 423,824-19,76 404,064
Tenkovrstva Gprava povrchu vnéjsich stén aktivovanym

7/011 |622471115  [Stukem tl do 3 mm m2 121,219 0,00
"Hotova silikatova stérkova hmota pro venkovni mineralni
podklady, vhodn& rovnéz pro vyspravky omitek a
zapraveni otvor( po kotvach leSeni" 0,000
"sd=max. 0,08 m (pfi tl. vrstvy 0,5 mm - dle CSN EN ISO
7783-2), zrnitost 0-0,5 mm" 0,000
"min. tech. standard KEIM Spachtel" 0,000
"lokalni doplnéni omitek pfi tl. do 5 mm, vlasové trhliny"
(423,824-19,76)*0,3 121,219

8(011 [622476111R1|Sjednocujici mineralni silikatovy natér (adhezni mustek) |m2 404,064 0,00
"zkamenuje s mineralnim podkladem, zpevnuje miner.
podklady, odolny v(¢i povétrnosti, vysoce paropropustny
, vysoce alkalicky, " 0,000
"schopnost prekryvat trhliny (max. Sitka 0,5 mm), bez
organickych rozpoustédel, lekce roztiratelny, sd=max
0,02 m dle CSN EN ISO 7783-2" 0,000
"max. velikost zrna = 0,5 mm, probarveny" 0,000
"min. tech. standard KEIM Contact Color, pfiplatkovy
odstin, Il. cenova skupina, ¢erven cihlova, okr piskovy" 0,000
423,824-19,76 404,064
Hydrofobizace mineralnich podkladd silné namahanych

9/011 [622491131R |deStém, vodou m2 331,138 0,00
"paropropustny, min. tech. standard KEIM Silangrund" 0,000
"vstupni np, obvodova" (19*8-7,4*8)*2+3,8*0,25*8 193,200
"vstupni np, horizont pl. fims"
3,8*2*0,35*8+3,8*2*0,35+3,8*0,15*4+4,2*2*0,35 29,160
"vstupni np, obvod, osténi"
8,1*0,12*27+(8,1+0,92)*0,12*2 28,409
"1.vyhlidka, obvod" 0,34*3,514*8 9,558
"1.vyhlidka, schodisté" 1,22*2,42*8+1,16*3,97*8-3-
0,3*0,9*2-0,18*0,41*2+3,2 59,973
"1.vyhlidka, osténi"
6*0,62+0,93*2*0,62*2+(0,18+0,41)*2*2*0,62 7,490
"2.vyhlidka" 0,91*0,46*8 3,349
Soucet 331,138
Myti s odmasténimvnéjSich omitek stupné slozitosti 3 a 4

10/014 (622903120 |tlakovou vodou m2 423,824 0,00

"omitky" 0,000
"vstupni np, obvodova" (19*8-7,4*8)*2+3,8*0,25*8 193,200
"vstupni np, horizont pl. fims"
3,8*2*0,35*8+3,8*2*0,35+3,8*0,15*4+4,2*2*0,35 29,160
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e KCNI Kaéd polozky Popis MJ hﬁg?kz.:rt,:” je d(rigtr:gvé Cena celkem

1] 2 3 4 5 6 7 8
"vstupni np, obvod, osténi"
8,1*0,12*2*7+(8,1+0,92)*0,12*2 15,773
"vstupni np, kamenny obklad parap.zdiva" 2,47*8 19,760
"vstupni np, schodisté" 1,22*4,95*8-2 46,312
"vstupni np, schodisté, osténi" 5*0,65 3,250
"vstupni np, strop" 4,5*8 36,000
"1.vyhlidka, obvod" 0,34*3,514*8 9,558
"1.vyhlidka, schodisté" 1,22*2,42*8+1,16*3,97*8-3-
0,3*0,9*2-0,18%0,41*2+3,2 59,973
"1.vyhlidka, osténi"
6*0,62+0,93*2*0,62*2+(0,18+0,41)*2*2*0,62 7,490
"2.vyhlidka" 0,91*0,46*8 3,349
Soucet 423,824
Mytis odmasténim vnéjSich omitek stupné slozitosti 5 a 6

11/014 622903130 |tlakovou vodou m2 131,378 0,00
"kamenné prvky" 0,000
"vstupni np, okna" 7,8*8+2,3 64,700
"cimbufi, 1.vyhlidka" 3,514*0,67*8*2+2,1*8 54,470
"cimbufi, 2.vyhlidka" 1,22*0,441*8*2+0,45*8 12,208
Soucet 131,378

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami

12[003 941111122 |zatizeni do 200 kg/m2 § do 1,2 m v do 25 m m2 552,870 0,00
"vstupni np" 37,5*10,4 390,000
"vyhlidky" 18,3*8,9 162,870
Soucet 552,870
Ptiplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s

13|003 |941111222 podlahami § 1,2 m v 25 m za prvni a ZKD den pouziti m2 | 16 586,100 0,00
552,87*30 16 586,100
Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého s

14|003 941111822 podlahami zatizeni do 200 kg/m28§do 1,2mvdo25m |m2 552,870 0,00
552,87 552,870

15/003 |944511111 Montaz ochranné sité z textilie z umélych viaken m2 552,870 0,00
552,87 552,870

16/003 |944511211 Ptiplatek k ochranné siti za prvni a ZKD den pouziti m2 | 16 586,100 0,00
552,87*30 16 586,100

17|003 |944511811 Demontaz ochranné sité z textilie z umélyach vlaken m2 552,870 0,00
552,87 552,870

18[003 944711111 |Montaz zachytné stfisky § do 1,5 m m 3,000 0,00
3 3,000
Ptiplatek k zachytné stfiSce $ do 1,5 m za prvni a ZKD

19|003 (944711211 |den pouziti m 90,000 0,00
3*30 90,000

20/003 1944711811 |Demontaz zachytné stfisky $§ do 1,5 m m 3,000 0,00
3 3,000
Vycisténi ostatnich objektd (kandld, zasobnika, kalen) pfi

21011 |952901411 |jakékoliv vySce podlazi m2 93,300 0,00
42,9+46,4+4 93,300
Otlu¢eni vnéjsSich omitek MV nebo MVC stupen sloZitosti

221013 |978015331 |V az VIl o rozsahu do 20 % m2 404,064 0,00
"plochy omitek™" 423,824-19,76 404,064

23|013 979011111 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi |t 6,465 0,00

24[013 |979011121 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot ZKD podlazi t 19,395 0,00
6,465°3 19,395
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P.C . . : MnoZstvi Cena
KCNI Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1] 2 3 4 5 6 7 8
25[013 979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 6,465 0,00
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km
26/013 1979081121 pres 1 km t 122,835 0,00
6,465*19 122,835
Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych
27(013 (979082111  |hmot do 10 m t 6,465 0,00
28[013 |979098191 |Poplatek za skladku - netridéné t 6,465 0,00
99 Presun hmot 0,00
29014 [999281111  [PFesun hmot pro opravy a tdrzbu budov v do 25 m [t | 16,655 0,00|
PSv Prace a dodavky PSV 0,00
783 Dokon €ovaci prace - nat éry 0,00
30(783 [783891170R1|Odstranéni mecht a fas dvojnasobnym natérem m2 161,626 0,00
"Cistici prosttedek na vodni bazi s mikrobiocidnim
Gginkem k sanaci a ¢isténi vnéjSich ploch napadenych
fasami a plisnémi" 0,000
Bez obsahu chléru.” 0,000
"min. tech. standard KEIM Algicid Plus" 0,000
"40% ploch"(423,824-19,76)*0,4 161,626
Zamezeni prostupovani skvrn z podkladd - dvojnasobny
31783 |783891220R1 |natér m2 80,813 0,00
"izolaéni paropropustny ( sd=max. 0,04 m pfi
dvojnasobném natéru) zékladovaci pfipravek bezbarvy," 0,000
"min. tech. standard KEIM 1&F Grund" 0,000
"20% ploch omitek" (423,824-19,76)*0,2 80,813
Celkem 0,00
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C. VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Stavba: Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary

Objekt: JKSO: 80147
Cast:
Objednatel: Statutarni mésto K. Vary, Moskevska 21, K. Vary
Datum: 26.02.2014
. . . S Jedn. cena Celkova cena
Pol. Popis polozky m.j. MnozZstvi K&/m.j. K&
0 VedlejSi a ostatni naklady
01325 |Dokumentace skuteéného provedeni stavby, viz. VON-PRILOHAL, bod 5. soubor
03  |zafizeni stavenisté viz VON-PRILOHAL, bod 1. soubor
Kompletaéni ¢innost - Doklady pozadované k predéani a prevzeti dila viz VON-
04521 PRILOHAL, bod 6 soubor 1
04522 Zompletacm ¢innost - Fotodokumentace prabéhu stavby viz VON-PRILOHAL, bod soubor 1
0453 |Koordina¢ni ¢innost soubor 1
0623 |Uzemni vlivy - pouZiti nezvyklych dopravnich prostfedkd soubor 1

VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY CELKEM :
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Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary

Oprava vnéjSich omitek

C. VEDLEJSi A OSTATNIi NAKLADY - P RILOHA 1

Tato &ast obsahuje souhrn jednotlivych pfedbéZznych a vSeobecnych poloZzek stavby,
nezahrnutych do specifikace konkrétnich stavebnich objektd ¢&i provoznich soubord.
Zhotovitel zajisti veSkeré popsané c&innosti i dodavky a vzniklé naklady s tim spojené
zapocita do ceny uvedenych poloZek ve vykazu vymeér.

1. Zarizeni stavenist é

Zhotovitel zfidi zafizeni stavenisté, vcetné skladek odpadd i stavebniho materialu v
potfebném rozsahu. Dale zajisti projekty a potfebn& povoleni pro vystavbu pfipadnych
objektu zafizeni stavenisté. Pfi realizaci zafizeni staveni§té a musi postupovat tak, aby
jejich vystavbou nevznikly Skody na stavajicich objektech a sousednich pozemcich.

Rozmisténi vSech objektl zafizeni stavenisté a zabory volnych ploch pro umisténi
doCasnych deponii stavby budou provedeny po dohodé se zadavatelem i provozovatelem
objektu.

StaveniSté bude oznaceno velkoploSnym billboardem s oznacenim a identifikaCnimi Gdaji
stavby, které pofidi zhotovitel na svdj néklad. Rozmér 1 x 1,6 m, podle vzoru objednatele.

Po dobu stavby zhotovitel zajiStuje pojiSténi a Udrzbu objektl zafizeni stavenisté vcéetné
deponii materialu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpeci, aby provozem stavby nedochéazelo k
ohroZeni bezpec€nosti (pracovnikl stavby ani jinych osob) nebo Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel po ukonceni stavby pozemky uvede do puavodniho stavu. Zpevnéné plochy
poskozené vlivem stavby budou obnoveny v&etné vSech konstrukénich vrstev.

K objektu nevede klasick& pfijezdova cesta. Na Céasti trasy bude nutné potfebny materidl
dopravovat po lesni cesté. Podminky je tfeba dojednat se spravcem (Sprava lazenskych
les). V pripadé vzniku Skod na téchto komunikacich provozem stavebni techniky za né
odpovida zhotovitel.

Dopravni prostifedky budou pfed vyjezdem na komunikace fadné ocistény od zeminy.
Verejné komunikace musi zhotovitel uZivat v souladu s platnymi pfedpisy, nevefejné
komunikace a zpevnéné plochy dle smluvnich ujednani ¢i pokynl viastnika.

Objekt neni napojen na el. rozvody a rozvody vody, které se v Uzemi nenachézeji. Potfebné
energie je nutné pro stavbu zajistit z vlastnich zdrojd. Voda - dovaZet v cisternach. El. energii
zajistit pomoci mobilni energocentraly. Zhotovitel si smluvné zajisti provedeni v3ech
zkouSek poZzadovanych k pfedani a prevzeti dila.

Pfipadny odpad z chemickych WC se likviduje jako bézny fekélni odpad, likvidace bude
zajisténa smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do uréenych nadob a
likvidovany odvozem na skladku, ostatni odpady ze stavby budou likvidovany odbornymi
firmami podle konkrétniho typu materiélu.

PoZarni bezpec€nost zafizeni stavenisté bude feSena v ramci zafizeni stavenisté. Skladovani
hoflavych hmot a materiali, pouzité pracovni postupy a stavebni zafizeni nesmi ohrozovat
pozéarni bezpecénost stavajicich objektd.

Na stavbé bude k dispozici telefonni pfistroj (napf. mobilni), s uvedenim tisfiovych
telefonnich Cisel pro pfipad havarie.
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Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary

Oprava vnéjSich omitek

Zhotovitel zlikviduje veSkeré zafizeni staveniSté a jim dotené nemovitosti uvede do
puvodniho nebo projektovaného stavu, véetné likvidace vystavbou vzniklych odpadl, ve
lhaté do 1 mésice po ukonéeni stavby.

4. Kompleta €ni €innost - fotodokumentace pr Gbéhu stavby

PoloZzka zahrnuje zhotovitelem pofizené fotografie, vCetné jejich Casové a prostorové
identifikace, dokumentujici rozhodujici etapy pribéhu celé stavby.

Z fotodokumentace musi byt zfejmy C&asovy prabé&h celé stavby, postup realizace
rozhodujicich stavebnich objekt( a konstrukci.

Rozsah celé fotodokumentace bude odpovidat velikosti stavby a dobé jeji realizace, s
pfihlédnutim k naroCnosti a rozsahu stavebnich praci v jednotlivych dilich Gsecich
(stavebnich objektech).

Predpokladany rozsah fotodokumentace zahrnuje minimalné 10 ks digitalnich fotografii za
kazdy tyden trvani stavby. Pfedané fotografie budou uspofadany do alba a opatfeny popisky,
stru¢né urcujicimi ¢as pofizeni a zobrazenou ¢ast stavby. Album bude mit digitalni podobu v
obecné citelném formatu a bude pfedano na datovém CD nosici.

5. Dokumentace skute €ného provedeni stavby

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skuteCného provedeni stavby, v niz bude podrobné
zachycen stav dila v okamziku jeho dokonceni.

Dokumentace bude zpracovana v nésledujicim rozsahu: zmény provedené béhem vystavby
budou ve vykresech skute¢ného provedeni vSech objektd a soubord jasné vyznaceny (napf.
¢ervenou barvou). Dokumentace beze zmén musi byt opatfena poznamkou: ,Beze mén*.
Kazdy vykres bude podepsan osobou zodpovédnou za zakres zmén a opatfen razitkem s
napisem: ,Vykres skute¢ného provedeni“.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude zpracovana v ¢eském jazyce a predana
zadavateli ve dvou tisténych vyhotovenich. Odevzdavani dokumentace musi odpovidat
postupu uvadéni stavby do provozu, vzdy za kaZzdou dokoncenou ¢ast stavby, pfedanou k
uzivani, ke dni jejiho prfedani a prevzeti zadavatelem.

Zpracovana dokumentace skuteéného provedeni podléhd odsouhlaseni zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje pravo dokumentaci prekontrolovat a do 2 tydn uplatnit své pfipadné
pfipominky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalSich 2 tydnG. Spolu s tiSténou
verzi dokumentace skute€ného vyhotoveni bude pfedana rovnéz jeji elektronicka verze na
datovém nosici (DVD nebo CD disk).

Textové dokumenty pofizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném
formatu (napf. doc, rtf, xml, htm nebo pdf), vykresova ¢ast bude uloZena ve formatu dwg, dxf
nebo pdf. Pfevzaté dokumenty (dodavané vyrobcem) budou pfevedeny do forméatu pdf,
nebrani-li tomu autorska prava k pvodnim dokumentdm.

6. Kompleta éni éinnost - doklady poZzadované k p  fedani a p revzeti dila

K pfedani a pfevzeti dila zajisti zhotovitel veSkeré nize uvedené doklady a Cinnosti, nezbytné
pro jejich ziskani. VSechny doklady budou pfedany ve dvou vyhotovenich a roz&lenény podle
jednotlivych ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni:

- ke vS8em vyrobkum, které budou zabudovany do dila, doklady dle zak. ¢. 22/1997 Sb. (o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonul) v platném
znéni a souvisejicich vyhlasek
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Vyhlidka Karla IV. - Karlovy Vary

Oprava vnéjSich omitek

atesty dodanych materialt v ¢eském jazyce

doklady o provedenych zkou3kéach, popf. daldi doklady poZadované technickymi normami
a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi

revizni zpravy o zkouskach zafizeni (v€etné vSech pfiloh) dle norem a pfedpist platnych v
CR

doklady o likvidaci vSech odpadt vzniklych v pribéhu realizace stavby

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

popis a zdivodnéni provedenych odchylek od zadavaci dokumentace

stavebni denik

dalSi doklady pfimo souvisejici s realizaci stavby a potfebné k jejimu pfedani zadavateli
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