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1. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 
Identifikační údaje stavby a investora 

 
 Název stavby  :  Volnočasový areál Rolava 
     Úprava vodohospodářských poměrů – I. etapa 

             
Místo stavby :  K.Vary – Rolava k.ú. Rybáře 
Okres  :  Karlovy Vary 
Investor :  Město Karlovy Vary 
    Moskevská 21 
   361 20 Karlovy Vary 
Projektant:  

 ALFA-projekt s.r.o.  K Panelárně 172 
    362 32 Otovice u K. Varů 
   IČO : 45355711 DIČ : CZ-45355711 
ZPO          :   Ing. Vladimír Palivec, ČKAIT  0300602 
 
 
 
Předpokládané termíny: 
 
   zahájení stavby  03/ 2013 
   ukončení stavby 06/ 2013 
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1. Charakteristika stavby a její ú čel 
 

Stavba bude sloužit k několika účelům: 

- Utěsnění hráze mezi malou a velkou nádrží.  
- Oprava přelivu – propojení malé a velké nádrže.  
- Rozdělení vypouštění malé a velké nádrže 
 
 

2. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o 
stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

2.1. Dosavadní využití a zastav ěnost území 

Koupaliště Rolava se nachází v městské části Rybáře. Kolem vodní plochy jsou travnaté 
plochy a písčité pláže, s pozvolným vstupem do vody. Celková rozloha areálu 39 000 m2. 
V současné době dochází k úniku vody z malé nádrže do velké průsakem přes hráz. Zároveň 
nelze malou nádrž vypouštěn samostatně – je nutné ji vždy vypustit do nádrže velké, čímž 
dochází ke zhoršování kvality vody.  

 

2.2. Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vz tazích 
 
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle KN 
 
k.ú. Rybáře 
 
P.P.Č.  DRUH + VYUŽITÍ   VLASTNÍK 
 
 
655 vodní plocha –  zamokřená plocha  Statutární město Karlovy Vary 
          
651 vodní plocha – vodní nádrž umělá  Český rybářský svaz, místní organizace 

Karlovy Vary 
 

657/53   trvalý travní porost    Statutární město Karlovy Vary 
 

3. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 

3.1. Geodetické zam ěření 
Investorem bylo dodáno geodetické zaměření zájmové lokality. Zaměření bylo provedeno 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 
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3.2. Inženýrsko–geologický pr ůzkum 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. V místě stavby se předpokládá zemina 

tř.3-50%  a tř. 4 - 50 %.  

3.3. Hydrologický a hydrogeologický pr ůzkum  
Hydrologický a i hydrogeologický průzkum nebyl proveden.  

3.4. Napojení na dopravní infrastrukturu 
Bude zajištěno po stávající cestě. V případě dopravy materiálu po in-line dráze, je 

povoleno maximální zatížené 3,5 t. To znamená, že veškeré materiály je nutné přeložit na menší 
dopravní prostředky. Případně dráhu přemostit, tak aby na ní nebylo přenášeno nadměrné zatížení a 
materiály odpravovat provizorní vozovkou dnem rybníka, který je v současné době vypuštěný. 

3.5. Napojení na technickou infrastrukturu 
Vzhledem k charakteru stavby se napojení na technickou infrastrukturu neuvažuje. 

3.5.1. Zásobování vodou 
Vzhledem k charakteru stavby se pro realizovanou stavbu nepředpokládá potřeba vody. 

V době výstavby pro tyto účely je možné v případě potřeby využít stávající sítě. 

3.5.2. Zásobování teplem a palivy 
Nepředpokládá se využití těchto zdrojů během výstavby ani po dokončení. 

3.5.3. Zásobování elektrickou energií 
Vzhledem k charakteru stavby se zásobení elektrickou energií neuvažuje. Na staveništi se 

nepředpokládá výstavba rozvodů elektrické energie. Pro potřeby stavby (míchačka, čerpadla, atd.) 
bude použito v případě nutnosti mobilního zařízení (dieselagregát). 

3.5.4. Veřejné osv ětlení 
Nepředpokládá se žádná výstavba nových rozvodů veřejného osvětlení. Pro potřeby stavby 

si stavebník zajistí mobilní osvětlení. 

4. Informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
Stavba (rekonstrukce) je řešena jako jednostupňový projekt. Veškeré připomínky dotčených orgánů 
byly projednány a zapracovány. 

5. Informace o dodržení obecných požadavk ů na 
výstavbu 

Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými obecně platnými 
předpisy, normami a zákony. 
Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 

• kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně 
splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení 

• plochy dotčené stavbou budou po provedených stavebních pracích rekultivovány - uvedeny 
do původního stavu 



 
 

A. Průvodní zpráva  2012 - 6 -

• při realizaci budou přijata taková opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových nebo 
podzemních vod nebezpečnými látkami – ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty 
apod. 

• předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazující kvalitu 
použitých materiálů a provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o převzetí, 
kolaudace apod.) 

• případné odstranění zjištěných vad bránících provozu 
• bude omezeno zatížení in-line dráhy.  Maximální povolené zatížení je 3,5t. 

6. Údaje o spln ění podmínek územního plánu 
Stavba není v rozporu s územním plánem. 

7. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu 
výstavby 

7.1. Předpokládaná doba výstavby 
Orientační stanovení termínů: 

• Zahájení stavby  2013 
• Ukončení stavby  2013 

Zahájení výstavby bude koordinováno v závislosti na finančním plánu vlastníka a 
provozu areálu. 

7.2. Popis postupu výstavby 
 

Utěsnění hráze mezi malou a velkou nádrží  
 

Problém je v průniku vody z malé nádrže do velké. Nejjednodušší se jeví použití 
fólie. Folie bude položena pouze ze strany nádrže malé, jejíž hladiny je výš. 

Ze svahu hráze, ze strany malé nádrže, bude nejdříve odstraněn kamenný zához. 
Svah malého rybníka bude dosypán na sklon 1:2,5 – bude použitý stávající kamenný zához.  
Pokud bude sklon menší, než  1: 2,5, bude ponechán.  Následně bude položena izolace ve 
skladbě geotextílie + PE folie 1,5 mm +  geotextilie. Fólie s geotextílií bude kotvena na horní 
hraně zemním zámkem, na dně bude pro ukotvení folii vytvořen jílový zámek 
0,5mx0,3mx0,5m. Na takto položenou hydroizolaci bude navršen kamenným zához.  

 

Oprava přelivu – propojení malé a velké nádrže 

Přeliv je používán pro napuštění a doplnění velkého rybníka. 
V současně době dno vyskládané z kamene je rozpadlé. S největší pravděpodobností 

vliv času a též nedokonalého vyklínkování. 
Svahy přelivu ze strany velké a malé nádrže budou utěsněný plastovou folii 

s ochrannou vrstvou z geotextilie. Okraje PE folie budou ukotveny do betonu. Těsnicí prvek 
bude uložen na podklad z písku tl. 0,1m.  Na vrchní vrstvu geotextilie bude do štěrkového 
lože uložená kamenná rovnanina nasucho. Na dně velké nádrže bude vytvořena opěrná patka 
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z betonu. Stávající betonové konstrukce budou opraveny SIKA, nebo obdobnou stěrkou, 
mrazu odolnou. 

Rozdělení vypouštění malé a velké nádrže 
V letním období dochází poměrně často ke zhoršení kvality vody v malé nádrži – 

vodní květ, řasy a možná i sinice. Ke zhoršování dochází vlivem prohřívání vody z důvodu 
nízké výšky hladiny, která je však zase žádoucí vzhledem k tomu, že nádrž slouží převážně 
jako brouzdaliště pro malé děti. Malá nádrže je v současné době vypouštěna přes nádrž 
velkou – Mlýnský rybník, což je provozně značně nevýhodné. Jednak se nárazově zatěžuje 
nádrž velká, kde se pak poruší rovnováha a kvalita vody se též zhorší a voda z nádrže se pak 
musí též odpouštět.  

Nejideálnějším řešením by bylo, aby malý rybník měl vlastní vypouštěcí zařízení 
vedené přímo do toku – Rolavy. To je bohužel finančně náročnější a opět je nutné křižovat in-
line dráhu, která je v záručním režimu.  

Jako kompromis, který bude plnohodnotným řešením, navrhujeme stávající 
vypouštěcí potrubí malé nádrže, vyvedené do Mlýnského rybníka, prodloužit a napojit do 
požeráku velkého rybníka.  

Z požeráku malého rybníka bude vyvedeno potrubí z polypropylenu DN 200, které 
bude utěsněno ke stávajícímu. Pro utěsnění bude použita těsnící páska a studniční rozpínavá 
pěna. Potrubí bude prodlouženo do požeráku velkého rybníka a vyústěno do betonového 
odtokového potrubí DN 1000. Potrubí bude položeno na dno rybníka. Zhledem k tomu, že by 
mělo tendenci k vyplavání, bude zatíženo šestí betonovými bloky.  
 
Úprava požeráku velkého rybníka 
 
Po vizuálním zhodnocení statikem bylo konstatováno, že požerák je ve vyhovující stavu a že 
tudíž není bezpodmínečně nutné jej v současné době bourat a nahrazovat požerákem novým. 
Bude „pouze“  vystěrkován z hledisky zahlazení spár a z hlediska vylepšení pohledového 
dojmu. 
Spodní odtok bude vybaven česlemi s mezerou cca 2,0 cm, aby nedocházelo k úniku plůdku. 
Pokud nebudou chovány ryby, nebude s největší pravděpodobností nutné. Pro osazení dluží, 
budou využita stávající kotvení. V jednom případě betonová drážka, u druhé řady pak „U“ 
profil. Dluže budou z tvrdého dřeva. Částečně budou využity stávající doplněné o nové – cca 
20 %. 
Odtokové potrubí malého rybníka DN 200 bude uloženo na dno požeráku a vyústěno do 
stávajícího betonového potrubí DN 1000. 
Ve dně požeráku bude vybetonovaná zídka 400 x 1100 x 500, která zabraní prosakovaní vody 
v místě křížení potrubí DN200 s dlužemi. Zídka bude provedena z vodostavebního betonu 
B30 V8. Na styku se dnem a stěnami bude použita těsnící páska. 
 Současně s požerákem bude provedena oprava stávajícího přístupového schodiště. Schodiště 
je v současné době z kamene a bude i takto opraveno. Uvolněné kameny budou „přezděny“, 
do betonu, chybějící kameny budou doplněny.  

8. Údaje o orienta ční hodnot ě stavby 
Cena bude stanovena na základě výkazu výměr ve výběrovém řízení. 
 
 
 


