
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR
Stavba:   Volno časový areál Rolava

Objekt:   Úprava vodohospodá řských pom ěrů - I.etapa

JKSO:   Datum:   22.2.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho   m3 12,400

oprava přelivu   

dlažba se rozebere, očistí a použije zpět   

20% se dokoupí   

(41+11+10)*0,20   12,400

2 001 114203201 Očištění lomového kamene od hlíny nebo písku   m3 12,400

3 001 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ruční v soudržných horninách tř. 3   m3 40,500

výkopy pro zámky   

0,30*0,50*90*2   27,000

zavázání ve dně   

0,50*0,30*90   13,500

Součet   40,500

4 001 172103101
Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin tř. 1 až 
4 zhutněných do 100 % PS C   m3 40,500

zámek zemní   

0,30*0,50*90   13,500

zámek jílový   

0,30*0,50*90   13,500

zavázání jílové ve dně   

0,50*0,30*90   13,500

Součet   40,500

5 581 581232800 zemina jílovinová kameninová surová   t 48,600

pro jílový zámek   

13,50*2*1,8   48,600

6 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 27,000

přebytečná zemina z výkopu pro jílový zámek   

skládka Sadov   

27   27,000

7 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 27,000

8 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 45,900

27,00*1,7   45,900

9 001 182601111
Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 500 mm 
s potřebným přemístěním a uložením   m2 380,000

utěsnění hráze   

srovnání stávajícího kamenného záhozu   

do nového tvaru   

380   380,000

45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. stav eb   

10 321 451571311
Lože z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm s 
urovnáním líce   m2 442,000

ze strany malé nádrže urovnání nerovností pískem   

19/0,05   380,000

oprava přelivu - pod izolaci   

41+11+10   62,000

Součet   442,000

11 321 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 
100 mm   m2 62,000
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oprava přelivu - pod kamennou dlažbu   

41+11+10   62,000

12 271 452313161
Zajišťovací konstrukce z betonu prostého tř. C 25/30 XF2 
otevřený výkop   m3 4,000

oprava přelivu   

betonové prahy   

0,30*0,50*4,70*2   1,410

požerák   

0,35*0,35*1,10   0,130

ukotvení potrubí bet.bloky   

0,50*0,50*0,625*6   0,940

rezerva na opravy stávající zdi   

1,52   1,520

Součet   4,000

13 271 452353101 Bednění zajišťovacích konstrukcí otevřený výkop   m2 17,920

oprava přelivu   

betonové prahy   

0,50*4,70*2*2   9,400

požerák   

0,35*(0,35*2+1,10*2)   1,020

ukotvení potrubí bet.bloky   

0,50*0,625*4*6   7,500

Součet   17,920

14 271 452368113
Výztuž zajišťovacích otevřený výkop z betonářské oceli 10 
505   t 0,020

15/1000   0,020

46 Zpevn ěné plochy   

15 R 462510001 Zřízení záhozu z kačírku s urovnáním   M2 380,000

opevnění návodního svahu   

380   380,000

16 583 583374010 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/22   t 116,280

opevnění návodního svahu   

380*0,15*1,7*1,2   116,280

na zhutnění 20%   

17 321 461211721
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s 
vyspárováním cementovou maltou   m3 1,370

oprava přelivu   

0,30*0,50*9,10   1,370

18 321 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu   m3 16,000

oprava přelivu   

40*(0,3+0,5)/2   16,000

19 312 465511121
Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha 
nad 20 m2 tl 200 mm vč.dodávky nového kamene   m2 12,400

oprava přelivu - 20% doplnění nového kamene   

(41+11+10)*0,20   12,400

20 312 465511121-1

Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha 
nad 20 m2 tl 200 mm bez dodávky nového kamene - pouze 
práce   m2 49,600

oprava přelivu - 80% stávajícího kamene   

(41+11+10)*0,80   49,600

21 R 465000001
Vyspravení kamenných stupňů stávajícího schodiště 
přezděním do betonu, doplněním chybějících kamenů   

KU
S 6,000

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   
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22 R 622000001
Vyspravení stávajících betonových konstrukcí 
mrazuvzdornou stěrkou (např.SIKA)   M2 10,000

87 Potrubí z trub plastických a sklen ěných   

23 271 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub plastových otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200   m 48,000

24 286000001
Dodávka korugovaného potrubí PP 200/6m SN4 
(např.BOCR)   

KU
S 8,000

93
Různé dokon čovací konstrukce a práce inženýrských 
staveb   

25 321 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm   m2 4,830

1,15*2,10*2   4,830

26 R 930000001 Utěsnění vypouštěcího potrubí v místě požeráku   S 2,000

99 Přesun hmot   

27 321 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků   t 344,630

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   

28 R 711000001

Izolace - podkl.geotextilie + HDPE fólie tl.1,5mm + ochranná 
geotextilie 500g/m2 - montáž + dodávka vč.prořezů, přesahů, 
ztratného   M2 622,000

přeliv   

41+11   52,000

utěsnění hráze   

570   570,000

Součet   622,000

29 R 711000002 Ukotvení izolace v místě opravy přelivu   KPL 1,000

767 Konstrukce záme čnické   

30 767 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 
kg   kg 12,000

montáž česlí   

12   12,000

31 553000001
Dodávka česlí (12kg) pro úpravy požeráku velkého rybníka 
vč.povrchové úpravy   

KP
L 1,000

Celkem   
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