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1. UVODNI UDAJE

Identifika¢ni Udaje stavby a investora

Nazev stavby : VoIno¢asovy areal Rolava
Uprava vodohospod#éskych poméra — |. etapa

Misto stavby : K.Vary — Rolava k.U. Ryiea
Okres : Karlovy Vary
Investor : Mesto Karlovy Vary
Moskevska 21
361 20 Karlovy Vary
Projektant:
ALFA-projekt s.r.o. K Panelagl72
362 32 Otovice u K. Vér
ICO : 45355711 O : CZ-45355711
ZPO . Ing. Vladimir Palive€KAIT 0300602

Predpokladané terminy:

zahajeni stavby 03/ 2013
ukorteni stavby 06/ 2013
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1. Charakteristika stavby a jeji u ¢€el

Stavba bude slouzit kkolika &eliim:

- Utésreni hrdze mezi malou a velkou nadrzi.
- Oprava pelivu — propojeni malé a velké nadrze.
- Rozctleni vypoustni malé a velké nadrze

2.Udaje o dosavadnim vyuziti a zastav énosti Gzemi, o
stavebnim pozemku a majetkopravnich vztazich

2.1. Dosavadni vyuziti a zastav énost Uzemi
Koupalisté Rolavase nachazi v sstskécasti Ryb&e. Kolem vodni plochy jsou travnaté
plochy a pis&ité plaze, s pozvolnym vstupem do vody. Celkovdatoa arealu 39 000 m2.
V sowasné dob dochazi k Uniku vody z malé nadrze do velkiéspkem pes hraz. Zarove

nelze malou nadrz vypoust samostath— je nutné ji vzdy vypustit do nadrze velkémz
dochazi ke zhorSovani kvality vody.

2.2. Udaje o stavebnim pozemku a majetkopravnich vz  tazich

Druhy a parcelni ¢isla dotenych pozemki podle KN

k.U. Rybére

P.PC. DRUH + VYUZITI VLASTNIK

655 vodni plocha — zami#na plocha Statutarniésto Karlovy Vary

651 vodni plocha — vodni nadrz &ldo Cesky ryb#sky svaz, mistni organizace
Karlovy Vary

657/53 trvaly travni porost Statutarnisto Karlovy Vary

3. Udaje o provedenych pr tzkumech a o napojeni na dopravni
a technickou infrastrukturu

3.1. Geodetické zam éreni

Investorem bylo dodano geodetické zaemi zajmové lokality. Zagteni bylo provedeno
v sodadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv.
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3.2. Inzenyrsko—geologicky pr dzkum

InZenyrsko-geologicky zkum nebyl proveden. V miststavby se fedpokladd zemina
tt.3-50% ait 4 - 50 %.

3.3. Hydrologicky a hydrogeologicky pr  dzkum
Hydrologicky a i hydrogeologicky pekum nebyl proveden.

3.4. Napojeni na dopravni infrastrukturu

Bude zajistno po stavajici cestV pripadé dopravy materialu po in-line draze, je
povoleno maximalni zatizené 3,5 To znamena, Ze vesSkeré materidly je nutiedogit na mensi
dopravni prosedky. Ripadre drahu pemostit, tak aby na ni nebylégmaseno nadémeé zatizeni a
materialy odpravovat provizorni vozovkou dnem rianktery je v sokasné dob vypusegny.

3.5. Napojeni na technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby se napojeni na tekbnimfrastrukturu neuvazuje.

3.5.1. Zasobovani vodou

Vzhledem k charakteru stavby se pro realizovanaubst nepedpoklada pdeba vody.
V dobkg vystavby pro tyto €ely je mozné v fipact poteby vyuzit stavajici sit

3.5.2. Zasobovani teplem a palivy
Nepredpoklada se vyuzitéthto zdroji béhem vystavby ani po dokoéeni.

3.5.3. Zasobovani elektrickou energii
Vzhledem k charakteru stavby se zasobeni elekuiewergii neuvazuje. Na stavenisti se

negredpoklada vystavba rozvodlektrické energie. Pro geby stavby (michika, ¢erpadla, atd.)
bude pouzito v ipact nutnosti mobilniho zZ@&zeni (dieselagregat).

3.5.4. Verejné osv étleni

Nepredpoklada se zadna vystavba novych roavwagiejného oswtleni. Pro pateby stavby
si stavebnik zajisti mobilni osteni.

4. Informace o spin éni pozadavk G dot éenych organ

Stavba (rekonstrukce) jeSena jako jednostiipvy projekt. VeSkeréifpominky dotenych orgaf
byly projednany a zapracovany.

5. Informace o dodrZzeni obecnych poZzadavk G na
vystavbu

PredloZzena projektova dokumentace byla zpracovanaubadu s pislusnymi obecé platnymi
piedpisy, normami a zakony.
Podminkou uvedeni stavby do provozu je:
» kvalitni provedeni vSech praci v souladu se scimagieprojektovou dokumentacigetns
splreni vSech podminek uvedenych ve stavebnim povoleni
» plochy dotené stavbou budou po provedenych stavebnich pragkcitivovany - uvedeny
do pivodniho stavu
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* prii realizaci budou fijata takova opdeni, aby nedoSlo k ztigténi povrchovych nebo
podzemnich vod nebezfpgymi latkami — ropné latky, satrd materialy, narové hmoty
apod.

» predani a pevzeti stavby investorentetnd predani pislusnych doklafl prokazujici kvalitu
pouzitych materidl a provedenych zkouSek (zapisy, revizni zpravyigka o pevzeti,
kolaudace apod.)

» pripadné odstrami zjiS€nych vad branicich provozu

* bude omezeno zatiZzeni in-line drahy. Maximalnighewe zatizeni je 3,5t.

6. Udaje o spIn éni podminek tizemniho planu
Stavba neni v rozporu s Gzemnim planem.

7. Predpokladana |h uta vystavby v éetné popisu postupu
vystavby

7.1. Predpokladana doba vystavby
Orienta&ni stanoveni termin
» Zahdjeni stavby 2013
* Ukongeni stavby 2013
Zahajeni vystavby bude koordinovano v zavislostifimaninim planu vlastnika a
provozu arealu.

7.2. Popis postupu vystavby

Utésnéni hraze mezi malou a velkou nadrzi

Problém je v piniku vody z malé nadrze do velké. Nejjednodussjesé pouziti
folie. Folie bude poloZzena pouze ze strany nadrdké nejiz hladiny je vys.

Ze svahu hréaze, ze strany malé nadrZe, budeinejddstradn kamenny zahoz.
Svah malého rybnika bude dosypan na sklon 1:2,6de Ipouzity stavajici kamenny zahoz.
Pokud bude sklon mensi, nez 1: 2,5, bude ponech&sled® bude poloZena izolace ve
skladlz geotextilie + PE folie 1,5 mm + geotextilie. &4 geotextilii bude kotvena na horni
hrare zemnim zamkem, na é&nbude pro ukotveni folii vyti@n jilovy zamek
0,5mx0,3mx0,5m. Na takto poloZenou hydroizolacidndvrsen kamennym zahoz.

Oprava prelivu — propojeni malé a velké nadrze

Preliv je pouZivan pro napusti a doplgni velkého rybnika.

V souwasre dob: dno vyskladané z kamene je rozpadlé. Sat&jpraveépodobnosti
vliv ¢asu a téZ nedokonalého vyklinkovani.

Svahy pelivu ze strany velké a malé nadrze budodsnminy plastovou folii
s ochrannou vrstvou z geotextilie. Okraje PE fbliglou ukotveny do betonugdnici prvek
bude uloZen na podklad z pisku tl. 0,21m. Na vrahetfvu geotextilie bude do&koveho

loZe uloZena kamenna rovnanina nasucho. Navdtké nadrze bude vytyvena ogrna patka
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Z betonu. Stavajici betonové konstrukce budou @maSIKA, nebo obdobnou ékou,
mrazu odolnou.

Rozdéleni vypous&ni malé a velké nadrze

V letnim obdobi dochazi pammé casto ke zhorSeni kvality vody v malé nadrzi —
vodni kwt, fasy a mozna i sinice. Ke zhorSovani dochazi vliyeohivani vody z dvodu
nizké vysky hladiny, ktera je vSak zase Zadoucleddgm k tomu, Ze nadrz slouziepazre
jako brouzdalidt pro malé dti. Mala nadrze je v s@asné dob vypoustna ges nadrz
velkou — Mlynsky rybnik, coz je provoZrenané nevyhodné. Jednak se naraz@atzuje
nadrz velka, kde se pak porusi rovnovaha a kvetitty se téZ zhorSi a voda z nadrze se pak
musi téZ odpouét.

e

viN s

line drahu, ktera je v z&nim rezimu.

Jako kompromis, ktery bude plnohodnotnyieSenim, navrhujeme stavajici
vypouskci potrubi malé nadrze, vyvedené do Mlynského donprodlouzit a napojit do
pozeraku velkého rybnika.

Z pozeraku malého rybnika bude vyvedeno potrulblyppopylenu DN 200, které
bude u¥snéno ke stavajicimu. Pro &#néni bude pouzitagsnici paska a studmi rozpinava
péna. Potrubi bude prodlouzeno do poZeraku velkélhmika a vydasino do betonového
odtokového potrubi DN 1000. Potrubi bude polozemamo rybnika. Zhledem k tomu, Ze by
melo tendenci k vyplavani, bude zatizeno Sesti betgmobloky.

Uprava pozeréku velkého rybnika

Po vizualnim zhodnoceni statikem bylo konstatovaeqozZerak je ve vyhovuijici stavu a Ze
tudiz neni bezpodmites nutné jej v sotasné dob bourat a nahrazovat pozerakem novym.
Bude ,pouze” vysirkovan z hledisky zahlazeni spar a z hlediska \Bg¢appohledového
dojmu.

Spodni odtok bude vybaveérslemi s mezerou cca 2,0 cm, aby nedochazelo ki otikiku.
Pokud nebudou chovany ryby, nebude s &t8j\pravédpodobnosti nutné. Pro osazeni dluzi,
budou vyuZita stavajici kotveni. V jednorfigacd betonova drazka, u druligdy pak ,U*
profil. DluZe budou z tvrdéhateva.Casteéné budou vyuZity stavajici dopiné o nové — cca
20 %.

Odtokové potrubi malého rybnika DN 200 bude uloZesmono poZeraku a vyésb do
stavajiciho betonového potrubi DN 1000.

Ve dre poZzerdku bude vybetonované zidka 400 x 1100 x&66€a zabrani prosakovani vody
v misg kiizeni potrubi DN200 s dluzemi. Zidka bude provedemadostavebniho betonu
B30 V8. Na styku se dnem a&sami bude pouzitasnici paska.

Souwasre s pozerakem bude provedena oprava stavaji¢ibtupového schodi&tSchodist

je v sotasné dob z kamene a bude i takto opraveno. Ug¢alinkameny budou jpzny*,

do betonu, chy§ici kameny budou dopémy.

8.Udaje o orienta éni hodnot & stavby
Cena bude stanovena na zaklagkazu vyngr ve vylerovémiizeni.
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