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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické 
řešení 

Koupaliště Rolava se nachází v městské části Rybáře. Kolem vodní plochy jsou travnaté 
plochy a písčité pláže, s pozvolným vstupem do vody. Celková rozloha areálu 39 000 m2. 
Tato projektová dokumentace nijak nezasahuje do architektonického řešení areálu. 

1.1. Technické řešení 
 

Upozornění:  
   IN – LINE dráha je dimenzována na zatížení max 3,5 t a je v záruční 

době. Veškerá doprava materiálu musí být realizována do této hmotnosti. 
 
Utěsnění hráze mezi malou a velkou nádrží  
 

Problém je v průniku vody z malé nádrže do velké. Nejjednodušší se jeví použití 
fólie. Folie bude položena pouze ze strany nádrže malé, jejíž hladiny je výš. 

Ze svahu hráze, ze strany malé nádrže, bude nejdříve odstraněn kamenný zához. 
Svah malého rybníka bude dosypán na sklon 1:2,5 – bude použitý stávající kamenný zához. 
Přebytek bude uložen na mezideponii na dně rybníka. Pokud bude sklon menší, než  1: 2,5, 
bude ponechán. Po té budou odstraněny větší přečnívající kameny a případné nerovnosti 
urovnány pískem – průměrná mocnost 5,0 cm. Následně bude položena izolace ve skladbě 
geotextílie + PE folie 1,5 mm +  geotextilie. Fólie s geotextílií bude kotvena na horní hraně 
zemním zámkem, na dně bude pro ukotvení folii vytvořen jílový zámek 0,5 m x 0,3 m x 90,0 
m. Na takto položenou hydroizolaci bude navršen kamenným zához. V základním rozpočtu je 
uvažován kačírek – zajímavější estetický efekt. Pokud by byla finanční náročnost příliš velká, 
bude použit zpět původní kamenná zához štěrkem doplněný o cca 15,0 m3 (cca 20,0 % 
původního objemu – odhad) štěrku frakce 16-32. 

 

Oprava přelivu – propojení malé a velké nádrže 

Přeliv bude používán pro napuštění a doplnění velkého rybníka. 
V současně době dno vyskládané z kamene je rozpadlé. S největší pravděpodobností 

vliv času a též nedokonalého vyklínkování.  
Svahy přelivu ze strany velké a malé nádrže budou utěsněný plastovou folii 

s ochrannou vrstvou z geotextilie – stejná skladba jako u utěsnění hráze. Okraje PE folie 
budou ukotveny do betonu. Těsnicí prvek bude uložen na podklad z písku tl. 0,1m.  Na vrchní 
vrstvu geotextilie bude do štěrkového lože 4 – 8 mm, uložená kamenná rovnanina nasucho s 
vyklínkováním. Bude použitý stávající kámen pro doplnění chybějících je uvažováno 20,0 % 
z celkové plochy. Na dně velké nádrže bude vytvořena opěrná patka z betonu, vyztužena 
betonářskou ocelí. Stávající betonové konstrukce budou opraveny SIKA, nebo obdobnou 
stěrkou, mrazu odolnou. 

 
Rozdělení vypouštění malé a velké nádrže 
V letním období dochází poměrně často ke zhoršení kvality vody v malé nádrži – 

vodní květ, řasy a možná i sinice. Ke zhoršování dochází vlivem prohřívání vody z důvodu 
nízké výšky hladiny, která je však zase žádoucí vzhledem k tomu, že nádrž slouží převážně 
jako brouzdaliště pro malé děti. Malá nádrž je v současné době vypouštěna přes nádrž velkou 
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– Mlýnský rybník, což je provozně značně nevýhodné. Jednak se nárazově zatěžuje nádrž 
velká, kde se pak poruší rovnováha a kvalita vody se též zhorší a voda z nádrže se pak musí 
též odpouštět.  

Nejideálnějším řešením by bylo, aby malý rybník měl vlastní vypouštěcí zařízení 
vedené přímo do toku – Rolavy. To je bohužel finančně náročnější a opět je nutné křižovat in-
line dráhu, která je v záručním režimu.  

Jako kompromis, který bude plnohodnotným řešením, navrhujeme stávající 
vypouštěcí potrubí malé nádrže, vyvedené do Mlýnského rybníka, prodloužit a napojit do 
požeráku velkého rybníka.  

Z požeráku malého rybníka bude vyvedeno potrubí z polypropylenu DN 200, které 
bude utěsněno ke stávajícímu. Pro utěsnění bude použita těsnící páska a studniční rozpínavá 
pěna. Potrubí bude prodlouženo do požeráku velkého rybníka a vyústěno do betonového 
odtokového potrubí DN 1000. Potrubí bude položeno na dno rybníka. Zhledem k tomu, že by 
mělo tendenci k vyplavání, bude zatíženo šesti betonovými bloky.  
 
Úprava požeráku velkého rybníka 
 
Po vizuálním zhodnocení statikem bylo konstatováno, že požerák je ve vyhovující stavu a že 
tudíž není bezpodmínečně nutné jej v současné době bourat a nahrazovat požerákem novým. 
Bude „pouze“  vystěrkován z hledisky zahlazení spár a z hlediska vylepšení pohledového 
dojmu. 
Spodní odtok bude vybaven česlemi s mezerou cca 2,0 cm, aby nedocházelo k úniku plůdku. 
Pokud nebudou chovány ryby, nebude s největší pravděpodobností nutné. Pro osazení dluží, 
budou využita stávající kotvení. V jednom případě betonová drážka, u druhé řady pak „U“ 
profil. Dluže budou z tvrdého dřeva. Částečně budou využity stávající doplněné o nové – cca 
20 %. 
Odtokové potrubí malého rybníka DN 200 bude uloženo na dno požeráku a vyústěno do 
stávajícího betonového potrubí DN 1000. 
Ve dně požeráku bude vybetonovaná zídka 400 x 1100 x 500, která zabraní prosakovaní vody 
v místě křížení potrubí DN200 s dlužemi. Zídka bude provedena z vodostavebného betonu 
C25/30 XF2. Na styku se dnem a stěnami bude použita těsnící páska. 
 Současně s požerákem bude provedena oprava stávajícího přístupového schodiště. Schodiště 
je v současné době z kamene a bude i takto opraveno. Uvolněné kameny budou „přezděny“, 
do betonu, chybějící kameny budou doplněny.  

Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Nejprve je nutné odstranit současnou kamennou dlažbu na přelivu a kamenný zához ze svahu 
hráze malé nádrže v místě utěsnění. Odstraněný štěrk se použije pro opevnění svahu po 
uložení geotextilie. Kamenná dlažba bude přeskládaná nasucho na podklad z písku tl. 
0,15m+geotextilie 500mg/m2+PE folie tl. 1,5mm+geotextilie 500mg/m2+štěrk 4-8 mm 
tl.0,15m. Hutnění jednotlivých sypaných vrstev hráze bude probíhat za vhodných 
klimatických a hydrologických podmínek (nesmí být rozmočená nebo přeschlá zem), zemina 
se smí hutnit při max. tloušťce nasypané zeminy 30cm (lépe 10-20 cm). Zemina musí být 
zhutněna na 95% PS. Veškeré betonové konstrukce budou na styku zemina-beton ošetřeny 
jílovým mlékem pro lepší přilnavost a lepšího provázání mezi betonem a zeminou. 
Po výstavbě bude povrch území uveden do původního stavu- navezení strhnuté ornice a osetí. 
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Údaje o materiálech 
Při rekonstrukci budou použity tyto materiály: 
Jsou vypsány orientační objemy – rozhodující je výkaz výměr 
 

Beton C25/30 XF2 -betonové konstrukce  - 4,0 m3  (bet.práh,bloky,oprava křídel, 
přepážka v požeráku)  

Frakce kameniva 32/63-opevnění návodního svahu – 15m3 (pouze doplnění – 20 %) 
    alternativně kačírek – 56m3 

Lomový kámen vel.300-500, přeliv – 2,8 m3  (pouze doplnění – 20 %) 
Betonářská ocel ØR8 2 *4 * 4,5 m    (do prahů) 
PE folie tl. 1,5mm+2xGeotextilie 500mg/m2 – 52m2 (přeliv) 
               570m2 (utěsnění hráze) 
Korugované Potrubí PP DN200  SN 4 nejlépe černé barvy  48,0 m 
Stěrka     cca 10,0 m2 
Písek – 19,0  m3  dorovnání nerovností pod fólii – průměr 5,0 cm 
Štěrk 4 – 8  mm – 1,1m3 (pod dlažbu) 
Česle z válcovaných profilů 
Zámek pro fólii zemní    – délka 90,0 m 
Zámek pro fólii „jílový“ – délka 90,0 m 
 
 

1.2. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Bude zajištěno po stávající cestě. 

1.3. Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, bude ze  stávající komunikace přes pozemek 

č. 657/53. 

1.4. Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 
Z hlediska ŽP bude při výstavbě okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 

třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé 
vlivy následovně: 

• Práce musí být provedena zkušenou a kvalifikovanou firmou 
• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných 
látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy podkládat vanami 
či sorpčními rohožemi, mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými 
látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí 
aby komunikace nebyly znečišťovány a to čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci, 
nebo odstraněním zeminy nanesená na komunikaci stavební technikou 

• Provádění (dodavatelem stavby) preventivních opatření nebo nápravných opatření 
v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě) 

• Pozemky dotčené stavbou (okolí stavby) budou uvedeny do původního stavu bezprostředně 
po dokončení stavby 

• Stavba bude probíhat tak, aby nebyly poškozeny dřeviny nepřímo dotčené stavbou 
Realizovaná stavba bude mít, znovuobnovením původního účelu rybníku, pozitivní vliv na 

životní prostředí. Stavba nebude produkovat žádný odpad. 
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1.5. Řešení bezbariérového užívání 
Vzhledem k charakteru stavby se řešení bezbariérového přístupu nepředpokládá. 

1.6. Provedené pr ůzkumy a m ěření 

1.6.1. Geodetické zam ěření 
Investorem bylo dodáno geodetické zaměření zájmové lokality. Zaměření bylo provedeno 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

1.6.2. Inženýrsko–geologický pr ůzkum 
Vzhledem k charakteru stavby nebyl inženýrsko-geologický průzkum proveden.  

1.6.3. Hydrologický a hydrogeologický pr ůzkum  
Hydrogeologický průzkum nebyl proveden.  

1.6.4. Podzemní voda 
Lze předpokládat, že v řešené lokalitě v období výstavby nebude vliv podzemní vody 

podstatným parametrem výstavby. 

1.7. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a 
technologické provozní soubory 

 
Členění stavby - objektová náplň 
Úprava vodohospodářských poměrů 
 

1.8. Vliv stavby na okolní pozemky  
Realizovaná stavba po svém dokončení nebude mít negativní dopad na okolní pozemky. 

V průběhu výstavby se nepředpokládá omezení dopravní situace. Veškerá případná omezení 
provozu budou v předstihu projednána dodavatelem stavby a odsouhlasena s DI Policie ČR. 

Po ukončení stavebních prací bude komunikace a okolní pozemky uvedeny do původního 
stavu. 

1.9. Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
Toto je podrobně řešeno v části dokumentace E. Zásady organizace výstavby. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

2.1. Zřícení stavby nebo její části 
U inženýrských staveb a objektů se statické výpočty provádějí pouze u staveb, které to 

z konstrukčních důvodů a z důvodů posouzení stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, 
podchody, jímky, nádrže apod.). Vzhledem k charakteru stavby tedy nejsou statické výpočty 
prováděny.  

 

2.2. Větší stupe ň nepřípustného p řetvo ření 
Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
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2.3. Poškození jiných částí stavby nebo technických za řízení anebo 
instalovaného vybavení v d ůsledku v ětšího p řetvo ření nosné 
konstrukce 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá poškození jiných částí stavby vlivem většího 
přetvoření konstrukce. 

2.4. Poškození v p řípadě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p říčině 
Nevztahuje se na danou konstrukci. 

3. Požární bezpe čnost 
Jedná se o rekonstrukci rybníka bez požárního rizika. Z hlediska požární ochrany nejsou na 

stavbu kladeny žádné zvláštní požadavky. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při výstavbě a 

následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti 
práce v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2005 Sb. Tato nařízení stanovují bližší 
požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky do hloubky a o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací. Ještě 
před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučeni o 
používání ochranných pomůcek. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby je 
nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, předpisy pro 
obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro svařování. Klade se důraz 
hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve 
výkopu. V ochranných pásmech vedení NN či VN upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při 
provádění prací a přísné dodržování předpisů dle ČSN EN 50110-1 nahrazující dnes neplatnou 
normu ČSN 34 3108 a ostatních souvisejících norem a předpisů. 

Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při některých 
činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Je 
nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek nemohlo 
dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
• Zemní práce – pracovní stroje – možnost přejetí, zavalení zeminou, pád 
• Úraz elektrickým proudem – manipulace s pracovními stroji 

Způsob omezení rizikových vlivů: 
• Práce budou prováděny řádně vyškolenými a poučenými pracovníky 
• Budou použity mechanismy v řádném technickém stavu 
• Budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce 
Bezpečnostní pásma a únikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou řešeny. 
Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin – charakter stavby 

nepředpokládá významnou přítomnost škodlivin při výstavbě. Při výstavbě je potřeba dodržovat 
pracovní postupy a používat ochranné pracovní pomůcky (pracovní boty, přilby, reflexní vesty, 
atd). 

Skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi – během výstavby se nepředpokládá. 
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5. Bezpečnost p ři užívání 
Zaměstnanci budou řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce.  

Technické zařízení a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy se vzhledem k charakteru stavby 
nepředpokládají. 

6. Ochrana proti hluku 
Stavba po svém dokončení nebude produkovat žádný hluk.  

7. Úspora energie a tepla 
Kapitoly 7.1. – 7.2. nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny. Po dokončení nebude stavba 

spotřebovávat energii. 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího 
prost ředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, 
poddolování, ochranná a bezpe čnostní pásma apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není nutná zvláštní ochrana před škodlivými účinky vnějšího 
prostředí. 

9.1. Povodn ě 
Rybník není v záplavovém území.  

9.2. Sesuvy p ůdy 
Vzhledem k charakteru stavby a doby fungování před protržením, nepředpokládá se sesuv 

půdy. 

9.3. Poddolování 
Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není významný vliv. 

9.4.  Seizmicita 
Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není významný vliv. 

9.5. Radon 
Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není významný vliv. 

9.6. Bezpečnostní pásma 
Bezpečnostní pásma nejsou vzhledem k charakteru stavby navržena. 

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranu čistoty vody ve stávajícím potůčku. 

10. Ochrana obyvatelstva 
Dokončená stavba nebude nijak ovlivňovat ochranu obyvatelstva. 



 

B. Souhrnná technická zpráva  2011 - 9 -

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

� dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 
� Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných 
produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební technikou na komunikace. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

11.1. Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
Stavba nijak významně nezasahuje do srážko-odtokových poměrů okolních pozemků. 

Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem. V době provozu nebudou vznikat odpadní 
vody.  

11.2. Zásobování vodou 
Žádný ze stavebních objektů nebude v rámci provozu třeba zásobovat vodou. 

11.3. Zásobování energiemi 
Žádný ze stavebních objektů nebude v rámci provozu třeba zásobovat energiemi. 

11.4. Řešení dopravy 
Podrobně je tato problematika řešena v části E. Zásady organizace výstavby. 

11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav 
Stavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Za tím účelem je realizována. 

11.6. Elektronické komunikace 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá využívání elektronických komunikaci při 

užívání navrhované stavby.  

         
Závěr 

Projektová dokumentace úpravy vodohospodářských poměrů v areálu Rolava byla 
zpracována na základě dostupných údajů a zejména na základě jednání vedených v průběhu 
zpracování.  

Realizace navržených řešení by měla proběhnout v rámci běžné údržby, v horším 
případě na ohlášení stavby. Ke změně v nakládání s vodami nedochází. 

V průběhu veškerých prací je nutné dodržovat příslušné ČSN a bezpečnostní předpisy, 
zejména s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost práce v průběhu provádění všech prací.  

 

        Ing.  Iryna Zaitseva 


