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A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni Udaje stavby, investora a projektanta

1.1. Nazev stavby : Zakladni Skola Dukelskych hrdin(
hristé a okoli Skolnich budov — 0. etapa —
multifunkéni hfisté

1.2. Misto stavby : Karlovy Vary, Moskevska 1117/25
Zakladni Skola Dukelskych hrdind, parc.¢. 1813,

1.3. Charakter stavby : vybudovani sportovisté v arealu Skoly a
revitalizace ¢asti arealu

1.4. Investor : Statutarni mésto Karlovy Vary,
Moskevska 2035/21,
361 20 Karlovy Vary

1.5. Stupen dokumentace : Dokumentace pro provedeni stavby

1.6.1 Autor dokumentace: Ing. Stépan Mosler
Nadrazni 362/62,
357 33 Loket
ICO: 038 506 92
M. 734 676 011
E: stepanmosler@gmail.com

1.6.2 Autorizovana osoba Ing. Jan Chyska
CKAIT 0300442
pozemni stavby

1.7. Zpracovatelé dil€ich ¢asti :

1.7.1. Stavebni Feseni Ing. Stépan Mosler
M: 734 676 011
E: stepanmosler@gmail.com

1.7.2. Zdravotné techn. instalace  Ing. Michaela Pelikanova
M: 604 207 652
E: drbohlavovam@centrum.cz

1.7.3. Vykaz vymér, Daniela Hahnova
rozpocet M: 608 263 369
E: kvrozpocty@volny.cz

A.2. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Pfedmétem feSeni je revitalizace Casti stavajiciho uzavieného arealu Skoly. Pfedmétem
je multifunkéni hfisté s polyuretanovym povrchem, které je ur€eno pro malou kopanou, hazenou,
tenis a volejbal v€etné sportovniho zafizeni. Soucasti feSeni je svedeni desStové a drenazni
vody, vybudovani ochranné sité a provedeni pfistupovych zpevnénych ploch. Dale jsou
soucastim fedeni nutné terénni upravy v€etné doplnéni stavajicich terénnich schodist.
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Podle platného uzemniho planu jsou pfedmétné plochy zafazeny do ploch - OV — plochy
obCanského vybaveni — specifikace — Skoly, matefské Skoly a jesle. Jedna se o uzemi
stabilizované v méstském intravilanu.

V sou€asné dobé se na pfedmétnych pozemcich nachazi nékolik objektu, které byly
postaveny v pribéhu 20. stoleti — jedna se o hlavni budovu Skoly, budovu Skolni druziny a objekt
$kolniho pavilonu uréeného pro vyuku 1. stupn& ZS. Vnitroarealové plochy jsou vyuZity jako
Skolni hFisté, pfipadné nemaji jasné uréeny zpusob vyuziti a lezi ladem. Revitalizace ma za cil
tento stav zménit a z aredlu vytvofit hodnotny funkéni celek.

Novostavba objektll, areadlové rozvody inzenyrskych siti, sportovi§té a zpevnéné plochy
se dotykaji téchto pozemkovych parcel v katastralnim uzemi Karlovy Vary 663433, které jsou dle
schvaleného uzemniho planu v zastavitelném uzemi:

Parc.C. Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnik pozemku
1813 ostatni plocha sportovisté a rekr.plocha Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary

1815 ostatni plocha sportovisté a rekr.plocha Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary

A.3. Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

A.3.1. Mapové a geodetické podklady

Pro ucely projektovych praci bylo provedeno geodetické zaméreni zajmového uzemi a
zpracovana digitalni dokumentace stavajiciho terénu.

Kontrola zajmového Uzemi byla posouzena porovnanim mapovych podkladi platného
uzemniho planu a vySe uvedeného zaméreni.

A.3.2. Provedené priuzkumy

Pro planovany investiCni zdmér a zpracovani projektové dokumentace byly provedeny
prizkumy v zajmovém uzemi lokality. Pro dany typ navrzenych Uprav bylo provedeno geodetické
zaméreni.

A.4. Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

PoZadavky ze stanovisek dotenych organd z pfedchozich etap projektu byly
zapracovany do projektové dokumentace.

A.5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

PFi projektovani byly dodrZzeny obecné poZadavky na vystavbu. Projektova dokumentace
je zpracovana dle platnych predpisa.

A.6. Udaje o splnéni podminek requlaéniho planu, izemniho rozhodnuti apod.

Aktivity planované na zajmovych pozemcich uvedenych v ¢&asti A.2 vybranych pro
realizaci zaméru, jsou v souladu s uzemnim planem mésta. Vystavba bude realizovana pouze na
pozemcich nebo jejich Castech, které se nachazeji v zastavitelném uzemi. Pro danou lokalitu
neni zpracovana zadna z podrobnéjSich uzemné planovacich dokumentaci.



A.7. Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby v dotéeném uzemi

Vlastni realizace stavby neni vécné ani ¢asové podminéna souvisejici vystavbou v dané
lokalité. Jedna se o klidové Uzemi v centru mésta, ve kterém soucasna stavebni €innost pfimo
neovliviuje zajmovou lokalitu.

A.8. Predpokladana lhuta vystavby véetné popisu postupu vystavby

Celkova doba vystavby bude upfesnéna dle priorit investora, vhodnou volbou a
koordinaci stavebnich €innosti. V sou€asné dobé se predpoklada, ze stavba bude realizovana
dle finanénich mozZnosti objednatele, pfipadné ve spojeni s dotaénim programem.
Predpokladana |hata vystavby je 3 mésice.

A.9. Statistické udaje o orientaéni hodnoté stavby, Gidaje o ploSné vymeére

zpevnéna plocha multifunkéniho hfisté 720m?
zpevnéna plocha ostatni 220m?

funk&ni plochy hristé:
- 36x20m — celkova plocha hristé v€etné bezpecnostniho odstupu
- 32x16m — hfisté pro malou kopanou, hazenou
- 24x11m — hfisté pro tenis
- 18x9m — hfisté pro volejbal

A.10. Clenéni projektu na stavebni objekty a provozni soubory

Vzhledem k jednoduchosti projektu neni potfeba ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty.

Vypracoval: Ing.Stépan Mosler
Datum: 04/2019



