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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku:   
 

Řešený pozemek se nachází v ulici Moskevská, parc. č. 1813, v katastrálním území Karlovy 
Vary.  
 Jedná se o návrh nového víceúčelové hřiště o celkových rozměrech 32x20m, 
navrženého pro potřeby malé kopané, házené, tenisu a volejbalu s umělým polyuretanovým 
povrchem EPDM v tloušťce 11mm. Na umělém povrchu budou barevnými čarami vyznačeny 
jednotlivé plochy hřišť. Kolem hřiště je navržena ochranná síť výšky 8,0m, která bude 
realizovaná ze 3 stran. Jedna strana směrem do areálu školy zůstane otevřená. 

V areálu bude provedena provizorní hlinitopísčitá komunikace, která bude ohraničena 
betonovým obrubníkem. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):   
 

Pro plánovaný investiční záměr a zpracování projektové dokumentace byly provedeny 
tyto průzkumy v zájmovém území lokality.  

 
- snímek z katastru nemovitostí 
- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku 
- architektonické návrhy 
- projekt 1. etapy sportoviště 

 
Kontrola zájmového území byla posouzena porovnáním mapových podkladů platného 
územního plánu. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečností pásma: 

 
Stavební parcela je součástí památkově chráněného území. 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 
Stavební parcela není součástí záplavového nebo poddolovaného území. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: 
 

Vzhledem k funkci navrhovaného objektu – multifunkční hřiště – se nepředpokládá stálý 
negativní vliv objektu na okolní stavby a pozemky. Negativní vlivy na životní prostředí v těsné 
blízkosti stavby nastanou vlivem provádění stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací 
a dostupnými opatřeními mohou sníženy na minimum. Stavba nemá výrazný vliv na odtokové 
poměry v území. 
 

f) Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin: 
 

Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin jsou součástí dokumentace. 
 
 
 
 



4 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

  V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

 
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 
 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a není potřeba jej měnit. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 
       Vlastní realizace stavby není věcně ani časově podmíněna související výstavbou v dané 
lokalitě. Jedná se o území v centru města.  
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 

Předmětem řešení je revitalizace části stávajícího uzavřeného areálu školy. Předmětem 
je multifunkční hřiště s polyuretanovým povrchem, které je určeno pro malou kopanou, 
házenou, tenis a volejbal včetně sportovního zařízení. Součástí řešení je svedení dešťové a 
drenážní vody, vybudování ochranné sítě a provedení přístupových zpevněných ploch. Dále 
jsou součástím řešení nutné terénní úpravy včetně doplnění stávajících terénních schodišť. 

Podle platného územního plánu jsou předmětné plochy zařazeny do ploch - OV – plochy 
občanského vybavení – specifikace – školy, mateřské školy a jesle. Jedná se o území 
stabilizované v městském intravilánu.  

V současné době se na předmětných pozemcích nachází několik objektů, které byly 
postaveny v průběhu 20. století – jedná se o hlavní budovu školy, budovu školní družiny a 
objekt školního pavilonu určeného pro výuku 1. stupně ZŠ. Vnitroareálové plochy jsou využity 
jako školní hřiště, případně nemají jasně určený způsob využití a leží ladem. Revitalizace má za 
cíl tento stav změnit a z areálu vytvořit hodnotný funkční celek. 

Novostavba objektů, areálové rozvody inženýrských sítí, sportoviště a zpevněné plochy 
se dotýkají těchto pozemkových parcel v katastrálním území Karlovy Vary 663433, které jsou 
dle schváleného územního plánu v zastavitelném území. 

 
zpevněná plocha multifunkčního hřiště   720m2 
 zpevněná plocha ostatní    220m2 

 

funkční plochy hřiště: 
 

- 36x20m – celková plocha hřiště včetně bezpečnostního odstupu 
- 32x16m – hřiště pro malou kopanou, házenou 
- 24x11m – hřiště pro tenis 
- 18x9m – hřiště pro volejbal 

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 
 Předmětem řešení je revitalizace části stávajícího uzavřeného areálu školy. Předmětem 
je realizace multifunkční hřiště s polyuretanovým povrchem, které je určeno pro malou kopanou, 
házenou, tenis a volejbal včetně sportovního zařízení. Součástí řešení je svedení dešťové a 
drenážní vody, vybudování ochranné sítě a provedení přístupových zpevněných ploch. Dále 
jsou součástím řešení nutné terénní úpravy včetně doplnění stávajících terénních schodišť. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení:     
 
 Řešený pozemek se nachází v ulici Moskevská, parc. č. 1813, v katastrálním území 
Karlovy Vary.  
 Jedná se o návrh nového víceúčelové hřiště o celkových rozměrech 32x20m, 
navrženého pro potřeby malé kopané, házené, tenisu a volejbalu s umělým polyuretanovým 
povrchem EPDM v tloušťce 11mm. Na umělém povrchu budou barevnými čarami vyznačeny 
jednotlivé plochy hřišť. Kolem hřiště je navržena ochranná síť výšky 8,0m, která bude 
realizovaná ze 3 stran. Jedna strana směrem do areálu školy zůstane otevřená. 

V areálu bude provedena provizorní hlinitopísčitá komunikace, která bude ohraničena 
betonovým obrubníkem. 

Na pozemku se nacházejí drobné stavební objekty, které je nutné před započetím prací 
demontovat. Dále se na dotčeném pozemku nachází náletová zeleň a vzrostlé stromy, které je 
nutné vykácet. Stávající terén na pozemku je mírně svažitý a před započetím prací je nutné 
terén upravit. 

Návrh multifunkčního hřiště je proveden dle možností prostoru, dle požadavků investora 
a v neposlední řadě dle technických pravidel jednotlivých sportů. 
 Víceúčelové hřiště má rozměry 36x20m včetně bezpečnostního odstupu. Hřiště má 
navržený oboustranný příčný spád 0,6%. Povrch hřiště je lemován betonovým obrubníkem. 

Kolem hřišť bude provedeno vyrovnání se stávajícím terénem, které bude následně 
ozeleněno a zatravněno. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 
       Provozní řešení je navrženo dle požadavků investora. V rámci stavby nebudou použity 
žádné technologie výroby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
 

Projektová dokumentace splňuje všechny technické a obecné požadavky. Obecně 
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby nejsou součástí projektu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 
        Základní bezpečnost je splněna dodržením obecně technických požadavků na výstavbu. 
Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
 

a) Stavební řešení 

 
Příprava území 

 
Na pozemku se nacházejí drobné stavební objekty, které je nutné před započetím prací 

demontovat. Jedná se o drobné historické betonové a písčité plochy. Znázornění a umístění 
těchto ploch je zřejmé ze situace přípravy území.  

Dále je nutná demontáž oplocení z poplastovaného pletiva včetně ocelových sloupků. 
Jedná se o oplocení mezi školičkou a východní částí navržené plochy sportoviště. Rozsah 
oplocení je graficky znázorněn v situaci přípravy území. 

Součástí přípravy území je dále vybouráno betonových obrubníků a srovnání stávajícího 
terénu ale jednotlivých navržených skladeb. 

Na platě u školičky je nutné demontovat stávající zpevněnou plochu z betonových 
panelů. Dále je nutné rozebrání navazující zpevněné plochy z betonové dlažby pro provedení 
výkopu dešťové kanalizace. Po provedení výkopu bude stávající betonová dlažba vrácena zpět 
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do původního stavu. Navíc dojde k doplnění pochozí skladby na místo demontované plochy 
z betonových panelů. 

Dále je nutné provést kácení a vyřezání stromů dle dendrologického průzkumu, který je 
součástí projektu. Tato úprava bude provedena v rámci dodávky investora – města Karlovy 
Vary. 

V ploše navrhovaného hřiště a zpevněných ploch bude stávající terén a zemní pláň 
upravena dle navrhovaného řešení. Pozemek bude vyklizen a bude provedeno sejmutí ornice. 
Navržené terénní úpravy počítají se snížením stávajícího terénu o cca 0,5m. 

Před zahájením prací bude vyzvána odborná geodetická kancelář, aby plochu hřiště 
přesně polohově i výškově vytyčila. Jako podklad bude sloužit situace koordinační, ve které 
jsou polohopisně i výškopisně určeny čtyři rohy víceúčelového hřiště v souřadnicích JTSK a 
Bpv. 

 
 Výkopy 

 
 Jako první bude na staveništi provedeno sejmutí ornice v části, která bude dotčena 
plochy hřiště a základových patek pro osazení ochranné sítě. Provede se výkop pro přípojku 
dešťové a drenážní kanalizace, která bude svádět povrchové a podpovrchové dešťové vody. 
Sejmutá ornice a část vykopané zeminy budou použity zpět na srovnání terénních nerovností. 
Případná nepotřebná zemina bude odvezena na dohodnuté úložiště. 

Během přípravy území dojde ke stržení drnu, odtěžení ornice a k přerovnání a 
přehutnění pláně a k přerovnání stávající vrchní vrstvy. Vytěžená zemina se použije na 
dosypání a úpravu terénu. Plošné úpravy terénu budou provedeny strojně. Jako poslední bude 
provedeno zhutněné zemní pláně, která bude provedena již v předepsaném spádu celé plochy 
0,6%. 

 
 Základy 
 

Jako podkladní vrstva je navržen kopaný štěrkopísek v tl. 100 mm, uložený na 
neporušenou základovou pláň. Základové patky jsou navrženy o rozměrech 0,7x0,7x0,7mm. 

Na tuto konstrukci bude použit beton C20/25 XC2. Celkový počet patek je 17ks. Z toho 
2ks budou pro rozložení zatížení nad vedením dešťové kanalizace provedeny v půdorysném 
rozměru 1,2x0,7m, případně budou opatřeny ocelovou chráničkou. Přesné provedení ochrany 
vedení před základem ochranné sítě bude rozhodnuto v průběhu stavy a odsouhlaseno hlavním 
inženýrem projektu. 

V ploše sportoviště budou provedeny základy pro uložení branek a zemních pouzder pro 
sítě na volejbal/tenis. Tyto základy budou provedeny dle technických specifikací dodavatele 
sportovní plochy. 

 
 Plocha sportoviště 

 
Plocha je navržena v celkových rozměrech 36x20m. Celková skladba bude ohraničena 

betonovým obrubníkem 1000x100x300mm, který bude po celém obvodu osazen do betonového 
lože. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě s 
ukončující vrstvou z elastické podložky a umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm. Plocha 
bude mít oboustranný příčný spád 0,6%. 

 
skladba plochy: 
 

- umělý polyuretanový povrch EPDM    11mm 
- asfaltový koberec drenážní střednězrnný   50mm 
- obalované kamenivo hrubé vodopropustné   80mm 
- mechanicky zpevněné kamenivo             150mm 
-  štěrkodrť        min. 100mm 
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V ploše sportoviště bude umístěno 2x zemní pouzdro hliníkového sloupu pro 
volejbalovou, případně tenisovou síť. 

Umělý polyuretanový povrch EPDM v tl.11mm je navržen ve 2 barvách. Hřiště pro tenis 
o rozměrech 24x11m je navrženo v červené barvě, zbytek hřiště bude proveden v barvě zelené. 

Jako pochozí plocha bude použit trvanlivý polyuretanový povrch. Vyroben z vysoce 
kvalitního granulátu EPDM v jedné vrstvě o síle 10-11 mm, bez příměsi recyklované, černé 
gumy, čímž se dosahuje maximální trvanlivosti. Vhodný na velmi namáhaná sportoviště jako 
sídliště, školní hřiště atd. Povrch je možné dodat v různých barvách, nebo barevných 
kombinacích. Pokládá se na předem připravený podklad, v našem případě na asfaltový 
drenážní koberec. Povrch musí mít certifikát dle DIN 18035 a prohlášení o shodě. 

Na umělém povrchu budou barevně odlišenými čarami vyznačena hřiště navržených 
sportů. 
 

Úprava stávajících terénních schodišť 
 
Vzhledem k úpravě stávajícího terénu je nutné doplnění schodišťových stupňů terénního 

schodiště vedoucího z plata hřiště směrem k jídelně. Jedná se doplnění o 4 schodišťových 
stupňů v šířce 2,0m. Schodišťový stupeň bude řešen jako pravoúhlá žb podstupnice osazená 
na terénu. Navržené řešení doplnění schodiště je provizorní z důvodu budoucího navázání na 
projekt 1. etapy včetně výstavby tribun a běžecké dráhy v areálu. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

Ochranná síť 
 

Nosná konstrukce sítí je navržena z hliníkových profilů 100x120mm s ocelovou vložkou. 
Ochranná síť je navržena z polypropylenu, která se vyznačuje vysokou pevností, 

životností, houževnatostí a odolností proti všem povětrnostním vlivům. Je vyráběna strojově o 
rozměru oka 50/50/4 mm v barvě zelené. 

Ochranná síť je navržena jako kompletní montáž a dodání výrobce. Předepsané 
dimenze je možné upravit v závislosti na technické specifikaci výrobce nebo dodavatele po 
odsouhlasení hlavním inženýrem projektu. 
 
 Mobiliář 
  

Mobiliář není součástí projektové dokumentace. Případné lavičky, nebo například 
odpadkové koše budou řešeny v rámci dodávky investora - města Karlovy Vary. 
 

Sportovní zařízení 
  
 Součástí dodávky jsou typové výrobky sportovního zařízení, které budou sloužit pro 
jednotlivé sporty provozované na multifunkčním hřišti. Jedná se o standartní typové výrobky 
sportovního zařízení venkovních víceúčelových hřišť. 
 

Házená  
 

- 2x branky na házenou profesionální hliníkové (2x3m) se skládacími zadními oblouky, 
včetně kotvení do asfaltu (samostatná dodávka město KV) 

- 2x síť na házenou standard, tl. 3 mm PP (samostatná dodávka město KV) 
- 2x záclonka na házenou standard, tl. 3 mm PP (samostatná dodávka město KV) 

 
Volejbal 

 
- 1x set volejbalové sloupky školní do pouzder venkovních 102 mm včetně objímek, 

povrchová úprava žárový zinek  
- 2x zemní pouzdro pro vložení sloupků pr 106mm, výška pouzdra 35mm, povrchová 

úprava žárový zinek 
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- 2x krycí víčko na pouzdro venkovní pr 102mm, povrchová úprava žárový zinek 
- 1x volejbalová síť tréninková bez antének, tl 3mm PP, bílá nebo černá (samostatná 

dodávka město KV) 
 

Tenis 
 

- 1x set tenisové sloupky venkovní 102mm pro venkovní použití, povrchová úprava žárový 
zinek (samostatná dodávka město KV) 

- 1x tenisová síť tréninková bez antének, tl 3mm PP, černá, zdvojená (samostatná 
dodávka město KV) 
 

Pro volejbal a tenis je navrženo využití stejných zemních pouzder. 
 

Zeleň 
 
 Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a 
opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem. 
 Součástí řešení je dendrologický průzkum, který řeší vykácení náletových a vzrostlých 
dřevin. Vykácení náletových a vzrostlých dřevin, včetně odstranění pařezů není součástí výkazu 
výměr. Tyto úpravy budou řešeny rámci dodávky investora - města Karlovy Vary. 
 
 Zpevněné plochy 
  
 Přístupová komunikace bude provedena jako provizorní dvouvrstvá hlinitopísčitá v tl. 
50mm. Plocha bude ohraničena opět provizorně pomocí betonového obrubníku 
50x300x1000mm, který bude osazen do betonového lože. Jako podklad je navržena štěrkodrť  
s rozprostřením a zhutněním, v tl.150mm. Plochy jsou navrženy jako provizorní z důvodu 
budoucího navázání na projekt 1. etapy včetně výstavby tribun a běžecké dráhy v areálu.  
 Na platě školičky dojde k doplnění pochozí skladby z betonové dlažby 100x100x60mm. 
Betonová dlažba bude uložena do pískového lože tl.40mm, které bude provedeno na zhutněné 
štěrkodrti v tl. 200mm. Plocha bude ohraničena pomocí betonového obrubníku 
50x300x1000mm. 
 

Ostatní 
 

Pravidelně bude prováděna kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších vrstev 
souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovnosti štěrkových podkladních vrstev s tolerancí 
20mm na 4m lati. Před položením umělého povrchu bude provedena kontrola rovnosti elastické 
podložky. Umělý polyuretanový povrch bude pokládán za předepsaných klimatických podmínek 
(dle výrobce umělého povrchu). 

Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržovat veškeré platné předpisy o 
bezpečnosti práce ve stavebnictví.  
 Hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním prostoru (2 m před obytnými 
místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin nepřekročí 65 dB.   
 Likvidace suti a stavebního odpadu bude prováděna autorizovanou firmou odvozem na 
řízenou skládku odpadů. 
 Parkování je zajištěno na vlastním pozemku. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Je nutné dodržet především popisovaný způsob bouracích prací a navržený způsob 
přípravy území. 

Z hlediska pozemních staveb se zde jedná o stavební úpravy. Z hlediska stavebně 
technického řešení je uvažováno s tradičními technologiemi stavebních prací a s užitím 
běžných stavebních materiálů a mechanizace. 
 Základy jsou plošné – patky, jejichž přesné parametry jsou známé.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 

 Součástí projektu je řešení odkanalizování drenážních a dešťových vod. 
 

a) Technické řešení splaškové kanalizace 
 

Není předmětem řešení. 
 
b) Technické řešení dešťové kanalizace 

 
 Projektová dokumentace zdravotně technických instalací na multifunkční hřiště v areálu 
školy Dukelských hrdinů v ulici Moskevská v Karlových Varech řeší v 0.etapě odvodnění plochy 
nového multifunkčního hřiště a střechy školičky. 
 Areál školy je napojen stávajícími přípojkami splaškové a dešťové kanalizace na stoky 
v ulici Moskevská a Jízdárenská. Stoka splaškové kanalizace je z potrubí DN300. Hlavní 
budova ZŠ a školička jsou napojeny dvěma přípojkami splaškové kanalizace DN200 na stoku 
v ulici Moskevská, objekt družiny je napojen přípojkou splaškové kanalizace DN200 na stoku 
v ulici Jízdárenská. Stoka dešťové kanalizace je v ulici Moskevská z B300/450. Areál je před 
hlavní budovou školy napojen třemi přípojkami dešťové kanalizace DN250 do ulice Moskevská 
– obě krajní byly ověřeny průzkumem. U objektu družiny nebyl průzkum na dešťové kanalizaci 
dokončen kvůli zaneseným vpustím a šachtám. 
 Hlavní budova školy se školičkou je napojena stávající přípojkou vody z litiny DN80 na 
vodovodní řad z litiny DN200 v ulici Moskevská. Objekt družiny je napojen stávající přípojkou 
vody DN50 na vodovodní řad z litiny DN300 v ulici Jízdárenská. 
 Všechny stávající přípojky zůstanou zachovány bez úprav. Nově navržená dešťová 
kanalizace v areálu bude napojena na stávající potrubí přípojky přes stávající revizní šachtu 
Šs6. 
  
 Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení a označení všech 
podzemních vedení za účasti jejich majitelů. Křížení se stávajícími sítěmi bude řešeno dle 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Odtokové množství dešťové vody v době 15-ti minutového deště 
 
Větev C  
  plocha hřiště   Qr =  i . A . C  = 0,018 x 925 x 0,7 = 11,65  l/s 
  střecha školičky  Qr =  i . A . C  = 0,018 x 390 x 1,0 = 7,02  l/s 
  celkem    Qr = 11,65 + 7,02  =  18,7  l/s 
 
 V 0.etapě v areálu školy je řešena nově navržená větev dešťové kanalizace označená C 
pro napojení odvodnění plochy multifunkčního hřiště a střechy školičky. Hlavní větev dešťové 
kanalizace je navržena z potrubí PP Ultra Rib2 a přípojné vedlejší větve od jednotlivých 
odvodňovacích prvků jsou navrženy z potrubí PVC-KG  SN4. 
Potrubí dešťové kanalizace bude uloženo na podkladní pískové (ev. štěrkové) lože tl. 100 mm a 
obsypáno pískem frakce 0-4 mm (ev. štěrkem frakce 8-10 mm) 100 a 300 mm nad hrdla 
potrubí. Po montáži a obsypání potrubí bude proveden hutněný zásyp po vrstvách max. 0,25 m. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
Při pokládce a spojování potrubí budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce potrubí. Při 
provádění budou použity běžné staveništní mechanizmy. 
 Druh pažení je závislý na místních geologických podmínkách. Stavební rýha bude 
pažená tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracujících pod stěnami výkopů a zabránilo se 
poklesu okolního území. Pažení bude zátažné nebo pažícími boxy bez mezer. Stavební rýha 
bude pažena současně s hloubením stavební rýhy. Při odstraňování pažení nesmí být 
poškozeno ani vybudované dílo, ani snížena únosnost okolního území.  
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 Plocha multifunkčního hřiště bude odvodněna dvěma liniovými žlaby s vpustěmi 
z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s nerezovým mřížkovým roštem. Jednotlivé vpusti 
budou PVC-KG potrubím spojovaným pryžovými těsnícími kroužky napojeny na hlavní větev C 
dešťové kanalizace. 
 Střecha školičky bude odvodněna vnějšími dešťovými svody přes nové litinové geigry, 
které budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci. 
 Pod hřištěm bude položeno ohebné PVC drenážní potrubí DN 100 a 160, které bude 
zaústěno do dešťové kanalizace. Drenážní potrubí bude uloženo na podkladní štěrkové lože tl. 
100 mm a obsypáno štěrkem frakce 8-16 mm okolo tzn. ze stran a nad vrchol potrubí 100 mm a 
to celé bude obaleno geotextilií. 
 Na dešťové kanalizaci budou vybudovány betonové prefabrikované vstupní šachty DN 
1000 mm, které budou přístupny zadlažďovacím poklopem 600x600 mm s tř. zatížení C250 
(šachta ŠC1) a litinovými poklopy DN 600 s tř. zatížení B125. Šachty jsou navrženy vodotěsné v 
provedení s prefabrikovaným dnem, na které bude vyskládána sestava z prefabrikovaných 
skruží DN 1000. Vstup do šachet bude po stupadlech. Spojování a těsnění šachtových dílců 
bude v souladu s pokyny konkrétného výrobce dílů. 
 Po montáži kanalizace bude před zakrytím potrubí provedena řádná zkouška 
vodotěsnosti a plynotěsnosti a potrubí bude technicky prohlédnuto. Těsnost svodného potrubí a 
neprodyšnost odpadního a připojovacího potrubí bude prokázána v plném rozsahu dle ČSN. O 
průběhu zkoušek bude vyhotoven zápis, který bude nedílnou součástí předávací dokumentace. 
 Při provádění stavby budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy. 
 Všechny práce budou prováděny dle platných předpisů, norem a technologií za použití 
předepsaných materiálů. Jakéko-li změny budou předem konzultovány s projektantem. 
Poznámka – jelikož není k dispozici kompletní původní PD a průzkum všech větví a odboček 
dešťové kanalizace, je třeba u rušených revizních šachet zkontrolovat funkčnost stávajícího 
zaústění potrubí a případně během stavby dořešit jeho napojení. 
 Pro splnění veřejné zakázky lze použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
výrobků, zařízení a technických řešení. 
 

c) Technické řešení vodovodu 
 
 Není předmětem řešení. 
 

d) Technické řešení vytápění objektu 
 
 Není předmětem řešení. 
 

e) Technické řešení elektroinstalace 
 
 Není předmětem řešení. Případně je možné převzít řešení osvětlení z projektu 1.etapy. 
 

f)  Technické řešení vzduchotechniky 
 

 Není předmětem řešení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
 
 Není předmětem řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 
 

a) Kritéria tepelně technického posouzení 
 
 Není předmětem řešení. 
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b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií nebylo pro stavební objekt navrženo. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí: 
 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpady apod.) 

 
 Navrženým systémem likvidací splaškových vod jsou zajištěny hygienické požadavky na 
stavbu. 
 

 Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 

Vzhledem k navržené funkci objektu – multifunkční hřiště – se nepředpokládá zvýšená 
hladina hluku a vibrací mimo objekt vlivem provozu uvnitř objektu. Vzhledem k okolní zástavbě, 
umístění a funkci novostavby, charakteru přilehlé komunikace, která není dopravně intenzivně 
zatížená, není předpoklad nadměrného šíření hluku z okolí do objektu (běžná intenzita a 
charakter hluku). Hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním prostoru (2 m před obytnými 
místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin nepřekročí 65 dB.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Není předmětem řešení. Zvýšená koncentrace radonu není předpokládaná, jedná se o 
stavební úpravy, které nezasahují do stávajících základových konstrukcí. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 

Není v tomto případě potřeba řešit. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 

Na  území a v jeho bezprostřední blízkosti nebyla zjištěna technická seizmicita. 
 
d) Ochrana před hlukem 

 
Na území určeném pro výstavbu není nutné realizovat ochranu před negativními účinky 

vnějšího prostředí. 
 

e) Protipovodňová opatření 
 

Stavba je umístěna mimo dosah vodních toků, protipovodňová opatření není nutné 
realizovat. 

 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 
Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn. 

 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
 Projekt řeší pouze napojení kanalizace dešťové. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

 kanalizační potrubí dešťové   - PVC KG DN 100 a 160mm - 165,0m 
 
B.4. Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 
 

Není předmětem řešení. 
 
b) Napojení území na stávající infrastrukturu 

 
 Napojení je navrženo na stávající komunikaci města Karlovy v ulici Moskevská. 
 

c) Doprava v klidu 
 

Není předmětem řešení. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Není předmětem tohoto projektu. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
 

Území dotčené stavbou je nutné řádně upravit a následně ozelenit a zatravnit. 
 

b) Použité vegetační prvky 
 

Použité vegetační prvky budou upřesněny po dokončení stavebních prací. 
 

c) Biotechnická opatření 
 

Projektová dokumentace nepředpokládá použití biotechnických opatření. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší,  hluk, voda, odpady a půda 
 

Vzhledem k funkci navrhovaného objektu se nepředpokládá stálý negativní vliv objektu 
na kvalitu životního prostředí. 

Negativní vlivy na životní prostředí v těsné blízkosti stavby nastanou vlivem provádění 
stavebních prací. Vhodný harmonogram prací a dostupnými opatřeními mohou sníženy na 
minimum. 

Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajistí dodavatel stavby smluvně s 
příslušnými organizacemi oprávněnými k recyklaci, ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 
zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci.  

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 
 

 15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  materiálové využití 
 15 01 06  Směsné obaly    skládka odpadů 

17 01 01  Beton     recyklace 
 17 01 02  Cihly     recyklace 
 17 01 07  Směsi nebo oddělené frak.betonu recyklace 
 17 02 02  Sklo     recyklace 
 17 04 05  Železo, ocel    recyklace 
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Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií.  
Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě. 
Likvidaci odpadů vzniklých provozem budovy po kolaudaci (běžný domovní odpad) 

zajistí investor smluvně s oprávněnou organizací zajišťující likvidaci odpadu pro město Karlovy 
Vary. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
         Na pozemku se nenacházejí dřeviny, rostliny, ani živočichové, které budou stavební 
činností výrazně dotčené. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 Území není součástí soustavy Natura 2000 a nezasahuje do žádného registrovaného 
významného krajinného prvku. 

 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací nebude hodnocení EIA zpracováno. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
 

 Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena ochrana 
podle jiných právních předpisů. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
 Ochranu obyvatelstva není potřeba pro tento případ projektovou dokumentací řešit. 

 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

 Rozsah stavby neklade zvláštní nároky na potřeby médií a hmot. Napojení vody a 
elektřiny bude zajištěno připojením na stávající vedení jednotlivých stok. 

 
b) Odvodnění staveniště 
 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah prací, je odvodnění staveniště totožné 
sestávajícím odvodněním a nebude v rámci zařízení staveniště zřizováno nové odvodnění 
staveniště. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní technickou infrastrukturu 
 
Komunikační napojení je v místě stávajícího vjezdu na pozemek a navazuje na místní 

komunikaci města. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Případné poškození 
pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno a popř. obnoveno stávající 
zatravnění. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 
 Ochrana okolí staveniště nebude prováděna vzhledem k rozsahu prací a k umístění 
v uzavřeném areálu. V rámci stavby budou prováděny drobné demolice. V rámci stavby budou 
vykáceny dřeviny dle dendrologického průzkumu. Vzhledem k umístění v areálu školy budou 
provedeny bezpečností opatření staveniště a bude provedeno řádné informování o realizaci 
stavby. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

 Vzhledem k množství stavebních prací se nepředpokládá dočasný záběr staveniště. 
Veškeré prostory pro sklad materiálu a zařízení staveniště bude pouze na pozemcích investora.  
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 

Likvidaci odpadů vzniklých stavební činností zajistí dodavatel stavby smluvně s 
příslušnými organizacemi oprávněnými k recyklaci, ukládání a likvidování odpadů. Doklady o 
zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci.  

 Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií. 

Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

 Není předmětem tohoto projektu. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Dotčené území se nachází v lokalitě se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. 
Pozemky se nacházejí v památkově chráněné lokalitě a při výstavbě musí být k této skutečniosti 
přihlédnuto.  

Na části zamýšlené výstavby se nenachází prvky územního systému ekologické stability 
a to ani na regionální úrovni.   
 Na území posuzovaného záměru se nenachází povrchové vody, území neleží v 
zátopovém území a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. 
 V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na 
proveditelnost navrhovaného záměru. 
 V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným 
kropením plochy staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace 
a vyjíždějící vozidla, omezit volné skládky prašných materiálů. 
 Samozřejmě se předpokládá, že po dokončení stavební činnosti bude nejbližší okolí 
uvedeno do původního stavu a že zařízení staveniště bude zlikvidováno bez trvalých následků 
na životní prostředí. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 

Veškerý personál i ostatní subdodavatelé budou řádně proškoleni dle příslušných 
platných norem a budou používat příslušné ochranné pomůcky. 
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 Dodavatel stavby řádně proškolí a informuje zaměstnance a ostatní subdodavatele o 
chování v dané lokalitě a o nepřípustných pracovních technologiích a chování k život.prostředí. 
 U stavbyvedoucího budou k dispozici základní telefoní čísla pro případ úrazu, havárie 
nebo jiné nepředvídané události (např. HZS, KHS, Záchranný systém apod.) 
 Zároveň bude v buňce stavbyvedoucího k dispozici lékárnička a jiný zdravotnický 
materiál k zajištění první pomoci při úrazu na stavbě. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavou dotčených staveb 
 

 Nebudou prováděné úpravy pro bezbariérové užívání stavby. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

 Nejsou plánovaná žádná dopravní opatření. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 

 Není vzhledem k rozsahu stavby řešeno. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav je předpokládaný termín výstavby cca 3 měsíce. 
 Přesná lhůta začátku a konce stavební činnosti bude předjednána s dotčenými orgány 
státní správy a se stavebním úřadem. 
 
Vypracoval:  Ing. Štěpán Mosler 
Datum: 04/2019 


