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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Reseny pozemek se nachazi v ulici Moskevska, parc. &. 1813, v katastralnim Gzemi Karlovy
Vary.

Jednd se o navrh nového viceulelové hfisté o celkovych rozmérech 32x20m,
navrzeného pro potfeby malé kopané, hazené, tenisu a volejbalu s umélym polyuretanovym
povrchem EPDM v tloustce 11mm. Na umélém povrchu budou barevnymi ¢arami vyznaceny
jednotlivé plochy hfist. Kolem hfiSté je navrzena ochranna sit vySky 8,0m, ktera bude
realizovana ze 3 stran. Jedna strana smérem do arealu Skoly zUstane oteviena.

V arealu bude provedena provizorni hlinitopisCita komunikace, ktera bude ohranic¢ena
betonovym obrubnikem.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky priuzkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

Pro planovany investini zamér a zpracovani projektové dokumentace byly provedeny
tyto pradzkumy v zajmovém uzemi lokality.
- snimek z katastru nemovitosti
- polohopisné a vySkopisné zaméfeni pozemku
- architektonické navrhy
- projekt 1. etapy sportovisté

Kontrola zajmového uUzemi byla posouzena porovnanim mapovych podkladu platného
uzemniho planu.

c) Stavajici ochranna a bezpeénosti pasma:
Stavebni parcela je soucasti pamatkové chranéného tzemi.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.:
Stavebni parcela neni soucasti zaplavového nebo poddolovaného tuzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi:

Vzhledem k funkci navrhovaného objektu — multifunkéni hfisté — se nepfedpoklada staly
negativni vliv objektu na okolni stavby a pozemky. Negativni vlivy na zivotni prostfedi v tésné
blizkosti stavby nastanou vlivem provadéni stavebnich praci. Vhodnym harmonogramem praci
a dostupnymi opatifenimi mohou snizeny na minimum. Stavba nema vyrazny vliv na odtokové
poméry v uzemi.

f) Pozadavky na sanace, demolice a kaceni drevin:

Pozadavky na sanace, demolice a kaceni dfevin jsou soucasti dokumentace.



g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé):

V ramci stavby nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu nebo pozemk( uréenych
k plnéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici a neni potieba jej ménit.
i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Vlastni realizace stavby neni vécné ani ¢asové podminéna souvisejici vystavbou v dané
lokalité. Jedna se o uzemi v centru mésta.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Predmétem fedeni je revitalizace Casti stavajiciho uzavifeného arealu Skoly. Pfedmétem
je multifunkéni hfisté s polyuretanovym povrchem, které je ureno pro malou kopanou,
hazenou, tenis a volejbal v€etné sportovniho zafizeni. Soucasti feSeni je svedeni deStové a
drenazni vody, vybudovani ochranné sité a provedeni pfistupovych zpevnénych ploch. Dale
jsou soucastim feSeni nutné terénni Upravy véetné doplnéni stavajicich terénnich schodist.

Podle platného uzemniho planu jsou pfedmétné plochy zafazeny do ploch - OV — plochy
ob&anského vybaveni — specifikace — Skoly, matefské Skoly a jesle. Jedna se o uUzemi
stabilizované v méstském intravilanu.

V souCasné dobé se na predmétnych pozemcich nachazi nékolik objektl, které byly
postaveny v prubéhu 20. stoleti — jedna se o hlavni budovu Skoly, budovu Skolni druziny a
objekt $kolniho pavilonu uréeného pro vyuku 1. stupné ZS. Vnitroarealové plochy jsou vyuZity
jako Skolni hristé, pfipadné nemaji jasné urceny zpusob vyuziti a lezi ladem. Revitalizace ma za
cil tento stav zménit a z arealu vytvofit hodnotny funkéni celek.

Novostavba objektu, arealové rozvody inZenyrskych siti, sportovi§té a zpevnéné plochy
se dotykaji téchto pozemkovych parcel v katastralnim uzemi Karlovy Vary 663433, které jsou
dle schvéaleného uzemniho planu v zastavitelném uzemi.

zpevnéna plocha multifunkéniho hfisté 720m?
zpevnéna plocha ostatni 220m?

funk&ni plochy hristé:

- 36x20m — celkova plocha hfisté v€etné bezpeénostniho odstupu
- 32x16m - hfisté pro malou kopanou, hazenou

- 24x11m - hfisté pro tenis

- 18x9m — hfisté pro volejbal

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni:
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Predmétem feSeni je revitalizace Casti stavajiciho uzavieného arealu Skoly. Pfedmétem
je realizace multifunk&ni hfisté s polyuretanovym povrchem, které je uréeno pro malou kopanou,
hazenou, tenis a volejbal v€etné sportovniho zafizeni. Soucasti feSeni je svedeni desStové a
drenazni vody, vybudovani ochranné sité a provedeni pfistupovych zpevnénych ploch. Dale
jsou soucastim feSeni nutné terénni Upravy véetné doplnéni stavajicich terénnich schodist.
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b) Architektonické resSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné
feseni:

Re$eny pozemek se nachazi v ulici Moskevska, parc. &. 1813, v katastralnim Gzemi
Karlovy Vary.

Jedna se o navrh nového viceuCelové hfisté o celkovych rozmérech 32x20m,
navrzeného pro potfeby malé kopané, hazené, tenisu a volejbalu s umélym polyuretanovym
povrchem EPDM v tloustce 11mm. Na umélém povrchu budou barevnymi ¢arami vyznaceny
jednotlivé plochy hiist. Kolem hfist€ je navrzena ochranna sit vySky 8,0m, ktera bude
realizovana ze 3 stran. Jedna strana smérem do arealu Skoly zlistane oteviena.

V arealu bude provedena provizorni hlinitopisCita komunikace, ktera bude ohranicena
betonovym obrubnikem.

Na pozemku se nachazeji drobné stavebni objekty, které je nutné pfed zapocéetim praci
demontovat. Dale se na dotéeném pozemku nachazi naletova zelef a vzrostlé stromy, které je
nutné vykacet. Stavajici terén na pozemku je mirné svazity a pfed zapocetim praci je nutné
terén upravit.

Navrh multifunk&niho hristé je proveden dle moznosti prostoru, dle pozadavkl investora
a v neposledni fadé dle technickych pravidel jednotlivych sportd.

Viceuc€elové hfisté ma rozméry 36x20m v€etné bezpecnostniho odstupu. HFfisté ma
navrzeny oboustranny pfiény spad 0,6%. Povrch hfisté je lemovan betonovym obrubnikem.

Kolem hfist bude provedeno vyrovnani se stavajicim terénem, které bude nasledné
ozelenéno a zatravnéno.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby:

Provozni feSeni je navrzeno dle pozadavku investora. V ramci stavby nebudou pouzity
Zadné technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Projektova dokumentace splfiuje vSechny technické a obecné pozadavky. Obecné
technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby nejsou soucasti projektu.

B.2.5 Bezpec€nost pri uzivani stavby:

Zakladni bezpec&nost je spinéna dodrzenim obecné technickych pozadavku na vystavbu.
Bezpec€nost pfi uzivani stavby zajistuje provozovatel.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu:
a) Stavebni Ffeseni

Priprava uzemi

Na pozemku se nachazeji drobné stavebni objekty, které je nutné pfed zapoCetim praci
demontovat. Jedna se o drobné historické betonové a piscité plochy. Znazornéni a umisténi
téchto ploch je zfejmé ze situace pfipravy uzemi.

Dale je nutna demontaz oploceni z poplastovaného pletiva véetné ocelovych sloupkda.
Jedna se o oploceni mezi SkoliCkou a vychodni Casti navrZzené plochy sportovisté. Rozsah
oploceni je graficky znazornén v situaci pfipravy uzemi.

Soucasti pfipravy Uzemi je dale vybourano betonovych obrubnikli a srovnani stavajiciho
terénu ale jednotlivych navrzenych skladeb.

Na platé u Skolicky je nutné demontovat stavajici zpevnénou plochu z betonovych
panelu. Dale je nutné rozebrani navazujici zpevnéné plochy z betonové dlazby pro provedeni
vykopu destové kanalizace. Po provedeni vykopu bude stavajici betonova dlazba vracena zpét
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do puvodniho stavu. Navic dojde k doplnéni pochozi skladby na misto demontované plochy
z betonovych paneld.

Dale je nutné provést kaceni a vyrezani stromu dle dendrologického priizkumu, ktery je
soucasti projektu. Tato Uprava bude provedena v ramci dodavky investora — mésta Karlovy
Vary.

V ploSe navrhovaného hfisté a zpevnénych ploch bude stavajici terén a zemni plan
upravena dle navrhovaného feseni. Pozemek bude vyklizen a bude provedeno sejmuti ornice.
NavrZzené terénni upravy podcitaji se sniZzenim stavajiciho terénu o cca 0,5m.

Pfed zahajenim praci bude vyzvana odborna geodeticka kancelaf, aby plochu hfisté
pfesné polohové i vySkové vytycCila. Jako podklad bude slouzit situace koordinacni, ve které
jsou polohopisné i vySkopisné urCeny Ctyfi rohy viceucCelového hfisté v soufadnicich JTSK a
Bpv.

Vykopy

Jako prvni bude na stavenisti provedeno sejmuti ornice v Casti, ktera bude dotéena
plochy hfis§té a zakladovych patek pro osazeni ochranné sité. Provede se vykop pro pripojku
destové a drenazni kanalizace, ktera bude svadét povrchové a podpovrchové destové vody.
Sejmuta ornice a &ast vykopané zeminy budou pouzity zpét na srovnani terénnich nerovnosti.
Pfipadna nepotfebna zemina bude odvezena na dohodnuté ulozisté.

Béhem pfipravy uzemi dojde ke strZzeni drnu, odtéZeni ornice a k pferovnani a
pfehutnéni plané a k pferovnani stavajici vrchni vrstvy. VytéZzena zemina se pouZije na
dosypani a upravu terénu. PloSné upravy terénu budou provedeny strojné. Jako posledni bude
provedeno zhutnéné zemni plané, ktera bude provedena jiz v pfedepsaném spadu celé plochy
0,6%.

Zaklady

Jako podkladni vrstva je navrzen kopany Stérkopisek vtl. 100 mm, uloZeny na
neporusenou zakladovou plan. Zakladové patky jsou navrzeny o rozmérech 0,7x0,7x0,7mm.

Na tuto konstrukci bude pouZit beton C20/25 XC2. Celkovy pocet patek je 17ks. Z toho
2ks budou pro rozlozeni zatizeni nad vedenim deStové kanalizace provedeny v pudorysném
rozméru 1,2x0,7m, pfipadné budou opatfeny ocelovou chrani¢kou. Pfesné provedeni ochrany
vedeni pfed zakladem ochranné sité bude rozhodnuto v pribéhu stavy a odsouhlaseno hlavnim
inZzenyrem projektu.

V plose sportovisté budou provedeny zaklady pro uloZeni branek a zemnich pouzder pro
sité na volejbal/tenis. Tyto zaklady budou provedeny dle technickych specifikaci dodavatele
sportovni plochy.

Plocha sportovisté

Plocha je navrZena v celkovych rozmérech 36x20m. Celkova skladba bude ohranic¢ena
betonovym obrubnikem 1000x100x300mm, ktery bude po celém obvodu osazen do betonového
loze. Na upravenou, zhutnénou plochu budou polozeny podkladni vrstvy ze Stérkodrté s
ukoncujici vrstvou z elastické podlozky a umély polyuretanovy povrch EPDM tl. 11mm. Plocha
bude mit oboustranny pfi¢ny spad 0,6%.

skladba plochy:
- umély polyuretanovy povrch EPDM 11mm
- asfaltovy koberec drenazni strednézrnny 50mm
- obalované kamenivo hrubé vodopropustné 80mm
- mechanicky zpevnéné kamenivo 150mm
- Stérkodrt min. 100mm



V ploSe sportovisté bude umisténo 2x zemni pouzdro hlinikového sloupu pro
volejbalovou, pfipadné tenisovou sit.

Umély polyuretanovy povrch EPDM v tl.11mm je navrzen ve 2 barvach. Hfisté pro tenis
o rozmérech 24x11m je navrzeno v €ervené barvé, zbytek hfisté bude proveden v barvé zelené.

Jako pochozi plocha bude pouzZit trvanlivy polyuretanovy povrch. Vyroben z vysoce
kvalitniho granulatu EPDM v jedné vrstvé o sile 10-11 mm, bez pfimési recyklované, Cerné
gumy, €imz se dosahuje maximalni trvanlivosti. Vhodny na velmi namahana sportovisté jako
sidlisté, Skolni hfisté atd. Povrch je mozné dodat v rlznych barvach, nebo barevnych
kombinacich. Poklada se na pfedem pfipraveny podklad, v nasem pfipadé na asfaltovy
drenazni koberec. Povrch musi mit certifikat dle DIN 18035 a prohlaseni o shodé.

Na umélém povrchu budou barevné odliSenymi ¢arami vyznaCena hfiSté navrzenych
sportU.

Uprava stavajicich terénnich schodist

Vzhledem k Upravé stavajiciho terénu je nutné doplnéni schodistovych stupnt terénniho
schodisté vedouciho z plata hfisté smérem Kk jidelné. Jedna se dopinéni o 4 schodiStovych
stupfitl v Sifce 2,0m. Schodistovy stuperi bude feSen jako pravouhla zb podstupnice osazena
na terénu. Navrzené feSeni doplnéni schodisté je provizorni z ddvodu budouciho navazani na
projekt 1. etapy v€etné vystavby tribun a bézecke drahy v arealu.

b) Konstrukéni a materialové reseni
Ochranna sit

Nosna konstrukce siti je navrzena z hlinikovych profild 100x120mm s ocelovou vlozkou.

Ochranna sit je navrzena z polypropylenu, ktera se vyznaCuje vysokou pevnosti,
zivotnosti, houzevnatosti a odolnosti proti vSem povétrnostnim vlivim. Je vyrabéna strojové o
rozméru oka 50/50/4 mm v barvé zelené.

Ochranna sit je navrzena jako kompletni montaz a dodani vyrobce. Pfedepsané
dimenze je mozné upravit v zavislosti na technické specifikaci vyrobce nebo dodavatele po
odsouhlaseni hlavnim inZzenyrem projektu.

Mobiliar

MobiliaF neni soucfasti projektové dokumentace. Pfipadné lavicky, nebo napfiklad
odpadkové koSe budou feSeny v ramci dodavky investora - mésta Karlovy Vary.

Sportovni zarizeni

Soucasti dodavky jsou typové vyrobky sportovniho zafizeni, které budou slouzit pro
jednotlivé sporty provozované na multifunkénim hfidti. Jedna se o standartni typové vyrobky
sportovniho zafizeni venkovnich viceucelovych hfist.

Hazena

- 2x branky na hazenou profesionalni hlinikové (2x3m) se skladacimi zadnimi oblouky,
v€etné kotveni do asfaltu (samostatna dodavka mésto KV)

- 2xsit na hazenou standard, tl. 3 mm PP (samostatna dodavka mésto KV)

- 2x zaclonka na hazenou standard, tl. 3 mm PP (samostatna dodavka mésto KV)

Volejbal

- 1x set volejbalové sloupky Skolni do pouzder venkovnich 102 mm vc€etné objimek,
povrchova Uprava zarovy zinek
- 2x zemni pouzdro pro vioZeni sloupkt pr 106mm, vySka pouzdra 35mm, povrchova
Uprava zarovy zinek
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- 2x kryci viko na pouzdro venkovni pr 102mm, povrchova Uprava zarovy zinek
- 1x volejbalova sit' tréninkova bez antének, tl 3mm PP, bild nebo €erna (samostatna
dodavka mésto KV)

Tenis

- 1x set tenisové sloupky venkovni 102mm pro venkovni pouziti, povrchova Uprava zarovy
zinek (samostatna dodavka mésto KV)

- 1x tenisova sit tréninkova bez antének, t 3mm PP, Cerna, zdvojena (samostatna
dodavka mésto KV)

Pro volejbal a tenis je navrzeno vyuziti stejnych zemnich pouzder.

Zelen

Po dokonceni stavebnich praci budou plochy zasazené stavebni Cinnosti vyCistény a
opraveny. Plochy ur€ené k zatravnéni budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Soucasti feSeni je dendrologicky prizkum, ktery fesi vykaceni naletovych a vzrostlych
drevin. Vykaceni naletovych a vzrostlych dfevin, v€etné odstranéni pafezl neni soucasti vykazu
vymeér. Tyto upravy budou feSeny ramci dodavky investora - mésta Karlovy Vary.

Zpevnéné plochy

Pristupova komunikace bude provedena jako provizorni dvouvrstva hlinitopis€ita v tl.
50mm. Plocha bude ohraniCena opét provizorné pomoci betonového obrubniku
50x300x1000mm, ktery bude osazen do betonového loze. Jako podklad je navrzena Stérkodrt
s rozprostfenim a zhutnénim, v tl.150mm. Plochy jsou navrzeny jako provizorni z divodu
budouciho navazani na projekt 1. etapy v€etné vystavby tribun a béZecké drahy v arealu.

Na platé Skolicky dojde k doplnéni pochozi skladby z betonové dlazby 100x100x60mm.
Betonova dlazba bude uloZzena do piskového loze t1.40mm, které bude provedeno na zhutnéné
Stérkodrti vtl. 200mm. Plocha bude ohraniC¢ena pomoci betonového obrubniku
50x300x1000mm.

Ostatni

Pravidelné bude provadéna kontrola hutnéni plané a kontrola hutnéni dalSich vrstev
souvrstvi. Dale bude provadéna kontrola rovnosti Stérkovych podkladnich vrstev s toleranci
20mm na 4m lati. Pfed polozenim umélého povrchu bude provedena kontrola rovnosti elastické
podlozky. Umély polyuretanovy povrch bude pokladan za pfedepsanych klimatickych podminek
(dle vyrobce umélého povrchu).

Pfi provadéni stavebné& montaznich praci je nutno dodrzovat veSkeré platné pfedpisy o
bezpecCnosti prace ve stavebnictvi.

Hladina hluku ze stavebni c&innosti ve venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi
mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepiekroci 65 dB.

Likvidace suti a stavebniho odpadu bude provadéna autorizovanou firmou odvozem na
fizenou skladku odpadu.

Parkovani je zajisténo na vlastnim pozemku.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Je nutné dodrzet predevSim popisovany zpusob bouracich praci a navrzeny zpusob
pfipravy uzemi.

Z hlediska pozemnich staveb se zde jedna o stavebni upravy. Z hlediska stavebné
technického feSeni je uvaZovano s tradiCnimi technologiemi stavebnich praci a s uzitim
béznych stavebnich materiald a mechanizace.

Zaklady jsou ploSné — patky, jejichz pfesné parametry jsou znamé.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:
Soucasti projektu je FeSeni odkanalizovani drenaznich a destovych vod.
a) Technické rFeSeni splaskové kanalizace
Neni pfedmétem feseni.
b) Technické reseni dest'ové kanalizace

Projektova dokumentace zdravotné technickych instalaci na multifunkéni hfisté v arealu
Skoly Dukelskych hrdind v ulici Moskevska v Karlovych Varech feSi v 0.etapé odvodnéni plochy
nového multifunkéniho hfisté a stfechy Skoli¢ky.

Areal Skoly je napojen stavajicimi pfipojkami splaskové a desStové kanalizace na stoky
v ulici Moskevska a Jizdarenska. Stoka splaskové kanalizace je z potrubi DN300. Hlavni
budova ZS a $kolitka jsou napojeny dvéma pripojkami splaskové kanalizace DN200 na stoku
v ulici Moskevska, objekt druziny je napojen pfipojkou splaskové kanalizace DN200 na stoku
v ulici Jizdarenska. Stoka destové kanalizace je v ulici Moskevska z B300/450. Areal je pred
hlavni budovou Skoly napojen tfemi pfipojkami destové kanalizace DN250 do ulice Moskevska
— obé krajni byly ovéfeny prizkumem. U objektu druziny nebyl prizkum na destové kanalizaci
dokonéen kvuli zanesenym vpustim a Sachtam.

Hlavni budova Skoly se Skoli¢kou je napojena stavaijici pfipojkou vody z litiny DN80 na
vodovodni fad z litiny DN200 v ulici Moskevska. Objekt druzZiny je napojen stavajici pfipojkou
vody DN50 na vodovodni fad z litiny DN300 v ulici Jizdarenska.

VSechny stavajici pfipojky zUstanou zachovany bez uprav. Nové navrzena destova
kanalizace v arealu bude napojena na stavajici potrubi pripojky pfes stavajici revizni Sachtu
Ss6.

Pred zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyéeni a oznaceni vSech

podzemnich vedeni za Gcasti jejich majitel. KfiZzeni se stavajicimi sitémi bude feSeno dle
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Odtokové mnozstvi destové vody v dobé 15-ti minutového desté

Vétev C
plocha hristé Qr=i.A.C =0,018x925x 0,7=11,65 I/s
strecha Skolic¢ky Qr=i.A.C =0,018x390x 1,0=7,02 I/s
celkem Qr=11,65+7,02 = 18,7 /s

V O.etapé v aredlu Skoly je feSena nové navrZzena vétev destové kanalizace oznacena C
pro napojeni odvodnéni plochy multifunkéniho hfisté a stfechy Skolicky. Hlavni vétev destové
kanalizace je navrzena z potrubi PP Ultra Rib2 a pfipojné vedlejSi vétve od jednotlivych
odvodfiovacich prvku jsou navrzeny z potrubi PVC-KG SN4.

Potrubi destové kanalizace bude uloZzeno na podkladni piskové (ev. Stérkové) loZe tl. 100 mm a
obsypano piskem frakce 0-4 mm (ev. Stérkem frakce 8-10 mm) 100 a 300 mm nad hrdla
potrubi. Po montazi a obsypani potrubi bude proveden hutnény zasyp po vrstvach max. 0,25 m.
Prebyte€na zemina bude odvezena na skladku.

Pfi pokladce a spojovani potrubi budou dodrZzeny pokyny konkrétniho vyrobce potrubi. Pfi
provadéni budou pouzity bézné stavenistni mechanizmy.

Druh pazeni je zavisly na mistnich geologickych podminkach. Stavebni ryha bude
pazena tak, aby byla zajiSténa bezpecfnost pracujicich pod sténami vykopl a zabranilo se
poklesu okolniho Uzemi. Pazeni bude zatazné nebo pazicimi boxy bez mezer. Stavebni ryha
bude pazena souCasné s hloubenim stavebni ryhy. PFi odstrafovani pazeni nesmi byt
poskozeno ani vybudované dilo, ani snizena unosnost okolniho uzemi.
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Plocha multifunkéniho hfisté bude odvodnéna dvéma liniovymi Zlaby s vpustémi
z polyesteru vyztuzeného skelnymi vlakny s nerezovym mfizkovym rostem. Jednotlivé vpusti
budou PVC-KG potrubim spojovanym pryzovymi tésnicimi krouzky napojeny na hlavni vétev C
destové kanalizace.

Stfecha Skolicky bude odvodnéna vnéjSimi deStovymi svody pies noveé litinové geigry,
které budou napojeny na novou destovou kanalizaci.

Pod hfistém bude polozeno ohebné PVC drenazni potrubi DN 100 a 160, které bude
zausténo do destové kanalizace. Drenazni potrubi bude uloZzeno na podkladni Stérkové lozZe tl.
100 mm a obsypano Stérkem frakce 8-16 mm okolo tzn. ze stran a nad vrchol potrubi 100 mm a
to celé bude obaleno geotextilii.

Na dedtové kanalizaci budou vybudovany betonové prefabrikované vstupni Sachty DN
1000 mm, které budou pfistupny zadlazdovacim poklopem 600x600 mm s tf. zatizeni C250
(8achta SC1) a litinovymi poklopy DN 600 s tf. zatizeni B125. Sachty jsou navrzeny vodotésné v
provedeni s prefabrikovanym dnem, na které bude vyskladana sestava z prefabrikovanych
skruzi DN 1000. Vstup do Sachet bude po stupadlech. Spojovani a tésnéni Sachtovych dilct
bude v souladu s pokyny konkrétného vyrobce dil(.

Po montazi kanalizace bude pfed zakrytim potrubi provedena fadna zkouska
vodotésnosti a plynotésnosti a potrubi bude technicky prohlédnuto. Tésnost svodného potrubi a
neprody$nost odpadniho a pfipojovaciho potrubi bude prokazana v piném rozsahu dle CSN. O
prubéhu zkousek bude vyhotoven zapis, ktery bude nedilnou soucasti pfedavaci dokumentace.

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny platné bezpecnostni pfedpisy.

VSechny prace budou provadény dle platnych pfedpisli, norem a technologii za pouziti
prfedepsanych materiall. Jakéko-li zmény budou pfedem konzultovany s projektantem.
Poznamka — jelikoz neni k dispozici kompletni pavodni PD a pruzkum vSech vétvi a odbocek
destové kanalizace, je tfeba u ruSenych reviznich Sachet zkontrolovat funkénost stavajiciho
zausténi potrubi a pfipadné béhem stavby dofesit jeho napojeni.

Pro splnéni vefejné zakazky lze pouzit i jinych kvalitativné a technicky obdobnych
vyrobk(, zafizeni a technickych FeSeni.

c) Technické FesSeni vodovodu
Neni pfedmétem feseni.
d) Technické Feseni vytapéni objektu
Neni pfedmétem feseni.
e) Technické reseni elektroinstalace
Neni predmétem feSeni. Pfipadné je mozné prevzit feSeni osvétleni z projektu 1.etapy.
f) Technické FeSeni vzduchotechniky
Neni pfedmétem feseni.
B.2.8 Pozarné bezpec€nostni feseni:
Neni pfedmétem feseni.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:
a) Kritéria tepelné technického posouzeni

Neni pfedmétem feseni.
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b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii nebylo pro stavebni objekt navrzeno.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi:

e Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpady apod.)

Navrzenym systémem likvidaci splaskovych vod jsou zajistény hygienické pozadavky na
stavbu.

e Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vzhledem k navrzené funkci objektu — multifunkéni hfisté — se nepfedpoklada zvySena
hladina hluku a vibraci mimo objekt vlivem provozu uvnitf objektu. Vzhledem k okolni zastavbé,
umisténi a funkci novostavby, charakteru pfilehlé komunikace, ktera neni dopravné intenzivné
zatizena, neni pfedpoklad nadmérného Sifeni hluku z okoli do objektu (b&Zna intenzita a
charakter hluku). Hladina hluku ze stavebni €innosti ve venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi
mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin nepiekrodi 65 dB.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi:
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni pfedmétem feSeni. ZvySena koncentrace radonu neni pfedpokladand, jedna se o
stavebni upravy, které nezasahuji do stavajicich zakladovych konstrukci.

b) Ochrana pired bludnymi proudy

Neni v tomto pfipadé potfeba fesit.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Na uzemi a v jeho bezprostfedni blizkosti nebyla zjisténa technicka seizmicita.
d) Ochrana pred hlukem

Na uzemi uréeném pro vystavbu neni nutné realizovat ochranu pfed negativnimi ucinky
vnéjsiho prostredi.

e) Protipovodnova opatreni

Stavba je umisténa mimo dosah vodnich tokl, protipovodfiova opatfeni neni nutné
realizovat.

f) Ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Poddolovani se v misté nevyskytuje, vyskyt metanu nebyl zjistén.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Projekt feSi pouze napojeni kanalizace destové.
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b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e kanalizacni potrubi destové

B.4. Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feseni

Neni pfedmétem feseni.

b) Napojeni tzemi na stavajici infrastrukturu

- PVC KG DN 100 a 160mm - 165,0m

Napojeni je navrzeno na stavajici komunikaci mésta Karlovy v ulici Moskevska.

c) Dopravav klidu

Neni pfedmétem feseni.

d) Pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem tohoto projektu.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a) Terénni upravy

Uzemi dotéené stavbou je nutné fadné upravit a nasledné ozelenit a zatravnit.

b) Pouzité vegetacni prvky

Pouzité vegetalni prvky budou upfesnény po dokon&eni stavebnich praci.

c) Biotechnicka opatreni

Projektova dokumentace nepiedpoklada pouziti biotechnickych opatieni.

B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vzhledem k funkci navrhovaného objektu se nepfedpoklada staly negativni vliv objektu
na kvalitu Zivotniho prostfedi.
Negativni vlivy na Zivotni prostfedi v té€sné blizkosti stavby nastanou vlivem provadéni
stavebnich praci. Vhodny harmonogram praci a dostupnymi opatfenimi mohou snizeny na

minimum.

Likvidaci odpadl vzniklych stavebni c&innosti zajisti dodavatel stavby smluvné s
pFislusnymi organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadd. Doklady o

zneSkodnéni odpadu budou predlozeny pfi kolaudaci.

V prabéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druh odpadu:

150101
1501 06
170101
170102
17 01 07
17 02 02
17 04 05

Papirové a lepenkové obaly

Smésné obaly
Beton
Cihly

Smeési nebo oddélené frak.betonu

§ho
Zelezo, ocel

12

materialové vyuZiti
skladka odpadu
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace



Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii.

Odpady budou pfednostné vyuZity nebo pfedany k vyuZiti opravnéné firmé.

Likvidaci odpadd vzniklych provozem budovy po kolaudaci (bézny domovni odpad)
zajisti investor smluvné s opravnénou organizaci zajistujici likvidaci odpadu pro mésto Karlovy
Vary.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na pozemku se nenachazeji dfeviny, rostliny, ani ZivoCichové, které budou stavebni
¢innosti vyrazné dotcené.

¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Uzemi neni soudasti soustavy Natura 2000 a nezasahuje do Zadného registrovaného
vyznamného krajinného prvku.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci nebude hodnoceni EIA zpracovano.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénosti pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Nejsou navrhovana zadna ochranna ani bezpecnostni pasma. Nebyla feSena ochrana
podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska pInéni ukolil ochrany obyvatelstva
Ochranu obyvatelstva neni potifeba pro tento pfipad projektovou dokumentaci fesit.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Rozsah stavby neklade zvlastni naroky na potfeby médii a hmot. Napojeni vody a
elektfiny bude zaji$téno pfipojenim na stavajici vedeni jednotlivych stok.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o maly rozsah praci, je odvodnéni stavenisté totozné
sestavajicim odvodnénim a nebude v ramci zafizeni stavenisté zfizovano nové odvodnéni
stavenisté.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni technickou infrastrukturu

Komunikacni napojeni je v misté stavajiciho vjezdu na pozemek a navazuje na mistni
komunikaci mésta.
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Pfipadné poskozeni
pésSich konstrukci bude dodavatelem po ukonceni stavby opraveno a popf. obnoveno stavajici
zatravnéni.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Ochrana okoli stavenisté nebude provadéna vzhledem k rozsahu praci a k umisténi
v uzavifeném arealu. V ramci stavby budou provadény drobné demolice. V ramci stavby budou
vykaceny dreviny dle dendrologického prizkumu. Vzhledem k umisténi v arealu Skoly budou
provedeny bezpec&nosti opatfeni staveni§té a bude provedeno fadné informovani o realizaci
stavby.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Vzhledem k mnozstvi stavebnich praci se nepfedpoklada doCasny zabér stavenisté.
Veskeré prostory pro sklad materialu a zafizeni stavenisté bude pouze na pozemcich investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Likvidaci odpadu vzniklych stavebni cinnosti zajisti dodavatel stavby smluvné s
pFislusnymi organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadd. Doklady o
zneskodnéni odpadu budou predlozeny pfi kolaudaci.

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a
kategorii.

Odpady budou pfednostné vyuzity nebo pfedany k vyuziti opravnéné firme.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Neni pfedmétem tohoto projektu.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

DotCené uzemi se nachazi v lokalité se zvlastnim rezimem ochrany pfirody a krajiny.
Pozemky se nachazeji v pamatkové chranéné lokalité a pfi vystavbé musi byt k této skutecniosti
pfihlédnuto.

Na &asti zamySlené vystavby se nenachazi prvky Uzemniho systému ekologické stability
a to ani na regionaini arovni.

Na uzemi posuzovaného zaméru se nenachazi povrchové vody, uzemi nelezi v
zatopovém Uzemi a v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

V dotéeném uzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na
proveditelnost navrhovaného zaméru.

V prubéhu vystavby je tfeba maximalnim zplsobem sniZzovat prasnost dislednym
kropenim plochy stavenisté v suchych dnech, udrzovat v Cistoté vyjezdy na vefejné komunikace
a vyjizdéjici vozidla, omezit volné skladky prasnych materialu.

Samoziejmeé se prfedpoklada, Zze po dokonceni stavebni Cinnosti bude nejblizsi okoli
uvedeno do pavodniho stavu a Ze zafizeni stavenisté bude zlikvidovano bez trvalych nasledk
na zivotni prostredi.

j) Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu

Veskery personal i ostatni subdodavatelé budou fadné proskoleni dle pfislusnych
platnych norem a budou pouzivat pfislu§né ochranné pomacky.
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Dodavatel stavby fadné proskoli a informuje zaméstnance a ostatni subdodavatele o
chovani v dané lokalité a o nepfipustnych pracovnich technologiich a chovani k Zivot.prostfedi.
U stavbyvedouciho budou k dispozici zakladni telefoni Cisla pro pfipad urazu, havarie
nebo jiné nepfedvidané udalosti (napf. HZS, KHS, Zachranny systém apod.)
Zaroven bude v bunice stavbyvedouciho k dispozici IékarniCka a jiny zdravotnicky
material k zajisténi prvni pomoci pfi Urazu na stavbé.
k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavou dotéenych staveb

Nebudou provadéné upravy pro bezbariérové uzivani stavby.

I) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Nejsou planovana zadna dopravni opatfeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Neni vzhledem k rozsahu stavby feseno.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav je pfedpokladany termin vystavby cca 3 mésice.
Pfesna Ihuta zacatku a konce stavebni ¢innosti bude predjednana s dotéenymi organy
statni spravy a se stavebnim ufadem.

Vypracoval: Ing. St&pan Mosler
Datum: 04/2019
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