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Akce:            Stavba Čankov - chodníky 
Zak. č.:           25-122-1 
Stupeň :            DUSP 
Část D1:     SO 101 Chodník podél sil. III/22134 
 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Stavba : 

Název stavby   :    Karlovy Vary,  Čankov- chodníky 
Kraj   :    Karlovarský 
Katastrální území  :    Čankov 
Předmět projektové dokumentace :    Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) 
 

1.2. Objednatel/investor : 

Název a adresa:  :   Statutární město Karlovy Vary   
IČO:   :   00254657       
adresa sídla:  :   Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary  
          

1.4. Zhotovitel dokumentace: 

Název a adresa  :    PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce16,147 54 Praha 4 
         ateliér K. Vary, Vítězná 26, 360 01 K. Vary 
IČ    :    452 72 387 
Hlavní inženýr projektu  :    Ing. Miriam Brxová  
Zodpovědný projektant :    Ing. Jan Froněk                 

       
1.5. Seznam dotčených parcel: 

Viz příloha E1-Situace stavbou dotčených parcel 
 

2. POPIS STAVBY 

Stavba Čankov – chodníky řeší vybudování nových chodníků podél silnice III/22134 (SO 101) a podél 
místní komunikace směr Čankov – Rosnice (SO 103), a rekonstrukci místní komunikace (SO 102). 
 
Objekt SO 101 Chodník podél sil. III/22134 řeší úpravu na obratišti pro autobusy a návrh chodníku od obra-
tiště po sjezd k nově vytvářející se zástavbě (parcela č. 677/9).  
Návrh nového chodníku přispěje k bezpečnému pohybu chodců podél komunikace.  
 
2.1. Stávající stav: 

Podél sil. III/22134 - od obratiště pro autobusy po parcelu č. 702/4 (po stromovou alej) je veden stávající 
chodník v délce cca 85m. Tento chodník je v nevyhovujícím technickém stavu. Povrch chodníku a vjezdů 
vykazuje značné poruchy,  je poškozený,  zarostlý trávou. Před obratištěm mezi chodníkem a vozovkou je 
betonový žlab, který odvádí vodu do šachty a z druhé strany uliční  vpusti.   
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Směrem  dál do  Rybář chodník není žádný. Prostor mezi silnici III/22134 a oplocením je tvořen převážně 
zelení. V úseku dlouhém cca 60 m se nacházejí 4 vzrostlé stromy jírovců (kaštany). 
Ve středu  obratiště pro autobusy se nachází elektrický sloup. Povrch obratiště je tvořen asfaltovým betonem. 
U kraje obratiště se nachází prostor pro kontejnery a  autobusový přístřešek. Odvodnění je do stávajících 
uličních vpustí.  
 
2.2. Návrh řešení: 

Stručný popis: 

Chodník je navržený od sjezdu k nově vytvářející se zástavbě (parcela č. 677/9) po obratiště autobusu. 
Délka úpravy je cca 320m. Chodník je od vozovky oddělen obrubníkem, nebo plastovými vegetačními 
tvárnicemi. Přes křížení s místní komunikaci směr Rosnice (SO 102) je navrženo místo pro přecházení a 
další místo pro přecházení je v km 0,175. Chodník bude lemován obrubníkem s nášlapem 0,10-0,12m. 
Povrch chodníku a vjezdů je z asfaltového betonu.  
Směrově respektuje silnici III/22134. Šířka vozovky silnice se nemění. Nivelety chodníku výškově v největší 
míře respektuje stávající stav, s přihlédnutím na odvodnění chodníku. Podélný sklon  chodníku je od 0,3-2%. 
Příčný sklon je 2%. Šířka chodníku je 1,5-2,0m. 
Osa je navržena v ose komunikace s počátkem 0,0 před křížením s místní komunikaci směr Rosnice (SO 
102). Osa slouží jenom pro vykreslení a staničení příčných řezů chodníkem (viz příloha č. 5 příčné řezy). 
Chodník (s pracovním označením SO 101.1) od křížení s SO 102 směrem do Rybář není staničen. Je zde 
vykreslen charakteristický příčný řez A-Á (viz příloha č. 5.1 Charakteristický příčný řez).  
V obratišti kolem sloupu el. vedení je navržen ostrůvek z kamenných kostek. U přístřešku je navržena 
nástupní hrana pro výstup a nástup cestujících. 
 
Technické řešení chodníku je rozdělen do 4 základních úseků + řešení obratiště: 

1. úsek – od sjezdu (parcela č. 677/9) po křížení s místní komunikaci (SO 102), nebo  km 0,0. 
2. úsek – km 0,0 – 0,100 (vjezd) 
3. úsek – km 0,100 – 0,165 (vjezd) 
4. úsek – km 0,165 – 0,259 (vjezd) 
5. úsek – Obratiště (náměstí) 
 

Podrobný popis jednotlivých úseků: 

1. úsek – od sjezdu (parcela č. 677/9) po křížení s místní komunikaci (SO 102). 
 
Chodník začíná u nároží sjezdu (parcela č. 677/9) a končí v km 0,0. Konstrukce chodníku bude upnutá do 
betonového silničního obrubníku 150/250 s nášlapnou výškou 0,12m. Mezi chodníkem a hranou vozovky je 
odvodňovací pruh tvořen betonovými deskami (silniční přídlažba) z betonu C30/37-XF3 položenými do 
beton. lože. Rozměry desek jsou 250/500/100. V místě úžlabí ve vozovce před křížením s SO 102 je osazený 
odvodňovací obrubník v délce cca 21m, který má funkci stavební (oddělení chodníku od vozovky) a i 
odvodňovací (odvodňovací otvory) – odvádí vodu z vozovky. Voda z odvodňovacího obrubníku bude 
odvedena do Š4. Podél oplocení je pruh se zeleně, který je od chodníku oddělen chodníkovým obrubníkem 
100/250 s nášlapem 0,06m.  Šířka chodníku je 1,5m.  
Příčný řez chodníkem je přílohou č. 5.1. charakteristický příčný řez A-Á (1.úsek). 
 
2. úsek – km 0,0 – 0,100 (vjezd) 
 
Chodník začíná u křížení s SO 102. V křižovatce je umístěno místo pro přecházení. Chodník je do km 0,100 
umístěn podél oplocení. Mezi vozovkou a chodníkem jsou umístěny plastové vegetačné tvárnice vyplněné 
štěrkodrtí frakce 0/16. Podél hrany vozovky a tvárnic nebude osazen žádný obrubník. Tvárnice budou 
osazeny tak, aby umožnily odtok vody z vozovky do úžlabí, které je vytvořeno na styku chodníku 
(chodníkového obrubníku) a plastových tvárnic. Voda bude svedena do uličních vpustí, které jsou umístěný 
v místě stávajících vpustí, a část vody se vsákne do pruhu z vegetačních tvárnic.  
Šířka chodníku je 1,75m a příčný sklon je 2% směrem k vegetačním tvárnicím. 
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Nášlapná výška chodníkového obrubníku 100/250 mezi chodníkem a tvárnicemi je 0,10m. U místa pro 
přecházení bude osazen silniční obrubník nájezdový 150/150 s nášlapem 0,02m. U sníženého obrubníku 
bude varovný pás šířky 0,4m s vizuálně a hmatově odlišným povrchem z dlažby.  
U vjezdů v km 0,045, 0,065, a 0,100 bude osazen betonový přímý obrubník 300/195. Varovný pás u vjezdů 
není nutné zřizovat, z důvodu, že výška obrubníků nad vozovkou je ≥ 0,08m (dle ČSN 7306110).  
Vpusti jsou osazeny k obrubníků. 
Kolem elektrického sloupu  (PB č. 35 v majetku ČEZ Distribuce, a.s) u vjezdu v km 0,100 bude zachována 
vodorovná vzdálenost 0,5m od vnějšího líce dříku sloupu k hraně obrubníku. 
Příčné řezy vjezdů a chodníku je řešen v příloze 5.2. Příčné řezy km 0,0200-0,100 a v příloze 4. Vzorové 
příčné řezy. 
 
3. úsek – km 0,100 – 0,165 (vjezd) 
 
Chodník mezi vjezdy (km 0,100 a 0,165) je umístěn u hrany vozovky, od které je oddělen silničním 
obrubníkem 150/250 s nášlapem 0,10m. Mezi oplocením a chodníkem bude pruh ze zeleně. V pruhu ze 
zeleně se nacházejí 4 vzrostlé stromy jírovců. Aby konstrukce chodníků nezasahovala do kmene, kořenů 
stromů je v tomto úseku navržena šířka chodníku 1,5m. Chodníkový obrubník 100/250 umístěný mezi zeleni 
a chodníkem bude v místech stromů vynechán cca 1m na každou stranu.  
U vjezdu v km 0,165 bude osazen betonový přímý obrubník 300/195. Varovný pás u vjezdu není nutné 
zřizovat, z důvodu, že výška obrubníků nad vozovkou je ≥ 0,08m (dle ČSN 7306110 kap. 10.1.2.). 
Příčné řezy vjezdu a chodníku je řešen v příloze 5.3. Příčné řezy km 0,0200-0,100 a v příloze 4. Vzorové 
příčné řezy. 
Důležitá poznámka: během výstavby budou kmene stromů ochráněné deskami. Výkopové práce kolem 
stromů budou prováděny výhradně ručně. Nesmí dojít k poškození kořenového systému. Před 
započetím výkopových prací je nutné přizvat zaměstnance Lázeňských lesů a  parků KV. V době 
zpracovávaní projektové dokumentace se jedná o paní Jarošovou, tel. číslo  735 159 804. 
 
4. úsek – km 0,165 – 0,259 (vjezd) 
 
Chodník v tomto úseku je přimknutý k podezdívkám oplocení. Od vozovky je oddělen pásem z plastových 
vegetačních tvárnic, které mají sklon ke chodníku a vytvoří se úžlabí. Chodník od plastových tvárnic je 
oddělen betonovým chodníkovým obrubníkem 100/250 s nášlapem 0,1m. Na konci úseku v km 0,231-0,245 
je voda svedena do žlabu max. šířky 0,3m a délky 13m.  
Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vegetačních tvárnic. Vyjma úseku 0,197-0,231, kde je sklon 
chodníku a vjezdů směrem k oplocení. Proto jsou u vjezdů navržené odvodňovací žlaby s mříží (podrobněji 
řeší SO 301). Podél zídky bude osazen betonový sadový obrubník 50/250, který bude odvádět vodu do žlabů. 
Sadový obrubník bude osazen u podezdívek, které jsou ve špatném technickém stavu.  
U vjezdů v km 0,190, km 0,195, km 0,2065, km 0,212, km 0,259 bude osazen silniční obrubník 150/250 
s nášlapem 0,05m (0,03m) a varovným pásem šířky 0,4m. u vjezdů v km 0,2258 a km 0,230 nebude osazen 
žádný obrubník z důvodu velkého výškového rozdílu. 
V km 0,175 je místo pro přecházení. Obrubníky budou s nášlapem 0,02m. Místo pro přecházení bude 
opatřeno varovným a signálním pásem, tak aby splňovalo předpisy, které určuji stavební úpravy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Detaily, výšky nášlapu, příčný sklon chodníku a vjezdů je řešen v přílohách č. 2. situace, 4. Vzorové řezy a 
5.4. Příčné řezy. 
 
5. úsek – Obratiště (náměstí) 
 
Poslední úsek úpravy SO 101 je obratiště na konci úpravy. Obratiště slouží jako konečná zastávka autobusů. 
Ve středu asfaltové plochy se nachází elektrický sloup do kterého jsou svedeny vedení NN, sdělovací a 
veřejné osvětlení.  U plochy se nachází přístřešek pro cestující, u kterého není v současnosti nástupní hrana. 
Z tohoto důvodu je navržená nová nástupní hrana s výškou zastávkového obrubníku 0,29m, přičemž 
nášlapná výška obrubníku bude 0,14m, délka 13m a šířka přilehlého chodníku bude 1,75m. Podél 
zastávkového obrubníku bude kontrastní nehmatný pás barevně odlišený v šířce 0,3m.  Chodník bude 
z asfaltového betonu. Chodníková plocha se vybuduje až k přístřešku. 
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Na obratišti (náměstí) bude vybudována plocha (ostrůvek) z kamenných kostek 0,16x0,16m.  Ostrůvek bude 
ve tvaru menšího kuželu s 2% spádem. Kostky budou lemovány obrubníkem. V místě kde se nachází 
elektrický sloup (podpěrný bod č. 52 v majetku ČEZ Distribuce, a.s.) bude obrubník osazen kolem celého 
sloupu v odstupové vzdálenosti min. 1,0m od vnějšího dříku sloupu. Nášlapná výška obrubníku bude 0,1m.  
Asfaltová plocha obratiště se odfrézuje ve dvou vrstvách a následně se položí dvě asfaltové vrstvy v tl. 
0,11m. 
 
Společné technické řešení: 

Odvodnění  
Systém odvodnění ve větší míře zůstává zachován. Nefunkční stávající potrubí se vymění za nové.  Stávající 
vpusti se nahradí novými vpusti, které jsou umístění do úžlabí u chodníku, u nástupní hrany, ostrůvku 
z kamenných kostek.  U vjezdu se osadí žlaby s mříží. Podrobněji systém odvodnění, odvodňovací prvky řeší 
stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace. 
 
Návrh vozovky:  
 
Konstrukce chodníku D2 – A, TDZ – CH, PII je navržena takto: 

ACO 8CH     40 mm   ČSN EN 13108-1, ČSN 73; 6121 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
PS-C,     0,35 kg/m2*  ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 
Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze, jmenovitý obsah pojiva 60%, třída 5 štěpitelnosti 
R-materiál    50 mm   ČSN EN 13108-8 
ŠDB 0/32 GE       min. 150 mm  ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť                                                                                                                                  . 
Celkem konstrukce chodníku   min. 240mm 
* pozn.: uváděno v množství zbytkového pojiva po vyštěpení 
 
Na pláni vozovky bude nutné dodržet Edef,2 = min. 30 MPa, na povrchu vrstvy ŠD 45 MPa . 
Poznámka: Moduly Edef,2 budou dodrženy dle TP 170, jedná se o minimální hodnoty, zhotovitel s touto 
skutečností musí počítat v době realizace. 
 
Konstrukce vjezdu D2 – A, TDZ – VI, PIII je navržena takto: 

ACO 16    60 mm   ČSN EN 13108-1, ČSN 73; 6121 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
PS-C,     0,35 kg/m2*  ČSN EN 12271, ČSN 73 6129 
Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze, jmenovitý obsah pojiva 60%, třída 5 štěpitelnosti 
R-materiál    50 mm   ČSN EN 13108-8 
ŠDB 0/32 GE       min. 230 mm  ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť                                                                                                                                  . 
Celkem konstrukce chodníku   min. 340mm 
* pozn.: uváděno v množství zbytkového pojiva po vyštěpení 
 
Na pláni vozovky bude nutné dodržet Edef,2 = min. 30 MPa, na povrchu vrstvy ŠD 45 MPa. 
 
Poznámka: Moduly Edef,2 budou dodrženy dle TP 170, jedná se o minimální hodnoty, zhotovitel s touto 
skutečností musí počítat v době realizace. 
 
Konstrukce plochy obratiště (náměstí): 

Asfaltové vrstvy se odfrézují v tl. 0,11m. Odfrézovaný povrch se očistí, opatří se infiltračním (spojovacím, 
dle podkladu) postřikem a položí se asfaltové vrstvy ACP 16+ v tl. 0,06m a ACL 16 v tl. 0,05m. mezi vrstvy 
se aplikuje spojovací postřik z asfaltové emulze. 
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Konstrukce varovného a signálního pásu: 
- Zámková dlažba s odlišným povrchem v tl. 60mm (u vjezdů 80mm) 
- Lože z drobného kameniva v tl. 40mm 
- Štěrkodrť v tl. min. 150mm 

 
 
Všeobecně: 
Podél všech betonových a kamenných prvků se prořízne spára, která se zalije asfaltovou zálivkou typu N2 
dle VL1. 
Výškové rozdíly mezi nášlapem u obrubníků budou řešeny přechodovými obrubníky. 
Stávající kamenné a ocelové sloupky, které jsou v nové trase chodníku budou odstraněny, jako i zbytky 
obrubníků, betonů atd.  
Osadí se nové směrové sloupky, které se nacházejí v nezpevněné krajnici v úseku 4.  
Dle potřeby se přesune svislé značení a označník autobusové zastávky do chodníku u nástupní hrany.  
 
 
Zemní práce: 
Odstraní se stávající vrstvy a zeminy v místech nově budovaných chodníků a vjezdů. Nevyhovující zeminy a 
materiály se odvezou na skládku. V místech, které budou zatravněné se rozprostře humus v tl. 0,2m a vyseje 
trávní semeno.   
Zemní práce kolem stromů budou prováděny výhradně ručně. 

 
2.2.4. Inženýrské sítě 

Zákresy inženýrských sítí jsou provedeny dle podkladů příslušných správců. Před zahájením stavebních  
prací je nutné jejich ověření a vytýčení v celém zájmovém území stavby. Je nutné dbát na požadavky správců 
sítí.  

 
2.2.5. DIO 

Stavba bude řádně označena přechodným dopravním značením. Výstavba chodníků bude probíhat za stálého 
provozu s omezením šířky vozovky. Během výstavby bude po staveništi  umožněn  vstup a vjezd do 
rodinných domů.  
 
 
 
          Vypracovali: Ing. Brxová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odstránění konstrukcí
Frézování vozovky v tl. 60mm 770.0 m2

Frézování vozovky v tl. 50mm 770 m2

Frézovaní porušených vrstev v tl. 50mm (50% z plochy ) 385.0 m2

Odstránění betonu, bet. dlažby, patek z betonu a jiné 7.5 m3

Odstránění asfaltu z ploch chodníku, vjezdů, silnice 10.0 m3

odstranění zbytky štěrku 3.4 m3

odstranění ocel. Tyčí 0.5m 2.0 ks

Nové konstruce
Vozovka v  místě frézování   - obratiště + oprav a podél chodníků

Asf. koberec  ACO 16+ v tl. 60mm           738.5 m2

Spojovací postřik  mod.  0,35 kg/m2                                                                                                     738.5 m2

Asfaltový beton ACL 16 v tl. 50mm 738.5 m2

Spojovací postřik   0,35 kg/m2 738.5 m2

vyrovnávka z ACL 16 v tl. 50mm+ infiltrač.postřik 0,8kg/m2 s posypem na 50% plochy 369.2 m2

ŠD v místě nové přípojky -obratiště 10.0 m3
infiltr. Postřik 0,8kg/m2 40.0 m2

Konstrukce chodníku z asfaltu v tl. 240mm

Asf. beton ACO 8CH v tl. 40mm 480.0 m2

spojovací postřik 0,35 kg/m2 480.0 m2

R-material v tl. 50mm 480.0 m2

infiltrační postřik 0,80kg/m2 480.0 m2
ŠD B 0/32 v tl. min. 150mm 480.0 m2

Konstrukce vjezdu z asfaltu v tl. 340mm

Asf. beton ACO 16+ v tl. 60mm 161.0 m2

spojovací postřik 0,35 kg/m2 161.0 m2

R-material v tl. 50mm 161.0 m2

infiltrační postřik 0,80kg/m2 161.0 m2
ŠD B 0/32 v tl. min. 230mm 161.0 m2

Konstrukce varovného a signalního pásu. 250mm

betonová dlažba s odlišným povrchem vizuálně i hmatově v tl. 60mm 23.5 m2

Lože z kameniva v tl. 40mm 23.5 m2
ŠD B 0/32 v tl. min. 150mm - plocha zopočtěna v konstrukci z asfaltu m2

Konstrukce kontrastního pásu a aut. Zastávky v tl. . 250mm

betonová dlažba barevně odlišená - bez hmatových úprav v tl. 60mm 3.9 m2

Lože z kameniva v tl. 40mm 3.9 m2
ŠD B 0/32 v tl. min. 150mm - plocha zopočtěna v konstrukci z asfaltu m2

Plastové vegetační tvárnice - zásyp 

plastové vegetační tvárnice tl. 40mm 134.5 m2

lože 30mm 134.5 m2
ŠD B 0/32 v tl. min. 150mm 134.5 m2

Kamenné kostky  v místě obratiště

kostka kamenná  v tl. 160mm 75.0 m2

betonove lože C25/30-X0 v tl. 70mm 75.0 m2

cementová stabilizace v tl. 120mm 75.0 m2
ŠDa 0/32 v tl. min. 200mm 75.0 m2

Betonové prvky

Betonový silniční obrubník 150/250 do lože z bet. přímy 183.5 m

Betonový silniční obrubník 150/250 do lože z bet.R1 6.7 m
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Betonový silniční obrubník 150/250 do lože z bet.R1,5 2.5 m

Betonový silniční obrubník 150/150 nájezdový do lože z bet. 7.0 m

Betonový silniční obrubník 150/150 nájezdový do lože z bet. R2 3.5 m

Betonový chodníkový obrubník 100/250 do lože z bet. přímy 228.5 m

Betonový sadový obrubník 50/250 do lože z bet. přímy 18.5 m

Betonový obrubník KO 300/195 21.6 m

Zastávkový obrubník přímý 290 12.0 m

Zastávkový obrubník přechodový 250/290 1.0 m

Zastávkový obrubník přechodový 290/250 1.0 m

Betonový silniční obrubník náběhový 250/150 1.0 m

odvodňovací obrubník kerb drain 21.0 m

Silniční přídlažba bet. desky 250x100x500 z bet. C30/37-XF3 do bet l. C20/25n 45.0 m

Betonový žlab š. 0,3m do betonu C20/25n-XF3 13.0 m

Zemní práce

Ohumusován tl. 0,15m 23.0 m3

Aktivní zóna v tl. 0,30m  , dle TDI                                                                     670.0 m2

Výkop podmíněčně vhodný, ručný kolem stromů 30.0 m3

Výkop podmíněčně vhodný, použije se na stavbě 98.8 m3

Výkop nevhodný 82.0 m3

Výkop pro AZ, nevhodný 201.0 m3

násyp , použije se z výkopu 5.0 m3

Dosypávky materiálem min. podmíněčně vhodný 5.0 m3

Zpevnění krajnice v tl. 0,15m , použije se štěrk ze stavby 1.7 m3

Úprava pláně 820.0 m2

Jiné

výšková úprava šachet, šoupat 2-2ks

odstranění zvislého značení u stáv autobusové zastávky - označník  a znovuosazení 1.0 ks

odstranění svislého značení na 1 sloupku a znovuosazení 2.0 ks

Řezání do do 150mm 410.0 m

zálivka 145.0 m

frézovaní drážky 145.0 m

ochrana stromu deskami 4,5m2/strom 4.0 ks

pozn. Výměry jsou počítany z ploch měřených v autocadu
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