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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Řešený prostor se nachází v místech mezi Jánským mostem a vstupem do podélné lodě
Vřídelní  kolonády a mezi  řekou Teplou a ul.  Vřídelní.  Je to prostranství  při  kratším průčelí
Vřídelní kolonády, které prošlo revitalizací v I.etapě.

Veškerá stavební činnost  se bude odehrávat  na pozemku parc.č.216,  v k.ú.  Karlovy
Vary, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary.

Přes pozemek vede technická infrastruktura pro Vřídelní kolonádu – kanalizace dešťová,
kanalizace splašková, vodovod, teplovod, vřídelní voda, elektro, telekomunikace.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  
     hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Pro plánovaný investiční záměr a zpracování projektové dokumentace byly provedeny
tyto průzkumy v zájmovém území lokality. 

− snímek z katastru nemovitostí
− polohopis a výškopis areálu
− zaměření stávajícího stavu objektu

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma:

Přes pozemek parc.č. 216 vede stoka dešťové kanalizace, kanalizační potrubí pro odvod
dešťových vod z komunikace, vodovodní přípojka, přípojka teplovodu, přípojka vody, přípojka
elektro a přípojka telekomunikací. 

Navrhované  stavební  konstrukce  se  nacházejí  v  dostatečné  vzdálenosti  od  stoky
dešťové kanalizace a ostatních vedení.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Dotčený pozemek je v přímé návaznosti na řeku Teplou. Poddolované území se v dané
lokalitě nevyskytuje.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  
    poměry v území:

Vzhledem k funkci  navrhovaného  objektu –  potrubí  krenotechnologie  k  provizornímu
místu,  pitná  váza  a  schodiště  –  se  nepředpokládá  stálý  negativní  vliv  na  okolní  stavby  a
pozemky.  Negativní  vlivy  na  životní  prostředí  v  těsné  blízkosti  stavby  nastanou  vlivem
provádění stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními mohou
sníženy na minimum. Stavba nemá žádný vliv na odtokové poměry v území.

f) Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin:

Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin nejsou.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
     určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):

 V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa.
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
     technickou infrastrukturu):

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

      Vlastní realizace stavby není věcně ani časově podmíněna související výstavbou v dané
lokalitě. Jedná se o území v centru města – vnitřní lázeňské území, ve kterém neprobíhá v
současné době žádná stavební činnost.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

      Záměrem  investora  je  pokračovat  v  revitalizaci  daného  území  na  základě  celkové
koncepce řešení a z důvodu havarijního stavu části Vřídelní kolonády. Tyto úpravy jsou rovněž
spojeny s vymístěním krenotechnologie z objektu Vřídelní kolonády, které bude provedeno v
několika  etapách.  Jedná  se  tedy  o  instalaci  pitné  vázy  a  doplnění  nástupního  schodiště  z
ul.Vřídelní, potrubí krenotechnologie, doplnění mísy výtrysku Vřídla, drobná architektura.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Řešený prostor se nachází v místech mezi Jánským mostem a vstupem do podélné lodě
Vřídelní  kolonády a mezi  řekou Teplou a ul.  Vřídelní.  Je to prostranství  při  kratším průčelí
Vřídelní kolonády, které prošlo revitalizací v I.etapě.

Pokračování  revitalizace  II.fází  je  především  o  potrubí  krenotechnologie  (vazba  na
samostatně  řešený  projekt  vymístění  techniky  z  prostor  Vřídelní  kolonády),  pitné  váze,
nástupním  schodišti  z  ul.Vřídelní  na  rozptylové  plato  před  Vřídelní  kolonádou,  drobná
architektura.
  Doplnění těchto prvků je logickým pokračováním k celkové revitalizaci daného území a
je vše v souladu s územním plánem.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné   
     řešení:    

Na plochu okolo výtrysku navazuje zóna s pitnou fontánou, která je situována k rabátku
u řeky Teplé, v návaznosti na hlavní vstup do kolonády. Hlavní linie a osa přístupu do kolonády
jsou souběžné s osou podélné lodi, pro tyto účely je vymezena partie plata orientovaná blíže k
nábřežní  zdi.  Konfigurace  nově  navržené  komunikace  umožňuje  v  linii  hlavního  vstupu
bezproblémový bezbariérový přístup i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
       Plocha bezprostředně navazující na rabátko u nábřežní zdi řeky Teplé je vyčleněna pro
klidovou a odpočinkovou zónu, která je doplněna o pitnou vázu. Ta bude zajišťovat poskytování
pitných kúr pacientů. Je navržena z kvádrové hmoty (celkem 4 prvky), v jejichž útrobách bude
skryta většina technologie. I zde budou použity ušlechtilé materiály (pohledový beton, masivní
nerez a sklo). Kompozici pitné vázy doplní ušlechtilé masivní sklo.
      Předpokládá se, že bude dále upraveno rabátko, které lemuje zónu při  Vřídelní  ulici.
Bude  v  části  opět  přerušeno  a  ve  vzniklém  prostoru  bude  zrealizované  schodiště  z
prefabrikovaných ŽB stupňů a nerezového madla.

Dále  se  jedná  o  potrubí,  které  spojuje  vrty  termální  vody  a  provizorního  umístění
krenotechnologie  (nádrže,  čerpadla  apod.)  na  pozemku  parc.č.226.  Bude  provedeno  v
bezkanálovém  provedení  ze  šachty  u  bočního  vstupu  do  Vřídelní  kolonády  až  na  hranu
přemostění řeky Teplé. Z těchto potrubí bude provedeno napojení výtrysku Vřídla v provizorním
umístění,  čímž se nahradí provizorní  připojení,  které bylo  vedeno rabátkem u ul.Vřídelní.  S
finálním umístěním pitné vázy v rabátku u řeky Teplé,  je součástí  projektu přívodní  potrubí
termální a čistící vody.

Součástí II.etapy je pro štěrbinový žlab a pitnou vázu je zajištění odvodu termální vody
do dešťové kanalizace, příp. rovnou do řeky Teplé. Dále je součástí projektu potrubí pro rozvod
vody na zkrápění zeleně v rabátkách.

V předchozí etapě bylo provedeno vyrubkování pro kabeláž ke světlům ve schodišti, v
rabátku u řeky a u fasády Vřídelní  kolonády.  U rabátke je navrženo i  ozvučení,  kdy kabely
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budou  taženy  připraveným  vytrubkováním.  V  části  elektroinstalace  bude  ještě  provedena
výměna zemnícího drátu v části boční fasády (odrohu po boční vstup, kde bude prováděna
výměna asfaltového povrchu za kamennou kostku).

Komunikace  a  zpevněné  plochy  jsou  v  II.etapě  pokračováním  materiálové  a
designového návrhu celkové koncepce předkolonádního prostoru. Pro uložení předizolovaného
potrubí  bude  v  nutném  rozměru  kamenná  kostka  včetně  všech  souvrství  rozebrána.  Po
položení  a  kompleaci  potrubí  bude  plocha  opět  uvedena  do  původního  stavu.  Dále  bude
nahrazena asfaltová plocha od jižního rohu boční fasády Vřídelní kolonády až po boční vstup z
ul.Vřídelní.  V  této  malé  ploše  budou  pokračovat  vlny  thermy  v  započatém  návrhu
předkolonádního prostoru.

Drobná architektura je opět navržena ve stylu I.etapy. Mobiliář (lavička, odpadkové koše,
rozcestník apod.) je z již zvolené řady výrobků firmy MM CITÉ a.s.

S úpravou rabátek souvisí i úprava a doplnění zeleně. V části rabátek, která se budou
bourat,  bude vyjmuta stávající  zeleň  pro použití  na jiných místech.  Při  finalizaci  prací bude
provedena nová výsadba, kterou bude provádět investor ve spolupráci s příslušným odborem.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

      Provozní řešení je navrženo dle požadavků investora a vychází z nutnosti řešit havarijní
stav  části  budovy  Vřídelní  kolonády.  Vzhledem k tomu,  že  problematika  je  velice  složitá  a
finančně náročná, bylo nutné rozdělit celou realizaci do několika etap.

V rámci II.etapy stavby nebudou použity speciální provozní technologie..

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

       Není třeba pro tento případ řešit – stávající stav.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

       Základní bezpečnost je splněna dodržením obecně technických požadavků na výstavbu.
Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

B.2.6.1 Stavební řešení

Vzhledem  ke  složitosti  byl  projekt  rozdělen  do  několika  stavebních  objektů,  které
vystihují danou problematiku a jsou určeny svým provedením danému dodavateli.

 B.2.6.1.1   Schodiště

Schodiště je nová konstrukce, která slouží k překonání výškové úrovně, která vznikla
přerušení  stávajícího  rabátka  u  ulice  Vřídelní.  Svým  tvarem  schodiště  dotváří  dominantu
schodiště společně s mísou výtrysku vřídla z I.fáze revitalizace.

Stavebně  technické  řešení  vychází  především  z  potřeby  rychlé  výroby,  montáže  a
minimálních investičních nákladů.

Schodiště je navrženo jako skupina prefabrikovaných dílců v kombinaci s monolitickými
konstrukcemi. Základními nosnými prvky jsou vrchní opěrná zídka, která přenáší hlavní výškový
rozdíl protažené úrovně plata a spodní základová konstrukce. Opěrná zídka a základový pas
jsou navrženy ze ŽB desky, na kterou jsou dány základové tvarovky ztraceného bednění a dále
1-3  řady  tvarovek  ztraceného  bednění  v  tl.200mm.  Na  tyto  stěny  jsou  příčně  ukládány
prefabrikované ŽB schodnice, na které jsou ukládány vlastní ŽB schody dle kladečského plánu.
Prefab.schodišťové dílce jsou navrženy pro finální rozměr schodů 150/330mm pro rovnou. 

Madla  jsou  navržena  z  nerezových  trubek  ø50mm  kotvených  do  horního  jalového
schodu a spodní asfaltové plochy, stejně jako již v realizované části.

 Pro základovou konstrukci schodiště – základové pasy bude třeba udělat výkopy práce.
Pro spodní pas je třeba výkop šířky 500mm a pro vrchní pas šířky 600mm. Úroveň základové
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spáry bude výškově uskakovat po 250mm, v závislosti na příčném sklonu terénu a modulové
výšce tvárnic ztraceného bednění.

Základový pas vrchní opěrné stěny je navržen ze ŽB nearmované desky šířky 600mm a
tl.70mm. Ta slouží  ke stabilizaci  základové spáry výkopu.  Na tuto desku bude jako základ
provedena 1 řada tvarovek ztraceného bednění šířky 500mm včetně  vodorovné konstrukční
výztuže ø10mm do ložné spáry. Dále bude provedena svislá výtuž ø16mm á 250mm pro další
řady  ztraceného  bednění.  Spodní  základový  pas  je  navržen  ze  ŽB  armované  desky  šířky
500mm a tl.100mm, která slouží ke stabilizaci základové spáry výkopu. Vyztužení je navrženo
pomocí KARI sítě 6/100x6/100mm. Na tuto desku bude jako základ provedena 1 řada tvarovek
ztraceného  bednění  šířky  500mm včetně  vodorovné  konstrukční  výztuže  ø10mm do  ložné
spáry. Dále bude provedena svislá výtuž ø16mm á 250mm pro další řady ztraceného bednění.

Pro  optimalizaci  výstavby  byla  zvolena  prefabrikace.  Všechny  prvky  konstrukce
schodiště – schodnice a stupně budou provedeny ze ŽB prefabrikátů, které se budou skládat
dle kladecího plánu.

Základní  koncepce  je  dle  statického posudku navržena  pro  všechny části  schodiště
jednotně.  Provedení schodnic i stupňů  bude z betonu C 35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500.
Vzhledem ke specifickým podmínkám je zvýšeno krytí výztuže na 30mm. Součástí každého
prvku  budou  rovněž  doplňky  a  kování  pro  zajištění  transportu  a  manipulace.  Některé
schodišťové dílce budou obsahovat nerezové kotevní prvky pro madla a plastová pouzdra pro
svítidla. Prvky budou seskládány dle kladecího plánu v předepsaném pořadí. 

Jedná se o tyto prvky schodiště:

Schodice
- Jsou to základní nosné prvky schodišťové konstrukce. 
−Základní rozměr  schodnice je v  závislosti  na počtu  schodů,  jednotná šířka je
300mm.
−Prvky nebudou obsahovat žádné prostupy.
−Beton bude hladký, pohledový, barva šedá.

Stupně
- Je to základní prvek schodišťové konstrukce, rovného nebo obloukového tvaru.
−Základní rozměr 380x190mm a s proměnlivou délkou 1000-1800mm.
−Prvek  bude  betonován  v  opačné  poloze  z  důvodu  vytvoření  protiskluzného  

nášlapného povrchu.
−Hrany budou mít zkosení 10mm.
−Některé  prvky  budou  obsahovat  prostupy  pro  svítidla,  případně  budou  mít  

zabudovaná plastová pouzdra pro dané typy svítidel.
−Beton bude hladký, pohledový, barva šedá.

Madlo

Je určeno pro překonání 5 schodišťových stupňů. Celkem se jedná o 2ks. Provedení je z
nerezové trubky (316)  ø50mm, která je ohnuta ve vnějším poloměru 80mm. Dvě  stojiny ze
stejného profilu trubky jsou připevněny k hornímu (jalovému) stupni a k asfaltové části koutovým
svarem k připraveným nerezovým rozetám o  ø70mm. Rozety ve schodišťových stupních jsou
již připraveny ve výrobě a rozety v asfaltové ploše budou osazeny dodatečně.

Pro všechny prvky nutno vypracovat dílenskou dokumentaci.

 B.2.6.1.2    Úprava rabátka

1. Úprava rabátka v ul.Vřídelní:

Jde  o  doplnění  ŽB  monolitické  konstrukce,  která  uzavře  odhalenou  část  vzniklou
ubouráním kolmého ramene rabátka na obou stranách. Nové boky rabátka zároveň umožňují
čisté zakončení nového schodiště.

5



Stavebně  technické  řešení  vychází  především  z  architektonického  návrhu  –  studie.
Požadavek je, aby doplňovaná část byla ve stejném provedení, jako část stávající. Proto bylo
třeba doplňovanou část udělat z ŽB monolitické konstrukce. Doplňované části budou na celém
boku rabátka, aby zakryly bouranou (řezanou) hranu. Šířka stěny doplňované části musí být
totožná jako u stávající části.

Pro základovou konstrukci rabátka – základové pasy bude třeba udělat výkopy práce.
Pro spodní pas je třeba výkop šířky 600mm. Ten bude navazovat na výkop pro podpůrnou
stěnu schodiště. V přední čísti (u ul. Vřídelní) je nutno, aby základová spára byla v nezámrzné
hloubce.

Základový pas stěny rabátka je navržen obdobně, jako u vrchní stěny schodiště. Jedná
se o ŽB nearmovanou desku šířky 600mm a tl.70mm. Ta slouží ke stabilizaci základové spáry
výkopu. Na tuto desku bude jako základ provedena 1 řada tvarovek ztraceného bednění šířky
500mm včetně vodorovné konstrukční výztuže  ø10mm do ložné spáry. Dále bude provedena
svislá výtuž ø20mm á 250mm pro další monolitickou konstrukci stěny rabátka.

Stěna  rabátka  v  tl.200mm  bude  provedena  jako  monolitická  konstrukce.  Je  nutné
připravit bednění z obou stran. Z toho důvodu je nutné vytvořit pracovní prostor i uvnitř rabátka
– odkopání zeminy. Stěna rabátka je navržena jako oboustraně  armovaná deska. Provedení
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickým podmínkám je
zvýšeno krytí výztuže na 30mm. Je nutné rovněž navrtat propojovací výtuž do čela stávajícího
rabátka tak, aby došlo k propojení výztuží a spolupůsobení nové a stávající části – viz Statická
část.

2. Úprava rabátka v řeky Teplé:

Jde o doplnění ŽB monolitické konstrukce, která uzavře boky přerušené části rabátka na
obou stranách. Nové boky rabátka zároveň umožňují čisté zakončení prostoru pro pítko.

Doplňované části budou na celém boku rabátka, aby zakryly bouranou (řezanou) hranu.
Šířka stěny doplňované části musí být totožná jako u stávající části.

Základovou konstrukci u tohoto rabátka není třeba řešit, protože rabátko je uloženo na
hlavě opěrné stěny koryta řeky Teplé.

Stěna  rabátka  v  tl.120mm  bude  provedena  jako  monolitická  konstrukce.  Je  nutné
připravit bednění z obou stran. Z toho důvodu je nutné vytvořit pracovní prostor i uvnitř rabátka
– odkopání zeminy. Stěna rabátka je navržena jako oboustraně  armovaná deska. Provedení
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickým podmínkám je
zvýšeno krytí výztuže na 30mm. Je nutné rovněž navrtat propojovací výtuž do čela stávajícího
rabátka tak, aby došlo k propojení výztuží a spolupůsobení nové a stávající části – viz Statická
část.

 B.2.6.1.3    Pitná váza

Pitná váza je ŽB monolitické konstrukce, která je doplněna o nerezové výtokové prvky a
armatury a ušlechtilé sklo, které dotváří celkovou hmotu. Hmotově je složena ze 4 částí, které
společně tvoří celou kompozici. Je vložena do rabátka u řeky Teplé v celkové délce 2,0m a na
celou  šířku  1,5m.  Rabátko  bude  přerušeno,  nově  se  vybetonují  boky  monolitickým
železobetonem a tím se vytvoří prostor pro pitnou vázu

Základní  prvek  pitné  je  kvádr  s  výtokovou  armaturou  o  rozměru  550x450x1100mm.
Prvek je navržen jako ŽB prefabrikovaný s tl.stěny 50mm. Vnitřní prostor je určen pro výtokové
armatury pitné vázy. Navrhuje se, aby vnitřní stěny byly z nerezového plechu. Ten by byl jako
samostatný výrobek vložen při výrobě do bednění a společně zmonolitněn. Další nerezové části
jsou s ohledem na servis navrženy mobilní. Jedná se dvířka servisního přístupu v zadní stěně
kvádru a o odnímatelný kryt výtokové konzole. Požadavek je, aby všechny pohledové hrany z
nerezového plechu byly ostré. Obdobný požadavek je i na hrany betonového těla. Zkosení hran
by mělo být na úplném technologickém minimu (cca 5mm).

Druhým prvkem je informační pilon, který je tvořen 2 základními prky. Spodní částí je
železobetonová  podsada  rozměru  500x500x500mm.   Půdorysně  je  oproti  prvnímu  prvku o
100mm předsazena. Je opět  navržen jako ŽB prefabrikovaný prvek s tl.stěny 50mm. Vnitřní
prostor  je bez využití.  Vrchní  část  jenavržena z ušlechtilého skla (bezpečnostní  provedení),
které se skládá z jednotlivých skleněných desek tl.19mm. Ty jsou na sebe vrstveny, vzájemně
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spojeny, až do výšky 1,1m. Celková výška tohoto dílu je 1,6m. Na spodním soklu bude uveden
text „VŘÍDLO“, které bude informovat o tom, že pítko je zásobováno vřídelní vodou.

Posledním  prvkem  je  dvojice  totožných  ŽB  prefabrikovaných  kvádrů  o  rozměrech
450x450x1100mm. Ty jsou vůči sobě vzájemně posunuty o 50mm. Tato mezera je vyplněna
skleněnými  deskami  z  ušlechtilého  skla  v  tl.19mm,  které  jsou na sebe vrstveny,  vzájemně
spojeny, až do výšky 1,1m. Na tyto prvky se rovněž vztahují požadavky na přesnost provedení
a kvalitu použitých materiálů.

Definitivní  provedení  detailů,  vzájemného  spojování  a  použitých  tmelů  bude
provedeno na základě  dílenských výkresů  a zvolených materiálů  dodavatelem stavby.
Odsouhlasení bude provedeno autorem projektu v rámci autorského dozoru.

Celé  provedení  je  doplněno  o  odtokovou  vaničku  s  průtokovou  mříží  a  scénické
osvětlení. To je zabudované do konstrukce výtokové části prvního prvku a v komunikaci před
pitnou vázou.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Stavebně konstrukční a materiálové řešení vychází z požadavků investora na optimální
vztah  investičních  nákladů  a  architektury,  funkčního  využití,  technického  řešení,  použitých
materiálů a ze zjištěných informací při lokality.

Základní stavební prvky se v maximální míře navrhují jako železobetonové prefabrikáty,
které se předvyrobí v průběhu bouracích, přípravných a zemních prací. Následně se na stavbě
instalují při využití jejich plné únosnosti. Tím se zkrátí technologické přestávky na minimum a
stavba může být provedena v kratším termínu.

Dle  jednotlivých prvků  jsou použity  pohledový  beton různých odstínů  šedi,  kamenná
dlažba rozměru 60x60x60mm dvou odstínů šedi a nerezové prvky (vysoké odolnosti).

Konstrukční části, které jsou umístěny pod terénem, jsou opět voleny s vyšší kvalitou
materiálu s ohledem na agresivní, ve kterém se nacházejí.

Mobiliář je volen s ohledem na již umístěné prvky na opačné straně Vřídelní kolonády –
odpadkové koše, informační tabule apod. od fy. MM CITÉ. 

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba  je  navržena  tak,  aby  zatížení  na  ni  působící  v  průběhu  výstavby  a  užívání
nemělo  za  následek:  zřícení  stavby  nebo  její  části,  větší  stupeň  nepřípustného  přetvoření,
poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení  anebo  instalovaného  vybavení  v
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný
původní  příčině.  Mechanická  odolnost  a  stabilita  stavebních  konstrukcí,  navržených  v  této
projektové dokumentaci, je podrobně zhodnocena ve stavebně konstrukční části. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Součástí stavebních úprav jsou rovněž rozvody technické infrastruktury – vřídelní voda,
vodovod, kanalizace dešťová, elektroinstalace.

a) Technické řešení vřídelní vody (SO-02)

Pro  pitnou  vázu  je  navržen  přívod  vřídelní  vody  a  porubí  vody  čistící.  Jedná  se  o
nerezové potrubí 2x DN20. Potrubí je vedeno v rabátku u řeky Teplé a napojení je v rohu
rabátka u vstupu na přemostění u Vřídelní kolonády.

Dále  se  jedná  o  část  porubí,  které  propojí  provizorní  vymístění  krenoechnologie  a
stávající  vrty  tak,  aby se uvolnily  prostory Vřídelní  kolonády,  které jsou v havarijním stavu.
Následně  bude  možná  rekonstrukce  těchto  prostorů.  Vymístění  technologie  je  řešeno
samostaným projektem.
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b) Technické řešení dešťové kanalizace (SO-03)

1. Kanalizace pitné vázy:

Pro odvod vřídelní vody z pitné vázy je navrženo potrubí DN 200 z kanalizačního potrubí
PP PRAGMA+ID10, s teplotní odolností až 95°C. Potrubí bude vedeno skrz nábřežní stěnu,
která bude odvrtána jádrovým vrtem, pod sklonem 10%. Potrubí bude nad řekou chrličem, do
které bude nadbytečná voda vypouštěna.

Potrubí  kanalizace  bude  uloženo  na  podkladní  pískové  lože  tl.100mm  a  obsypáno
pískem fr. 0-4mm, přičemž podíl jemnozrnné složky nesmí přesahovat 10%. Obsyp musí být
min.  300mm nad hrdla potrubí.  Po montáži  a obsypání potrubí bude po provedení zkoušky
vodotěsnosti  proveden hutněný zásyp po vrstvách 0,25m.  Při  pokládce a spojování  potrubí
budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce.

2. Kanalizace štěrbinového žlabu:

Pro  odvod  dešťové  vody  ze  štěrbinového  žlabu  u  nového  schodiště  z  ul.Vřídelní  je
navrženo potrubí DN 200 v provedení  PP PRAGMA+ID10, s teplotní odolností až 95°C. Potrubí
bude vedeno přímo do kanalizační stoky DN 1000/1200 výsekem a vsazením odbočky. Stoka
vede středem nového schodiště a přes vpusti se svislým odtokem a mechanickou zápachovou
uzávěrkou HL 616S/5 DN 160 bude napojen do stoky.

c) Rozvody elektroinstalace (SO-04)

Pro pitnou vázu je navržen elektrický přívod, který bude napájet instalované světlo v
konzole  výtoku  pitné  vázy.  Dále  jsou  navrženy  přívody  a  scénická  světla  v  komunikaci  a
zákrytové mříži před pitnou vázou.

Kabeláž a ovládání je vedeno ze stávající instalační šachty pod mísou výtrysku. V I.fázi
bylo provedeno vytrubkování, kterým se potřebné kabely protáhnou. V rozvaděči je připravena
rezerva.

d) Zeleň (SO-07)

Pro  pitnou  vázu  je  navržen  přívod  vřídelní  vody  a  porubí  vody  čistící.  Jedná  se  o
nerezové potrubí 2x DN20. Potrubí je vedeno v rabátku u řeky Teplé a napojení je v rohu
rabátka u vstupu na přemostění u Vřídelní kolonády.

Obdobně bude řešeno rabátko v ul.Vřídelní.

e)  Výčet technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení nejsou součástí realizace II.etapy projektu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Není nutné pro tento případ řešit.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

a) Kritéria tepelně technického posouzení

Není nutné pro tento případ řešit.

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není nutné pro tento případ řešit.
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování  
    vodou, odpady apod.)

Navržené systémem osvětlení, zásobování vodou apod., zajišťují hygienické požadavky
na stavbu.

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vzhledem k navržené funkci objektu – potrubí krenotechnologie, pitná váza a schodiště
– se nepředpokládá zvýšená hladina hluku a vibrací mimo objekt vlivem provozu uvnitř objektu.
Objekt se nachází v lokalitě vnitřního lázeňského území a v nejbližším okolí se nacházejí bytové
domy.

Vzhledem k okolní zástavbě, umístění a funkci objektu, charakteru přilehlé komunikace,
která není dopravně intenzivně zatížená, není předpoklad nadměrného šíření hluku z okolí do
objektu (běžná intenzita a charakter hluku). Hladina hluku ze stavební činnosti ve venkovním
prostoru (2 m před obytnými místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin nepřekročí
65 dB. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není potřeba pro tento druh stavby posuzovat.

b) Ochrana před bludnými proudy

Není v tomto případě potřeba řešit.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

V objektu a na území v jeho bezprostřední blízkosti nebyla zjištěna technická seizmicita.

d) Ochrana před hlukem

Není potřeba pro tento druh stavby posuzovat.

e) Protipovodňová opatření

Stavba  je  v  přímém  dosahu  vodního  toku,  protipovodňová  opatření  není  nutné
realizovat. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn. V průběhu výstavby
bude sledován výskyt CO2, který může signalizovat spodní vřídelní vody.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stávající – Vřídelní kolonáda (vřídelní
voda,  pitná  voda,  elektro  a  datové  rozvody.  Napojení  dešťové  kanalizace  bude  do  stoky
dešťové kanalizace a odtok vřídelní vody z pitné vázy bude vypouštěno přímo do řeky Teplé.
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B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Dopravní řešení je stávající.

b) Napojení území na stávající infrastrukturu

Napojení na infrastrukturu zůstává stávající. Přístupové schodiště na rozptylovou plochu
před Vřídelní kolonádou z ul.Vřídelní se rozšiřuje o jeden rovný modul š=5,4m na místo části
rabátka.

c) Doprava v klidu

Není potřeba pro tento druh stavby posuzovat.

d) Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nejsou předpokládány.  Řešené území je samo o sobě  pěší
zónou, která je upravena ve vztahu k novému řešení.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Území dotčené stavbou není v zeleni, ale na zpevněných plochách. Jedná se o úpravu
stávajících rabátek. Řešení není předmětem této PD, ale bude provedeno správcem městské
zeleně – Správa lázeňských parků.

b) Použité vegetační prvky

Není předmětem této PD.

c) Biotechnická opatření

Projektová dokumentace nepředpokládá použití biotechnických opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší,  hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem  k  náplni  a  funkci  řešeného  objektu  –  pitná  váza  a  schodiště  –  se
nepředpokládá stálý negativní vliv objektu na kvalitu životního prostředí.

Negativní vlivy na životní prostředí v těsné blízkosti stavby nastanou vlivem provádění
stavebních  prací.  Vhodný  harmonogram prací  a  dostupnými  opatřeními  mohou sníženy  na
minimum.

Likvidaci  odpadů  vzniklých  stavební  činností  zajistí  dodavatel  stavby  smluvně  s
příslušnými organizacemi oprávněnými k recyklaci, ukládání a likvidování odpadů. Doklady o
zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O
15 01 06 směsné obaly O
17 01 01 beton O
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu O
17 02 03 plasty O
17 04 05 železo, ocel O
17 04 07 směsné kovy O
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17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 03 O
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady N

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií (viz. Vyhláška č.381/2001 Sb.).

Odpady budou přednostně  využity  nebo předány k využití  oprávněné firmě  (viz.  §11
odst.1 zákona o odpadech).

Nebude-li využití odpadu možné, bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst.3
zákona o odpadech

Likvidaci  odpadů  vzniklých  provozem  budovy  po  kolaudaci  (běžný  domovní  odpad)
zajistí investor smluvně s oprávněnou organizací zajišťující likvidaci odpadu pro město Karlovy
Vary.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
    rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

        Na pozemku se nenacházejí dřeviny,  rostliny, ani živočichové, které budou stavební
činností výrazně dotčené.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Území není součástí soustavy Natura 2000 a nezasahuje do žádného registrovaného
významného krajinného prvku.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací nebude hodnocení EIA zpracováno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky 
    ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena ochrana
podle jiných právních předpisů.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Ochranu obyvatelstva není potřeba pro tento případ projektovou dokumentací řešit.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Rozsah  stavby  neklade  zvláštní  nároky  na  potřeby  médií  a  hmot.  Napojení  vody  a
elektřiny bude zajištěno připojením na stávající přípojky v objektu Vřídelní kolonády. 

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý rozsah venkovních prací, je odvodnění staveniště
totožné  se  stávajícím  odvodněním  a  nebude  v  rámci  zařízení  staveniště  zřizováno  nové
odvodnění staveniště.
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní technickou infrastrukturu

Komunikační napojení  je  v  místě  stávajícího  vjezdu do areálu  a navazuje  na místní
komunikaci města.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění  stavby  nebude mít  vliv  na okolní  stavby  a  pozemky.  Případné  poškození
pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
    dřevin

Ochrana okolí staveniště nebude prováděna vzhledem k rozsahu prací. V rámci stavby
nebudou  prováděny  žádné asanace a  demolice.  V rámci  stavby  nebudou vykáceny žádné
dřeviny.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vzhledem k množství stavebních prací se předpokládá dočasný zábor staveniště. Bude
zamezen přístup návštěvníků na staveniště. Rovněž bude uzavřen vstup z Vřídelní kolonády po
dobu výstavby.
 Veškeré prostory pro sklad materiálu a zařízení staveniště bude pouze na pozemcích
investora. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
    likvidace

Likvidaci  odpadů  vzniklých  stavební  činností  zajistí  dodavatel  stavby  smluvně  s
příslušnými organizacemi oprávněnými k recyklaci, ukládání a likvidování odpadů. Doklady o
zneškodnění odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií (viz. Vyhláška č.381/2001 Sb.).

Odpady budou přednostně  využity  nebo předány k využití  oprávněné firmě  (viz.  §11
odst.1 zákona o odpadech).

Nebude-li využití odpadu možné, bude odstraněn v souladu s ustanovením §11 odst.3
zákona o odpadech.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k druhu prováděných prací velikosti staveniště, které je celé na zpevněných
plochách, není nutné zpracovávat bilanci zemních prací, přesun, či deponii zemin.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební  parcela  je  součástí  rozsáhlého  chráněného  území  a  vnitřního  území
lázeňského místa a stavební práce budou provedeny dle stanovených předpisů.

Dotčené území se nenachází v lokalitě se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.
Na části zamýšlené výstavby se nenachází prvky územního systému ekologické stability

a to ani na regionální úrovni. 
V dotčené oblasti jsou vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní

přírodní památky nebo přírodní památky – vřídelní vody.
Na  území  posuzovaného  záměru  se  nenachází  povrchové  vody,  území  neleží  v

zátopovém území a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
V  dotčeném  území  nebyly  zjištěny  extrémní  poměry,  které  by  mohly  mít  vliv  na

proveditelnost navrhovaného záměru.
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V  průběhu  výstavby  je  třeba  maximálním  způsobem  snižovat  prašnost  důsledným
kropením plochy staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace
a vyjíždějící vozidla, omezit volné skládky prašných materiálů.

Samozřejmě se předpokládá, že po dokončení stavební činnosti bude nejbližší okolí 
uvedeno do původního stavu a že zařízení staveniště bude zlikvidováno bez trvalých následků 
na životní prostředí.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
   koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních   
   předpisů

Veškerý  personál  i  ostatní  subdodavatelé  budou  řádně  proškoleni  dle  příslušných
platných norem a budou používat příslušné ochranné pomůcky.

Na stavbě budou pravidelně prováděny kontroly bezpečnosti práce.
Dodavatel stavby řádně  proškolí  a informuje zaměstnance a ostatní subdodavatele o

chování v dané lokalitě a o nepřípustných pracovních technologiích a chování k život.prostředí.
U stavbyvedoucího budou k dispozici základní telefoní čísla pro případ úrazu, havárie

nebo jiné nepředvídané události (např. HZS, KHS, Záchranný systém apod.)
Zároveň  bude  v  buňce  stavbyvedoucího  k  dispozici  lékárnička  a  jiný  zdravotnický

materiál k zajištění první pomoci při úrazu na stavbě.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavou dotčených staveb

Nebudou prováděné úpravy pro bezbariérové užívání stavby.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V souvislosti s realizací jsou plánovana dopravní opatření, která budou souviset s 
dopravou a montáží rozměrných a těžkých prefabrikovaných prvků.

Dodavatel si v předstihu zajistí příslušná povolení včetně dopravních omezení a 
dopravního značení.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
      provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není vzhledem k rozsahu stavby řešeno.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem k rozsahu stavebních  úprav  a přístavby  schodiště  je  předpokládaná lhůty
výstavby cca 3 měsíce.

Přesná  lhůta  začátku  a  konce  stavební  činnosti  bude  upřesněna  s  vybraným
dodavatelem stavby.

Vypracoval: Ing. David Pokorný
Datum: 08/2018
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