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A.l. Identifikaéni Udaje stavby, investora a projektanta

1.1. Nazev stavby: Predkolonadni prostor s vytryskem Vfidla
1.2. Misto stavby: Karlovy Vary, ul.Divadelni namésti 2036/2, parc.¢.216,
1.3. Charakter stavby: Vfidelni kolonada — ii.etapa celkova revitalizace Uzemi
1.4. Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary,

Moskevska 2035/21,

361 20 Karlovy Vary
1.5. Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
1.6. Autor navrhu: Ing. Vaclav Kouba

projektovy atelier

Krale Jifiho 1151/31,

360 01 Karlovy Vary

ICO: 100 45 511

M: 732 762 283

E: ing.kouba@centrum.cz

1.7. Zpracovatelé projektové dokumentace:

1.7.1. Hlavni inZenyr projektu: Ing. David Pokorny
stavebni feSeni Pokorny Atelier
Kolova €.p.96

360 01 Karlovy Vary
M: 603 841 069
E: d.pokorny@pokornyatelier.cz

1.7.2. Staticka ¢ast: Ing. Pavel Banzet
M: 602 715 423
E: iribanzet@seznam.cz

1.7.3. Kanalizace: Ing. Michaela Pelikanova
M: 604 207 652
E: drbohlavovam@centrum.cz

1.7.4. Komunikace+zpev.plochy:  Ing. lvan Skulavik
M: 602930 773
E: skulavikivan@seznam.cz

1.7.5. Vykaz vymér, kontr.ropo¢et: Daniela Hahnova
M: 608 263 369
E: kvrozpocty@volny.cz

A.2. Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti Uzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Reseny prostor se nachéazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
VFidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VF¥idelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli Viidelni
kolonady, kterou dotvarela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejimz misté stoji dnes obelisk Pavla
Opocenského. Rozptylové plato pred vstupem je po modernizaci na zakladé |.etapy a upravilo zénu
kolem VFidelni kolonady a navazujiciho méstského prostoru.

Lokalita je protkdna pavucinou technickych a technologickych instalaci a zafizeni, které
vytvareji dllezité premisy pro dokonéeni navrhu. Stav komunikaci odpovida jejich stari a jiz
zminované drovni Udrzby.
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PokraCovani Il.fazi revitalizace je dulezité i s ohledem na paralelni projekt, ktery feSi
vymisténi krenotechnologie z prostoru VFidelni kolonady, za ucelem feSeni jejiho havarijniho stavu.

Pro Il.fazi jsou charakterizujici umisténi pitné vazy Vfidla, rozvody vfidelni vody pro
provizorni krenotechnologii, doplnéné schodisté z ul. VFidelni na rozptilovou plochu a Upravy misy
vytrysku. Tyto stavebni prvky se dotykaji téchto pozemkovych parcel v katastralnim dzemi Karlovy
Vary 663433, které jsou dle schvaleného Uzemniho planu v souladu se zamyslenym zamérem:

Parc.¢. Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnik pozemku

216 ostatni plocha ostatni komunikace Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevské 2035/21
361 20 Karlovy Vary

Pozemky v pfimé navaznosti na stavebni parcelu:

Parc.C. Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnik pozemku

200 ostatni plocha ostatni komunikace Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevskéa 2035/21
361 20 Karlovy Vary

230/2 vodni plocha koryto vodniho toku Povodi Ohre, statni podnik
Bezrucova 4219
430 03 Chomutov

A.3. Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

A.3.1. Mapové a geodetické podklady

Pro ucCely projektovych praci bylo provedeno geodetické zaméfeni zajmového Uzemi a
zpracovana digitélni dokumentace stavajiciho terénu.

Kontrola zajmového Uzemi byla posouzena porovnanim mapovych podkladi platného
Uzemniho planu a vySe uvedeného zaméreni.

A.3.2. Provedené prizkumy

Pro planovany investicni zamér a zpracovani projektové dokumentace byly pouzity
prizkumy provedené v zajmovém Uzemi lokality v prubéhu posledni doby. Jednd se o
hydrogeologické prazkumy pfi provadéni zkusebnich vrtd a rozbory vfidelni vody.

A.4. Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organu

Stanoviska dotéenych organt byly zapracovany do projektové dokumentace. Predlozena
dokumentace byla odsouhlasena a stanoviska jsou pfilozeno v ¢asti E-Dokladova ¢ast.

A.5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

P¥i projektovani byly dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu.

A.6. Udaje o splnéni podminek requlaéniho planu, izemniho rozhodnuti apod.

Aktivity planované na zajmovych pozemcich uvedenych v ¢asti A.2 vybranych pro realizaci
zameéru, jsou v souladu s Uzemnim planem mésta. Vystavba bude realizovana pouze na pozemcich
nebo jejich ¢astech, které se nachazeji v zastavitelném Uzemi a jsou ve vlastnictvi stavebnika.

A.7. Vécné a éasoveé vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby v dotéeném Gzemi

Vlastni realizace stavby neni vécné ani ¢asové podminéna souvisejici vystavbou v dané
lokalité. Jedna se o klidové Uzemi v centru mésta — vnitini lazeriské Uzemi, ve kterém soucasna
stavebni ¢innost pfimo neovliviiuje zajmovou lokalitu.



Pouze je tfeba koordinovat postupy v projekéni, inzenyrské a realiza¢ni fazi se spravci
jednotlivych inzenyrskych siti véetné projektu na vymisténi krenotechnologie. Dale je nutné
koordinovat realizaci Ceskym inspektoratem lazni a zfidel nebot pfedmétna lokalita ma nejvyssi
prioritu.

A.8. Predpokladana Ihuta vystavby véetné popisu postupu vystavby

Celkova doba vystavby bude upfesnéna dle priorit investora, vhodnou volbou a koordinaci
stavebnich &innosti. V souCasné dobé se predpoklada, Ze stavba bude realizovana v nékolika
fazich a celkova doba je 4 mésice.

A.9. Statistické Udaje o orientaéni hodnoté stavby, Udaje o ploSné vymére

Plocha reSeného Uzemi cca 200 m?
Orienta¢ni hodnota stavby 6,8 mil.K¢&

A.10. Clenéni projektu na stavebni objekty a provozni soubory

S ohledem na rozsah stavby a jeji naro¢nost se nepredpoklada objektova skladba vSe bude
feSeno jako jeden stavebni objekt.

Vypracoval: Ing.David Pokorny,
Datum: 08/2018



