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1. STRUENY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Stavajici objekt VFidelni kolonady bude z diavodu rekonstrukce pro verejnost uzavren.
Proto bude na zapadni strané stavajiciho objektu na stavajici ploSe vybudovano nové misto s
vytryskem Vfidla a v nékolika etapach provedena revitalizace celého predkolonadniho prostoru.
Pred dvémi lety byla realizovana l.etapa, na kterou tento projekt navazuje.

Zakladni prace byly provedeny a tim se nastavily materidlové, technologické a
designové parametry, ktery tento projekt prebira.

1.1. BOURACI PRACE

Bouraci prace jsou soucasti samostatného objektu. Zahrnuji odstranéni stavajiciho
mobilidfe a drobnych stavebnich konstrukci.

Zakladni bouraci prace na komunikacich a zpevnénych plochéach spoc€ivaji v odstranéni
krytu zpevnénych ploch - vrstva asfaltu a kamenné dlazby v€etné spodnich souvrstvi. Toto je
nutné v souvislosti s vymisténim krenotechnologie ze suterénnich prostor Vfidelni kolonady.
Potrubi povede v trase, ktera byla pfipravena v l.etapé realizace a nyni bude potrubi
dokompletovano tak, aby se mohlo vyuzit provizorniho umisténi na druhé strané feky.

Pfi pokladce podzemnich siti je nutno vénovat dostate¢nou pozornost zpétnym
zasyplim. Hutnéni zpétnych zasypl bude ve vrstvach maximalni tloustky 30cm. Kazda vrstva
bude peclivé hutnéna. Material pouzity na zpétny zasyp musi byt vhodny pro ukladani do télesa
komunikaci. Zde se predpoklada, ze bude zpét pouzit material, ktery byl vykopan. S timo je
tfeba pocitat pfi vykopovych pracech tak, aby se jednotlivé souvrstvi skladovaly v misté vykopu
a roztfidily se. Nesmi jit o materidl znehodnoceny velkym mnozstvim jilovitych c&asti
kontaminovany ropnymi produkty .

1.2. SMEROVE RESENI

Smeérové feSeni bude zachovano tak, jak bylo pfed zahajenim praci na Il.etapé. Nové
schodis$té bude pouze doplhovat provedné feSeni. také respektovat stavajici sklony véetné
doplnéného stérbinového Zlabu.

1.3. VYSKOVE RESENI

Vyskové feSeni bude zachovano tak, jak bylo pfed zahajenim praci na Il.etapé. Nové
schodisté bude pouze doplfiovat provedné feSeni a zaroven také respektovat stavajici sklony
vcetné doplnéného Stérbinového Zlabu.

1.4. ODVODNENI

Stavajici dvodnéni z l.etapy je zachovano. Na ploSe pfed novym schodistém je doplnén
Stérbinovy Zlab, ktery odvadi deStovou vodu pfimo do stoky deStové kanalizace, ktera je
zausténa do opérné zdi feky Teplé.

1.5. KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 véetné dodatku . Z katalogovych listd byla
vybrana konstrukce D2-D-1-O-Plll . Tfida zatizeni ,O" pfedpoklada bézné pojizdéni vozidly
skupiny bez fyzického omezeni obCasného najeti TNV. Na plochu mohou vjizdét pouze
omezené mala vozidla (skupiny 1 , vyjimecné vozidla skupiny 2). Dle pozZadavku objednatele
bude kryt zpevnénych ploch z drobné kamenné dlazby (60/60mm). Dle katalogu navrZzena
konstrukce méa podkladni vrstvu ze SD tl. 200mm. Ve vykrese ,Konstrukce vozovky* jsou u
jednotlivych vrstev popsany také Edef,2, které je nutno dodrzet. Hodnoty budou ovéfeny
statickou deskou — ne lehkou dynamickou deskou !!l. VSechny prace na podzemnich sitich
budou ukonc¢eny pfed definitivni Gpravou zemni plané. V pfipadé, Ze nebude mozno dosahnout
poZadovanych hodnot Edef,2 na zemni plani, bude zemina v roviné zemni plané zlepSena —
odtéZeni vrstvy o dalSich 30cm, do zeminy bude pfimichano drcené kamenivo fr.32/63 v min.
Mnozstvi 40% a popilkovy stabilizat 5-10%.



2. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU UZITi V DOKUMENTACI

Pro zdjmové Uzemi bylo zpracovano geodetické zaméfeni. Do zaméreni byl viozen
geodetem vysek z katastralni mapy .

Diagnosticky prizkum konstrukci - pochlzkou na stavbé byla odhadnuta stavajici
konstrukce chodniku a ploch .

3. VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Vztah stavby k ostatnim objektum je feSen v dalSich ¢astech dokumentace. Tato ¢ast
dokumentace feSi pouze vztah novych zpevnénych ploch a stavajici mistni komunikace.
Stavajici komunikace nebude stavbou ani rozSifena a ani zUzZena — zachovani stavajiciho
stavu. Odvodnéni stavajici komunikace bude zachovano stavajici. Povrchova voda ze
stavajicich ploch je odvadéna do uli¢ni vpusti.

4. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK

V ramci stavby nebude osazovano zadné nové dopravni znaCeni. Navrh dopravniho
znaceni po dobu vystavby bude feSeno vybranym dodavatelem. Pfed zahajenim stavby
zhotovitel vypracuje detailni FeSeni, které bude projednano s policii CR DI Karlovy Vary,
majitelem komunikace a odborem dopravy. Na jednani budou upfesnény terminy omezeni
dopravy, rozsah omezeni dopravy, poZzadovana skupina, typ a mnozstvi vozidel zasobujicich
stavbu. Na jednani bude uréen zastupce zhotovitele zodpovédny za rozmisténi a Gdrzbu
dopravniho znaceni po dobu vystavby.

5. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Stavba bude realizovana v pribéhu roku 2018-2019. Termin bude pfesné stanoven po
vybérovém Fizeni na zhotovitele stavby a dle terminu uvolnéni financnich prostfedkd na
realizaci stavby.

Stavba bude realizovana v jednom ¢asovém Useku . Stavebni prace budou realizovany
tak, aby byl zachovan provoz na komunikaci v ulici Divadelni namésti - dle schvaleného
dopravniho opatfeni po dobu vystavby. Prace musi byt dokonceny pfed poklesem teplot pod
stanovenou mez .

Prace na ploSe budou probihat za vylou¢eného pohybu chodcu .

6. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJICICH DIMENZ| A PRUREZU

Pro tento pfipad nebylo tfeba.

7. PODZEMNI SITE

Vztah stavby ke stavajicim a novym podzemnim sitim je soucasti dalSich Casti
dokumentace. Sité jsou zakresleny pouze orientané a pfed zahgjenim zemnich praci
zhotovitel zajisti jejich vyty€eni a pfipodnou do¢asnou ochranu.
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