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Piedkolonadni prostor s vystfikem viidla

Vridelni kolonada — IL etapa celkové revitalizace tizemi
ul. Divadelni nimésti 2036/2, parc. €. 216, 360 01 K. Vary,
mésto Karlovy Vary, kraj Karlovarsky

1. Zakladni iidaje o stavbé

1.1 Struény popis stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je v souvislosti s feSenim havarijniho stavu prostoru vytrysku
fontany ve Viidelni kolonadé dokongeni stavebnich tprav pfedkolonddniho prostoru u V¥idelni kolonady a
vytrysku fontany na p.¢.216, k.i. Karlovy Vary v objektu Viidelni kolonady v Karlovych Varech véetné
navazujicich rozvoda krenotechniky.

Projektova dokumentace se tyka stavebniho objektu SO 02 — Ptipojka viidelni vody

1.2 Podklady

- objednavka

- architektonicky navrh zpracovany ing. Koubou z 02/2016
- zamé&feni stavajiciho stavu

- firemni podklady zatizeni a armatur

- ptislusné CSN

1.3 Technické parametry

Potrubi a armatury v tlakové fadé¢ min PN 6
Teplota Tpyax =75°C

Pritoéné mnozstvi vody 30 I/s.

Medium : termomineralni voda

Material potrubi : ocel, nerez AISI 316, 316L.
Pomocné konstrukce : ocel

2. Popis objektu

2.1 Stavajici stav
Stavba se nachazi na p.p.¢.216 v t€sné blizkosti Viidelni kolonady ( p.€. 217 ).

Stavajici potrubi termomineralni vody je vedeno terénem od jimacich vrt do prostoru 1pp pod
stavajicim vytryskem fontany v objektu V¥idelni kolonady. V rdmci feSeni havarijniho stavu byla pfesunuta
fontana vytrysku viidla mimo objekt kolonady pied jihozapadni vchod do objektu kolonady z Divadelniho
namésti, aby byl uvolnén prostor pro stavebni prace. Provizorni vdza vytrysku je napojena na jimaci vrt.
Pfipojka je vedena z ¢asti nad terénem a z¢4sti v terénu k fontané.

V soucasné dobé je vzhledem k havarijnimu stavu stavebni ¢asti objektu Viidelni kolonddy vnnitini
fontana mimo provoz.

2.2 Novy stav
2.2.1 SO 02 - Pripojka viidelni vody :

V ramci stavebniho objektu bude instalovan propoj potrubi termomineralni vody vedeného k do€asnému
objektu krenotechniky umisténému na p.p.¢.226 a od mista napojeni u bo¢niho vchodu Vtidelni kolonady od
pfipojek jimacich vrti. Dale bude do trasy rozvodu do terénu uloZeno potrubi od vrtu BJ 70 k doasnému
vytrysku ve venkovnim prostoru a bude provedena ptipojka termomineralni vody k venkovnimu pitku,
umisténému na nabiezni zdi feky.
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Potrubi bude do terénu uloZeno v piedizolované technologii. V trase rozvodu bude v piskovém lozi
umisténo potrubi 3xDN 100 propoj Docasného objektu ptipojek viidelni vody od vrtd, IXDN 65 propoj
pfipojky vytrysku viidla a 2x DN 20 potrubi k venkovnimu pitku .

Trasa rozvodu je vedena mezi lomovymi body L1-L5. V lomovém bodé L1 je potrubi vrtt BJ 35 a BJ 36
napojeno nad terénem na rozvody realizované v ramei ,,Reseni havarijniho stavu — krenotechniky, do¢asna
stavba na p.p.¢. 226, k.u. Karlovy Vary*, potrubi vrtu BJ 37, BJ 70 a pfipojky venkovni pitné vazy je
zakonéeno v armaturni Sachté vrtu BJ 37. Prostupy do Sachty budou jadrove provrtany. P¥ipojka BJ 37 a BJ
70 je napojena na rozvody vedené v armaturni $achté, potrubi pro venkovni pitnou vazu je zde ukonéeno a
zaslepeno. Déle trasa pokracuje terénem jako pfedizolované potrubi po cca 21 m se ldme vpravo (L3 )a
pokracuje cca 18 m do mista napojeni ( L4 ), kde je napojeno nad terénem na nadzemni potrubi vedené
v ramci ,,ReSeni havarijniho stavu — krenotechniky, do¢asna stavba na p.p.¢. 226, k.u. Karlovy Vary*.
Potrubi pfipojky vytrysku bude ukonceno napojenim na stavajici rozvody v L3 v terénu ve stavajicim
energokanale. Energokanal bude obnaZen, prostup jadrové provrtan a potrubi propojeno.

Piipojka potrubi pro pitnou vazu bude vedena v soubéhu s potrubim od vrti BJ 35,36 a 37. V lomovém
bodé L4 se lame vlevo do rabatka, kde bude zaslepeno jako potrubi pro budouci vyuziti a opatteno izolaéni
koncovkou. Prostup do rabatka bude jadroveé vyvrtan. Déle bude pfipojka viidelni vody DN 20 véetné
Cisticiho potrubi DN 20 vedena v terénu v rabatku k Pitku na nabieZni zdi, kde bude zakoncena napojenim
na rozvody pitka (L5 ).

Rozvody viidelni vody budou instalovany v terénu jako ptfedizolované nerezové potrubi kvality AISI 316
(316L ) spojovaného svarenim, v ptepojovaci Sachté Pitka potrubnimi spoji Clamp, ev. zavitovymi spoji.

Seznam vykresi :
1. Situace 1:500 02
2. Potrubni rozvody 03

2.3 Podminky montaZze a vlastni montaz:

Pouzité materialy a komponenty musi byt dolozeny osvéd¢enim o jakosti a kompletnosti vyrobku véetné
prohlaseni o shod¢ vlastnosti.

Montaz mohou provadét pouze odborné zpisobilé fyzické €1 pravnické osoby zaSkolené pro dany typ
pouzité technologie. Svafeci prace budou probihat dle pfedem vypracovanych postupii svarovani ( WPS )
zejména s ohledem na nezadouci vytvareni nerovnosti uvnitf trubek. Nerezové potrubi bude svafovano
technologii v ochranné inertni atmosféie ( Argon ).

Prace budou probihat postupné po jednotlivych vétvich dle harmonogramu postupu vystavby, ktery bude
soucasti nabidky zhotovitele vzeslého z vybérového fizeni. Harmonogram praci bude pfedem projednan
s pracovniky SPLZaKu v soucinosti s realizaci Do¢asného objektu krenotechniky a souvisejicich praci
véetné hydrogeologického dozoru stavby.

rv v

3. Montazné technologicka ¢ast

3.1 VSeobecna ¢ast

Projektované ptedizolované potrubni rozvody jsou vyrobkem Danské firmy Legstor. Jedna se o
pfedizolované potrubi ukladané volné do vykopu do piskového loze (10 cm piskovy podklad, ulozeni
potrubi, zasypani piskem do vy$e 20 cm nad horni hranu profilu potrubi a dale zasypani zhutnénou
zeminou). Potrubi jsou uloZena vedle sebe dle kladeciho schématu. Potrubi se sklada z piimych trubek a
kolen. Ptedizolované potrubi je spojeno svafovanim a zaspojkovéano, opatieno systémem hlaSeni poruchy.
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3.2 Technické parametry:

Piedizolovany potrubni systém Legster vlastni Certifikat o vhodnosti vyrobku pro stavebni ¢asti staveb
vydané statni zkuSebnou ¢. 204, Bartoloméjska 11, Praha 1.

medium: termomineralni voda, max. teplota: 73° C, tlak: 0,6 MPa

Pouzité dimenze ptedizolovaného ocelového potrubi :

DN 100 — tr. 114/200

DN 65 —tr. 76/140

DN 20 — tr. 26/90
3.3 Material potrubi:

Potrubi: svafovana ocelova nerezova trubka kvality AISI 316 (316L )

Izolace: polyuretanova péna mezi trubkou plasté a ocel. trubkou, tepelnd vodivost A = 0,027 W/mK.
Pl14st: tvrzeny polyetylén, absolutné vodotésny, odolny proti lomu a uderu, tepelné staly do teploty 50°C,
tepelna vodivost A = 0,43 W/mK.

3.4 Kompenzace dilataci:

Vzhledem k vy$Sim provoznim teplotdm je kompenzace dilataci v potrubi navrZzena metodou zménou
sméru trasy s pouzitim dilatacnich pol$taid pro zachyceni vétsich pohybt.

Trasa rozvodu je rozdélena pomoci fiktivnich a fyzickych pevnych bodl. Fiktivni pevné body se
vytvareji v potrubi samovolné v zavislosti na odleh¢eni potrubi v lomech dilataénimi polStéfi. Pfi navrhu
kompenzace potrubi se vychéazelo z teorie firmy Logstor, s pouzitim vypocetnich vztaht, graf a tabulek
uvedenych ve firemnim katalogu.

3.5 Podminky montaZze predizolovaného potrubi a vlastni montaz:
Konkrétni pravidla :
Prace budou probihat v téchto zakladnich technologickych etapach :

- podpis SoD

- predani staveni$te, vytyceni stavby, vytyceni inZenyrskych siti, instalace dopravniho znaceni a

oploceni staveni§té -

- vykop ryhy pro pokladku potrubi

- pokladka nového ptedizolovaného potrubi véetné pfislusnych zkousek

- zasyp rozvodu instalovanych za studena a dokonceni zemnich praci

- odstavka a pfepojeni na novy rozvod

- dokonceni zasypt a terénnich uprav, natért, tepelnych izolaci potrubi

- predani stavby

Pfesny harmonogram vystavby véetné jednotlivych etap realizace stavby a odstavek tepla bude soucasti
nabidky dodavatele stavebnich praci a dohody s provozovatelem tepelné sit¢ a majiteli objektu.

Obecnd pravidla :

Montaz ptedizolovaného potrubi bude provedena dle CSN EN 13941,

Obecné jsou mozné tii zpisoby montaze, montaz na tramcich uloZenych do vykopu, montdZ mimo vykop na
stojancich, (vykop mozno pfipravit aZ po montazi pfesn€ podle potrubi) a montaz ve vykopu, roury poloZeny
na pytli s piskem, které se pak roziiznou a zbytek se zaplni piskem.

Pied kazdym svarem je nutno na potrubi nasunout spojku, neposkodit pii tom polyetylénovy obal, ve kterém
je spojka zabalena. Soucasti montaze spojky ocelového potrubi je propojeni zafizeni k hlidani vlhkosti (dva
médéné draty). Na kvalité a odpovédnosti pfi montazi spojek zavisi kvalita celého potrubi. Kazdé misto po
provedeni svéru je nutno vhodné uchrénit pted vniknutim vlhkosti do izolace. Uhlovou odchylku ve spojce
povoluje vyrobce max. do 6°.

Montéz je nutno provadét s ohledem na kifiZeni s podzemnimi inZenyrskymi sitémi a tyto odpovidajicim
zpusobem zajist'ovat proti poskozeni. Pfi poloZeni do vykopu je nutno pisek kolem potrubi dostate¢né
upé&chovat, na horni vrstvu polozit nad kazdé potrubi ochrannou folii, zelené barvy k oznaceni potrubi,
zasypovou vrstvu zeminy pokladat na dvé vrstvy a vzdy hutnit na hodnotu pfibliZnou rostlé zemin€, hutnicim
strojem max. 100 kPa. Pisek k zasyptim se uziva do velikosti zrna 8 mm bez ostrych kamenii a hran. Ve
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vykopu nesmi ziistat zadné podkladni tramky ani organické latky. Profil vykopu se provadi podle vykresové

dokumentace projektu (zavisi na po¢tu a dimenzi potrubi). Do provedeného vykopu se vytvoii 10 cm silné
piskové loze. Na takto upravené loZe se poloZi potrubi podle klade¢ského planu. Po spojeni potrubi,
zaspojkovani izolaénich spojek se potrubi zasype tak, aby vrstva pisku prekryvala profil min 0 20 cm. Po
zhutnéni se vykop zasype zeminou a dohutni.
Upozornéni: zemina nesmi obsahovat Zadné ostré predméty ( kameny, sklo, kovové predméty apod. ), ani
zbytky organickych latek.
3.6 Provizorni potrubi

Preovizorni potrubi neni tfeba instalovat, jedna se o pfeloZku trasy.
3.7 Zpusob montaze PIP

Piedizolované potrubi bude uloZeno za studena.
3.8 Ukon¢eni piedizolovaného potrubi :

Ptedizolované potrubi bude v mistech propoji na stavajici rozvody a v armaturnich Sachtach
opatieno koncovymi manZetami proti pronikani vlhkosti do tepelné izolace. V prostupech zdmi bude potrubi
opatieno labyrintovym tésnénim. Potrubi pfipojky venkovni pitné vazy, které nebude uvedeno do provozu
bude v koncovych bodech po provedeni patti¢nych zkousek zaslepeno, v rabatku bude navic opatfeno
izola¢ni koncovkou do terénu.

3.9 Signalizace poruch

Ocelové piedizolované potrubi je opatfeno signalizacnimi vodic¢i prifezu 1,5 mm” zalitymi
v polyuretanové péné, které slouzi k uréeni mista piipadné poruchy na potrubi. Soucasti montaze spojky je
propojeni zafizeni k hlidani vlhkosti tzv. alarm systému ( dva médéné draty, z toho jeden pocinovany ).
Vodi¢e alarmu budou v objektech vyvedeny z koncové manZety a ukonéeny ve svorkovnicové krabici acidur.
BliZ3i popis montaZe a pribézné kontroly signaliza¢nich vodi¢t PI potrubi je popsan v montazni piirucce.

Osazeni alarm Gstfedny hlidani izola¢niho stavu pfedizolovaného potrubi neni navrZeno.

3.10 Provadéni svarecskych praci

Svatovani tlakového potrubi miZe provadét pouze osoba (pravnicka ¢i fyzickd), kterd spliiuje podminky
CSN EN ISO 3834-2 ,,Vyssi pozadavky na jakost“, pozadavky na jakost svatedskych praci jsou dany CSN
EN 13941. Kontrola svarovych spoji bude provadéna podle CSN EN 13941,

Svafovani potrubi v¢. pfisluSenstvi potrubi a svafovani konstrukei lze provadét pouze na zakladé
kvalifikovanych postupti svafovani (WPS) dle CSN EN ISO 15607, CSN EN ISO15614, svate&i
kvalifikovanymi podle CSN EN 287-1
3.11 Pozadované zkouSky :

Po mont4zi potrubi a armatur pfed provedenim izolaci bude provedena tlakova zkouSka celku studenou
vodou a proplach systému. Zkusebni tlak 0,9 MPa po dobu jedné hodiny. T€snost smontovaného celku bude
kontrolovéna vizuelng.

Zdroj tlakové vody zajisti investor. Pouzité medium ( voda ) se vypusti do kanalizace.

4. Stavebni prace

4.1 DemontiZe
Bude provedena demontaz stavajiciho izolovaného potrubi v potfebném rozsahu v armaturni Sachté

BJ37 v mist& napojeni piivodniho potrubi do venkovniho vytrysku viidla. Demontované rozvody vCetné
dotéeného technologického vystrojeni v Sachtach budou likvidovany na fizenou skladku.
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4.2 Montazni prace

Armatury zavitové, pfirubové, ev. se spoji Clamp, min. PN 6, pii T=75°C, potrubi uchycené na
konzolich v uloZeni &i v objimkach uchycenych na nosné konstrukce zdi, podlahy €1 stropu. Armatury budou
montovany dle montaznich pfedpist vyrobce resp. dodavatele komponent.

Potrubi :

- viidelni voda, nerezové pfedizolované potrubi, tf. AISI 316, 316L spojované svaienim ( DN 100 ),
opatiené svarovymi, pfirubovymi spoji, ¢i spoji Clamp, DN 40, DN 20 spojované lisovanymi spoji :

DN 100 — 114/200
DN 65 — 76/140
DN 20 —26/90

Veskeré prace budou provadény v souladu s obecné zadvaznymi bezpecnostnimi, zdravotnimi i
technickymi pfedpisy.

4.3 Tepelné izolace, natéry :

Potrubi, které neni opatieno tovarni izolaci bude v mistech napojeni izolovano tepelnou izolaci potrubi
DN 100 mineralni vatou tl. 50 mm, tep. vod. max. A¢pec=0,037W/m.K, ptivod k pitku a potrubi €isténi
navlekovou tepelnou izolaci tl. 19 mm, potrubi ptivodu k provizornimu vytrysku — mineralni vatou tl. 30
mm.

Natéry :
Natéry ocelovych a pomocnych konstrukei z oceli tf. 11 — 1x zékladni + 2 synteticky vrchni natér.

5. ZkuSebni provoz :

Po dokon&eni montdznich praci, proplachu systému bude proveden zkuSebni provoz, pfi kterém bude
ovétena funkénost systému.

6. Pozadované zkousky

6.1 Kontrola spadu potrubi

Spad potrubi bude kontrolovan pribézné nivelaénim pfistrojem v pribéhu montaZe.
6.2 Kontrola kvality svaru a zkouSka prozarenim potrubi

Pfed napusténim potrubi vodou bude u potrubi UT provedena 5% radiograficka zkouska svart
prozéatenim plynouci z CSN EN 444 Nedestruktivni zkouseni a CSN EN 1435 Nedestruktivni zkouseni svart
- Radiografické zkouseni svarovych spojii. Vyhodnoceni svarti dle CSN EN ISO 5817, svary ke kontrole uré&i
investor. Kontrolu provede opravnéna zkusebna, o kontrole bude vypracovan protokol jako soucést
dokumentace stavby v&etné stani¢eni kontrolovanych svard.

Kontrola kvality svaru dle CSN EN 13941, &1.7.5 - Navrhovéni a instalace bezkandlovych
ptedizolovanych sdruzenych potrubnich systému pro vedeni vodnich tepelnych siti.
6.3 Zkouska pevnosti v tlaku a zkouSka tésnosti

Zkouska pevnosti v tlaku a zkouska t&snosti se provede dle CSN EN 13941. Zkouska t&snosti bude
provedena pfed zaizolovanim spojek vodou. Dosazeny tlak bude méfen ové€fenym tlakomérem a t€snost
potrubi bude kontrolovana vizualné. Tlakova zkouska se provede za Gcasti zastupce provozovatele, investora
a dodavatele. O zkousce bude sepsan protokol jako souc¢dst dokumentace stavby.

Po namontovani potrubi bude pfed zasypanim provedena tlakova zkouSka potrubi studenou vodou.
ZkuSebni tlak potrubi 0,9 MPa po dobu cca jedné hodiny.
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Hydrostatick4 tlakové zkouska se provede podle CSN EN 13480-5 Kovova primyslova potrubi —
&ast 5: Kontrola a zkouSeni, ¢l. 9. Tésnost svafeného potrubi bude kontrolovéna vizuelné a pomoci alarm
systému. Tlakova zkouska bude provadéna na dil¢ich ucelenych montaznich usecich potrubi. Pro kazdou i
dil¢i tlakovou zkousku bude vypracovan samostatny protokol jako soucast dokumentace stavby. Vysledky
zkousek budou dokumentovany dle EN ISO 3834-2.
6.4 Kontrola izola¢nich spojek

V pribéhu montaZe izolagnich spojek ( korytkovych ), bude priibézné provadéna vizualni kontrola
montaZe spojek. Montaz spojek bude provadéna dle montazniho pfedpisu vyrobce.

V piipad pouZiti vypéiiovacich spojek bude provadéna kontrola vizuelng, tésnost spojek dle CSN
EN 13941 a EN 489:2009.

6.5 Ostatni kontroly a zkousky

V3echny komponenty systému budou opatfeny atesty a pasporty vyrobce, pfed montazi budou
prohlédnuty a zbaveny veskerych neéistot, zejména vnittky potrubi. PoSkozené nebo jinak zhehodnocené
komponenty nelze instalovat.

Po provedeni zkousek bude proveden proplach potrubi vodou. U potrubi TUV a CUV bude po
proplachu vodou provedena desinfekce rozvodu potrubi.

Kontrola instalace dilataénich polstaid - vizualni kontrolou doplnénou fotodokumentaci v prub&éhu
provadéni stavby, kontrola alarm systému pfedizolovaného potrubi montaZnim indikatorem v priibé¢hu
montaze a reflektometrickd kontrola alarm systému pied napusténim a po napusténi potrubi.

Soucésti dokumentace stavby bude geodetické zaméteni ( polohopisné a vyskopisné ) uloZenych
inzenyrskych siti, resp. spojek ( svarovych spojti ) pfedizolovaného potrubi.

7. Stavebni prace

7.1 Vytyceni stavby

V dobé ptipravy stavby bude provedeno vytyceni trasy dle dokumentace stavby. Trasa potrubi byla
zakreslena do polohopisného a vySkopisného zaméfeni v soufadném systému JTSK.

Rozméry vykopt jsou patrné z vykresové dokumentace.

7.2 Geodetické prace

Trasa potrubi byla zakreslena do polohopisného a vyskopisného zaméfeni v souradném systému
JTSK a vyskovém systému Balt po vyrovnani.

Dodavatelska organizace provede zaméfeni provedené stavby - zejména spojek potrubi po montazi
potrubi a ostatnich ukladanych siti a jeho geodetické zaméfeni veetné kiizujicich inZenyrskych siti pred
jejich zahozem a viditelnych znaki na terénu ( Sachty, poklopy apod. ).

Zamé&feni provede opravnéna geodeticka kancelaf véetné zaneseni do digitalné technické mapy mésta
dle zvlastnich predpist.

7.3 Geologicky priizkum

Geologicky priizkum pro tuto stavbu nebyl vypracovan. Pfi navrhovani bezkanalového vedeni potrubi
se do zeminy nepienasi soustfedéné zatiZeni od potrubi, tak neni tieba posuzovat naméhani zeminy.
T&zitelnost zeminy i sklony svaht i sklony svaht otevienych vykopti jsou stanoveny v kapitole zemni préce.
7.4 Priuzkumné prace

V ramci projektovych praci byly zajistény polohy podzemnich inZenyrskych siti dle dokumentace
jednotlivych spravei, fyzicky prizkum byl proveden u dostupnych zemnich Sachet.

7.5 InZenyrskeé sité

Pfi pfedani staveni$té dodavateli bude zajisténo vytyceni vSech inZenyrskych siti ve spolupraci s
jednotlivymi spravci. Vykopy v ochrannych pasmech téchto siti je nutno provadét rucné a dle pokyntl a
pravidel danych jednotlivymi spravci.
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Na trase rozvodu budou kiiZeny stavajici kabely NN, telekomunika¢ni kabely, potrubi vodovodu a
kanalizace. Potrubi a kabely musi byt po dobu stavby chranény proti poskozeni. Manipulovat s kabely nelze
pii teplotach nizsich nez 5°C.

Pielozky podzemnich siti se nepfedpokladaji.

Stavajici inZenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladi jednotlivych
spravct. Pfed zahdjenim zemnich praci budou vyznaceny v terénu. Prostorovou polohu siti je nutno ovéfit.
V ochrannych pasmech jednotlivych siti a zejména v misté kiiZeni a soub&hu lze provadét vykopové prace
pouze ruéné a dodrzovat veskeré podminky dané jednotlivymi spravci vyjadfenimi a pfi vytyCeni pred
zahajenim praci. V mist& kontaktu je tieba dodrzet minimalni vzdélenosti pro soubéh a kiiZeni dané CSN 73
6005 - informativné uvadim nejmensi dovolené vzdalenosti plastd :

pfi kiizovani pfi soub&éhu
El. kabely do 1kV 0,3m 0,3m
El kabely do 22kV 0,5m 1,0m
Sdélovaci kabely 0,15 m ( v chranicce ) 0,8m
Plynovod do 300 kPa 0,l m 0,5 m
Vodovodni fad 0,2m 1,0 m
Kanalizace 0,1 m 0,3m
Ostatni kabelovody 0,15m 0,3m

Pii nedodrZeni uvedenych vzdalenosti nutno styk projednat s jednotlivymi spravci v€. pfip. ochannych
opatieni ( napf. inZ. sité opatfit chrani¢kou, umistit mechanické ochrany apod ).
7.6 Zemni prace .

Zemni prace mohou byt zahajeny po vyty€eni veskerych podzemnich siti jejich spravci. Pti provadéni
zemnich praci je tfeba dodrzovat veskeré pfedpisy platné pro bezpecnost prace. Sitka vykopové ryhy a jeji
vztah k vytyovaci ose je patrny v ptiénych fezech. Vykop je uvazovan otevieny se sklonem svahu 4:1 (cca
15°). Vykopy jsou uvazovany v zeminé tf. 4. Vykopek z komunikaci bude odvaZen na mezideponii,
pfebyteéna zemina bude uloZena na fizenou skladku dle zvlastnich predpist, kontaminované materialy na
skladku Cinov do vzdalenosti 15 km.

Vykopové prace je tieba provadét pro uceleny usek trasy, aby pfi vyskytu nepfedvidanych prekazek
bylo mozno trasu podle potfeby upravit.

Po provedeni vykopu bude zakladova spara upravena podsypem tl. 10 cm z pisku zrnitosti 0 - 8 mm
bez ostrych &astic. Po montazi ptedizolovaného potrubi se provede jeho zasyp do vySky 20 cm nad horni
hranu izolace piskem stejné zrnitosti, ulozi se informaéni kabely a umisti se vystrazné folie a budou
dokonceny zasypy.

Budou-li vykopy hlubsi nez 1,3 m, budou opatfeny pazenim s rozepienim. Instalaci paZeni je nutné
pfizptsobit montazi trubnich dilt, nejdelsi trubky jsou délky aZ 12 m, trubni dily budou spojovany svarenim.
7.7 Bouraci prace

V ramci vykopovych praci budou vybourany zpevnéné povrchy komunikaci a chodnikt véetné
podkladi a obrub.

Dale budou vybourany &asti konstrukci energokandlu v misté napojeni v lomovém bodé L3.

7.8 Zasyp

Useky montované za studena :

Po montaZi potrubi a provedeni predepsanych zkouSek bude proveden obsyp a zasyp potrubi piskem
zrnitosti 0-8 mm do vy$ky 200 mm nad vrchni hranu izolace nejvétsiho potrubi. Nad kazdé vedeni bude
uloZena vystrazna folie zelené barvy. Déle budou ukladany vrstvy dle pfi€nych fezi dle skladby stavajicich
konstrukci ( komunikace, chodnik, rostly terén apod. ). Zasypy budou prubézné po vrstvach hutnény.

8. Dokumentace stavby :

Po dokonceni praci dodavatel piedd objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby zejména :
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- dokumentaci skute¢ného provedeni — zejména kladeci schéma potrubi
- opravnéni svareci
- protokoly pfedepsanych zkousek
- atesty pouZitych materiali a komponent v¢etné prohlaSeni o shod€ vlastnosti dle zdkona
- ptedpisy pro obsluhu a udrzbu zatizeni
- geodetické zameéfeni provedené stavby

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci :

Pfi provadéni stavebnich a montéznich praci budou dodrZeny bezpecnostni pfedpisy a pfedpisy o
ochrané zdravi pfi praci. Vykop ( v€etn€ ev. zafizeni stavenisté a skladu materialu ) bude v celé délce
zabezpe&en oplocenim dle CSN, vstupy do objektti budou opatieny pies vykopy ev. potrubi lavkami pro
chodce, dotéené parkovisté bude po dobu stavby uzavieno, vykopy hlubsi nez 1,3 m budou pazeny s
rozepienim.

Dale je tieba dodrzet protipozarni pfedpisy a opatieni, zejména pfi svaiovani plamenem.

Veskeré odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v souladu s platnou legislativou.

10. Vybrané normy pro projektovani a montaz potrubnich systému :

CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a mont4Z

CSN EN 10 204 - Kovové vyrobky - Druhy dokumentt kontroly

EN 10216-2-A2 - Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni, Technické dodaci podminky
CSN 13 0010 — Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky.

CSN 13 0108 — Provoz a udrzby potrubi — Technické predpisy

CSN 13 1075 — Uprava koncii potrubi pro svafovani

CSN EN 13 480-1 — Kovova primyslové potrubi — Cast 1

CSN EN 13480-5 - Kovova primyslové potrubi - Cést 5

CSN EN 13941+A1 Navrhovani a instalace bezkanalovych predizolovanych systémi
CSN EN 1435 Nedestruktivni zkouseni svart - Radiografické zkouseni svarovych spojti
CSN EN 253 — Vedeni vodnich tepelnych siti - Potrubni systém

CSN 38 3350 — Zasobovéni teplem. VSeobecné zasady.

CSN 42 5715 — Trubky ocelové beze§vé tvatené za tepla — Rozméry

CSN EN 448 — Vedeni vodnich tepelnych siti - Tvarovky

CSN EN 444 - Nedestruktivni zkouseni - Zakladni pravidla

CSN EN 488 Vedeni vodnich tepelnych siti - Uzaviraci armatury

CSN EN 489 — Vedeni vodnich tepelnych siti - Spojky

CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

CSN EN ISO 5817 - Svafovani - Svarové spoje - Uréovani stupiiti kvality

CSN 38 3365 Tepelné sité. Provadéni, montaZ, zkouseni a pfedavéani do provozu (diive platnd)
CSN EN ISO 6708 — Potrubni &4sti. Definice a vybé&r jmenovitych svétlosti. DN

Zdakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace

Zé&kon €. 185/2001 Sb. o odpadech

Zdakon €. 309/2006 Sb., upravuje dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
Vyhlasgka ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu

Vyhlaska ¢.381/2001 Sb., Ministerstva zivotniho prostredi (Katalog odpadi).

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

NV ¢&. 21/2003 Sb., Technické pozadavky na osobni ochranné prostiedky
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NV ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci
NV €. 361/2007 Sb.,podminky ochrany zdravi pfi praci

11. Vypis hlavnich zarizeni a armatur :

Ocelové predizolované potrubi nerez AISI 316 - DN 100 126 m
Ocelové predizolované potrubi nerez AISI 316 - DN 65 24 m
Ocelové ptedizolované potrubi nerez AISI 316 - DN 20 104 m

Vypracoval : ing. DobiaSovsky
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