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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Řešený prostor se nachází v místech mezi Jánským mostem a vstupem do podélné lodě
Vřídelní  kolonády a mezi  řekou Teplou a ul.  Vřídelní.  Je to prostranství  při  kratším průčelí
Vřídelní kolonády, které prošlo revitalizací v I.etapě.

Veškerá stavební činnost  se bude odehrávat  na pozemku parc.č.216,  v k.ú.  Karlovy
Vary, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary.

Přes pozemek vede technická infrastruktura pro Vřídelní kolonádu – kanalizace dešťová,
kanalizace splašková, vodovod, teplovod, vřídelní voda, elektro, telekomunikace.

2. BOURACÍ PRÁCE

Příprava území, jako jsou demontážní a bourací práce, je v závislosti na požadovaném
budoucím stavu území a je rozdělena následujícím způsobem:

2.1. demontáž a přemístění městského mobiliáře
2.2. bourání drobných stavebních objektů
2.3. vybourání skladeb stávajících zpevněných ploch
2.4. výkopové práce ve vazbě na nové přípojky

3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavebně  technické  řešení  vychází  ze  zjištěných  informací  při  prohlídce  areálu,
geodetického zaměření a informací od jednotlivých správců sítí. Dalším faktorem při návrhu byly
požadavky  investora  na  optimální  vztah  investičních  nákladů,  architektury,  harmonogramu
prací, technického řešení a použitých materiálů.

3.1. D  emontáž a přemístění městského mobiliáře

V zájmovém území se nacházejí prvky městského mobiliáře (odpadkové koše, reklamní
a informační panelyapod),  které jsou nutné přemístit  na jinou lokalitu nebo do skladovacích
prostor města. Současně bude na dobu výstavby demontováno dopravní značení, které bude
nahrazeno mobilním v rámci staveništního záboru a zvláštního užívání komunikace.

3.2. B  ourání drobných stavebních objektů

V tomto případě se jedná o vybourání kolmé části rabátka u Vřídelní ulice. Dále se bude
bourat část rabátka u řeky Teplé. V obou případech se jedná o železobetonové konstrukce.

3.3. V  ybourání skladeb stávajících zpevněných ploch

Stávající nášlapné materiály komunikací a zpevněných ploch jsou provedeny ze dvou
materiálů – asfalt nebo kamenná dlažba.

Vzhledem k tomu, že se navazuje na I.etapu revitalizace území, tak souvrství dotčená
stavbou jsou známa:

A1+A2 - kamenná dlažba             60mm
- pískové lože 40mm
- hutněný štěrkopísek           200mm

A3 - asfaltový povrch            40mm
- asfaltový beton podkladní 60mm
- hutněný štěrkopísek           200mm

Dále bude vykopána a odvezeny zemina travnaté plochy u opěrné říční stěny a zemina
ze zrušeného rabátka u Vřídelní ulice. V souvislosti s odvozem zeminy je nutné zrušit  nebo
přesadit stávající rostliny a keře ze zelených ploch a rušených rabátek.
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3.4. V  ýkopové práce ve vazbě na nové přípojky

V řešeném území je pro nově navrhovaná zařízení nutné zajistit přípojky vřídelní vody,
závlahové vody, dešťové kanalizace. Kabely elektra budou protaženy vytrubkobáním, které bylo
provedeno v I.etapě realizace.

Potrubí vřídelní vody budou uloženy v hlavním výkopu š=1500mm a h=500-1100mm,
který bude zakončen u přemostění – příprava pro následné fáze a u energokanálu, kterým vede
potrubí pro venkovní výtrysk Vřídla.

V místě, kde výkop prochází prostorem s kamennou dlažbou, bude materiál skladován v
blízkosti  výkopu tak,  aby mohl  být  po uložení  potrubí použit  pro zásyp a zpštnou pokládku
dlažby (opatrně rozebrat a roztřídit).

4. ZÁVĚR

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti
práce ve stavebnictví. Zvláště pak při práci ve výkopech. Hladina hluku ze stavební činnosti ve
venkovním prostoru (2 m před obytnými místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin
nepřekročí  65 dB. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku. Likvidace suti  a stavebního
odpadu bude prováděna autorizovanou  firmou recyklací  nebo odvozem na řízenou  skládku
odpadů.

Vypracovala: Ing.David Pokorný
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