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1. STRUČNÝ   TECHNICKÝ   POPIS   SE   ZDŮVODNĚNÍM   NAVRŽENÉHO   ŘEŠENÍ

Stávající objekt Vřídelní kolonády bude z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřen.
Proto bude na západní straně stávajícího objektu na stávající ploše vybudováno nové místo s
výtryskem Vřídla a v několika etapách provedena revitalizace celého předkolonádního prostoru.
Před dvěmi lety byla realizována I.etapa, na kterou tento projekt navazuje.

Základní  práce  byly  provedeny  a  tím  se  nastavily  materiálové,  technologické  a
designové parametry, který tento projekt přebírá.

1.1. BOURACÍ  PRÁCE 

Bourací  práce  jsou  součástí  samostatného  objektu.  Zahrnují  odstranění  stávajícího
mobiliáře a drobných stavebních konstrukcí.

Základní bourací práce na komunikacích a zpevněných plochách spočívají v odstranění
krytu zpevněných ploch - vrstva asfaltu a kamenné dlažby včetně spodních souvrství. Toto je
nutné v souvislosti  s vymístěním krenotechnologie ze suterénních prostor Vřídelní kolonády.
Potrubí  povede  v  trase,  která  byla  připravena  v  I.etapě  realizace  a  nyní  bude  potrubí
dokompletováno tak, aby se mohlo využít provizorního umístění na druhé straně řeky.

Při  pokládce  podzemních  sítí  je  nutno  věnovat  dostatečnou  pozornost  zpětným
zásypům. Hutnění zpětných zásypů bude ve vrstvách maximální tloušťky 30cm. Každá vrstva
bude pečlivě hutněna. Materiál použitý na zpětný zásyp musí být vhodný pro ukládání do tělesa
komunikací. Zde se předpokládá, že bude zpět použit  materiál,  který byl vykopán. S tímo je
třeba počítat při výkopových pracech tak, aby se jednotlivé souvrství skladovaly v místě výkopu
a  roztřídily  se.  Nesmí  jít  o  materiál  znehodnocený  velkým  množstvím  jílovitých  částí
kontaminovaný ropnými produkty . 

1.2. SMĚROVÉ   ŘEŠENÍ

Směrové řešení bude zachováno tak, jak bylo před zahájením prací na II.etapě. Nové
schodiště  bude pouze  doplňovat  provedné  řešení.  také respektovat  stávající  sklony  včetně
doplněného štěrbinového žlabu.

1.3.   VÝŠKOVÉ   ŘEŠENÍ

Výškové řešení bude zachováno tak, jak bylo před zahájením prací na II.etapě. Nové
schodiště bude pouze doplňovat provedné řešení a zároveň také respektovat stávající sklony
včetně doplněného štěrbinového žlabu.

1.4. ODVODNĚNÍ

Stávající dvodnění z I.etapy je zachováno. Na ploše před novým schodištěm je doplněn
štěrbinový  žlab,  který  odvádí  dešťovou  vodu  přímo  do  stoky  dešťové  kanalizace,  která  je
zaústěna do opěrné zdi řeky Teplé.

1.5. KONSTRUKCE   VOZOVKY 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170  včetně dodatku . Z katalogových listů byla
vybrána konstrukce D2-D-1-O-PIII  .  Třída  zatížení  „O“  předpokládá běžné pojíždění  vozidly
skupiny  bez  fyzického  omezení  občasného  najetí  TNV.  Na  plochu  mohou  vjíždět  pouze
omezeně malá vozidla (skupiny 1 , výjimečně vozidla skupiny 2). Dle požadavku objednatele
bude  kryt  zpevněných  ploch z  drobné  kamenné dlažby  (60/60mm).  Dle  katalogu navržená
konstrukce má podkladní vrstvu ze ŠD tl.  200mm. Ve výkrese „Konstrukce vozovky“  jsou u
jednotlivých  vrstev  popsány  také  Edef,2,  které  je  nutno  dodržet.  Hodnoty  budou  ověřeny
statickou deskou – ne lehkou dynamickou deskou !!!.  Všechny práce na podzemních sítích
budou ukončeny před definitivní úpravou zemní pláně. V případě, že nebude možno dosáhnout
požadovaných hodnot Edef,2 na zemní pláni, bude zemina v rovině zemní pláně zlepšena –
odtěžení vrstvy o dalších 30cm, do zeminy bude přimícháno drcené kamenivo fr.32/63 v min.
Množství 40% a popílkový stabilizát 5-10%.  
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2. VYHODNOCENÍ   PRŮZKUMŮ  A PODKLADŮ  UŽITÍ V DOKUMENTACI

Pro zájmové  území  bylo  zpracováno  geodetické  zaměření.  Do  zaměření  byl  vložen
geodetem výsek z katastrální mapy . 

Diagnostický  průzkum  konstrukcí  -  pochůzkou  na  stavbě  byla  odhadnuta  stávající
konstrukce chodníku a ploch . 

3. VZTAHY POZEMNÍ  KOMUNIKACE  K  OSTATNÍM  OBJEKTŮM  STAVBY 

Vztah stavby k ostatním objektům je řešen v dalších částech dokumentace. Tato část
dokumentace  řeší  pouze  vztah  nových  zpevněných  ploch  a  stávající  místní  komunikace.
Stávající  komunikace  nebude  stavbou  ani  rozšířena  a  ani  zúžena  –  zachování  stávajícího
stavu.  Odvodnění  stávající  komunikace  bude  zachováno  stávající.  Povrchová  voda  ze
stávajících ploch je odváděna do uliční vpusti. 

4. NÁVRH  DOPRAVNÍCH  ZNAČEK 

V rámci  stavby nebude osazováno žádné nové dopravní  značení.  Návrh dopravního
značení  po  dobu  výstavby  bude  řešeno  vybraným  dodavatelem.  Před  zahájením  stavby
zhotovitel  vypracuje  detailní  řešení,  které  bude  projednáno  s  policií  ČR  DI  Karlovy  Vary,
majitelem komunikace  a  odborem dopravy.  Na  jednání  budou  upřesněny termíny  omezení
dopravy, rozsah omezení dopravy, požadovaná skupina, typ a množství vozidel zásobujících
stavbu.  Na  jednání  bude  určen  zástupce  zhotovitele  zodpovědný  za  rozmístění  a  údržbu
dopravního značení po dobu výstavby. 

5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP  VÝSTAVBY,  PŘÍPADNĚ   ÚDRŽBU

Stavba bude realizována v průběhu roku 2018-2019. Termín bude přesně stanoven po
výběrovém  řízení  na  zhotovitele  stavby  a  dle  termínu  uvolnění  finančních  prostředků  na
realizaci stavby. 

Stavba bude realizována v jednom časovém úseku . Stavební práce budou realizovány
tak,  aby  byl  zachován  provoz  na  komunikaci  v  ulici  Divadelní  náměstí  -  dle  schváleného
dopravního opatření po dobu výstavby. Práce musí být dokončeny před poklesem teplot pod
stanovenou mez . 

Práce na ploše budou probíhat za vyloučeného pohybu chodců . 

6. PŘEHLED  PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ   A KONSTATOVÁNÍ  O STATICKÉM OVĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍCH  DIMENZÍ  A PRŮŘEZŮ 

Pro tento případ nebylo třeba.

7. PODZEMNÍ  SÍTĚ

Vztah  stavby  ke  stávajícím  a  novým  podzemním  sítím  je  součástí  dalších  částí
dokumentace.  Sítě  jsou  zakresleny  pouze  orientačně  a  před  zahájením  zemních  prací
zhotovitel zajistí jejich vytýčení a přípodnou dočasnou ochranu. 

Vypracoval: Ing. David Pokorný
Datum: 08/2018
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