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1. POPIS UZEMIi STAVBY

ReSeny prostor se nachazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
Vfidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VFidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli
Vfidelni kolonady, které proSlo revitalizaci v |.etapé.

Veskera stavebni ¢innost se bude odehravat na pozemku parc.¢.216, v k.0. Karlovy
Vary, ktery je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Karlovy Vary.

Pres pozemek vede technicka infrastruktura pro VFidelni kolonadu — kanalizace deStova,
kanalizace splaskova, vodovod, teplovod, viidelni voda, elektro, telekomunikace.

2. BOURACI PRACE

Priprava Uzemi, jako jsou demontdzni a bouraci prace, je v zavislosti na poZzadovaném
budoucim stavu Uzemi a je rozdélena nasledujicim zpusobem:

2.1. demontaz a premisténi méstského mobiliare
2.2. bourani drobnych stavebnich objekt(

2.3. vybourani skladeb stavajicich zpevnénych ploch
2.4. vykopové prace ve vazbé na nové pripojky

3. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebné technické FeSeni vychazi ze zjisténych informaci pfi prohlidce aredlu,
geodetického zaméreni a informaci od jednotlivych spravca siti. DalSim faktorem pfi navrhu byly
poZadavky investora na optimdlni vztah investi¢nich nakladd, architektury, harmonogramu
praci, technického feSeni a pouzitych materiald.

3.1. Demontaz a premisténi méstského mobiliafe

V zdjmovém Uzemi se nachazeji prvky méstského mobilidfe (odpadkové koSe, reklamni
a informaéni panelyapod), které jsou nutné pfemistit na jinou lokalitu nebo do skladovacich
prostor mésta. Souc¢asné bude na dobu vystavby demontovano dopravni znaceni, které bude
nahrazeno mobilnim v ramci staveniStniho zaboru a zvlaStniho uzivani komunikace.

3.2. Bourani drobnych stavebnich objektt

V tomto pfipadé se jedna o vybourani kolmé ¢asti rabatka u Vfidelni ulice. Dale se bude
bourat ¢ast rabatka u feky Teplé. V obou pfipadech se jedna o Zelezobetonové konstrukce.

3.3. Vybourani skladeb stavajicich zpevnénych ploch

Stavajici naSlapné materidly komunikaci a zpevnénych ploch jsou provedeny ze dvou
material(l — asfalt nebo kamennéa dlazba.

Vzhledem k tomu, Ze se navazuje na l.etapu revitalizace Uzemi, tak souvrstvi dotéena
stavbou jsou znama:

Al1+A2- kamennd dlazba 60mm
- piskové loze 40mm
- hutnény Stérkopisek 200mm
A3 - asfaltovy povrch 40mm
- asfaltovy beton podkladni 60mm
- hutnény Stérkopisek 200mm

Dale bude vykopana a odvezeny zemina travnaté plochy u opérné Fiéni stény a zemina
ze zruSeného rabatka u VFidelni ulice. V souvislosti s odvozem zeminy je nutné zrusit nebo
presadit stavajici rostliny a kefe ze zelenych ploch a ruSenych rabatek.



3.4. Vykopové préace ve vazbé na nové pripojky

V feSeném Uzemi je pro nové navrhovana zafizeni nutné zajistit pfipojky vfidelni vody,
zavlahové vody, desStové kanalizace. Kabely elektra budou protaZzeny vytrubkobanim, které bylo
provedeno v |l.etapé realizace.

Potrubi vfidelni vody budou uloZeny v hlavnim vykopu $=1500mm a h=500-1100mm,
ktery bude zakoncéen u pfemosténi — pfiprava pro nasledné faze a u energokanalu, kterym vede
potrubi pro venkovni vytrysk Vfidla.

V misté, kde vykop prochazi prostorem s kamennou dlaZzbou, bude material skladovan v
blizkosti vykopu tak, aby mohl byt po uloZeni potrubi pouzit pro zasyp a zpstnou pokladku
dlazby (opatrné rozebrat a roztfidit).

4. ZAVER

P¥i provadéni bouracich praci je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpecnosti
prace ve stavebnictvi. Zvlasté pak pfi praci ve vykopech. Hladina hluku ze stavebni ¢innosti ve
venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin
neprekroCi 65 dB. Parkovani je zajisténo na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho
odpadu bude provadéna autorizovanou firmou recyklaci nebo odvozem na fizenou skladku
odpadd.
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