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B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Re&eny prostor se nachazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
VFidelni kolonaddy a mezi fekou Teplou a ul. Vfidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim priceli
VFidelni kolonady, které proSlo revitalizaci v |.etapé.

Veskera stavebni &innost se bude odehravat na pozemku parc.€.216, v k.u. Karlovy
Vary, ktery je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Karlovy Vary.

Pfes pozemek vede technicka infrastruktura pro VF¥idelni kolonadu — kanalizace destova,
kanalizace splaskova, vodovod, teplovod, viidelni voda, elektro, telekomunikace.

b) Vyc€et a zavéry provedenych prizkumu a rozbora (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

Pro planovany investiéni zamér a zpracovani projektové dokumentace byly provedeny
tyto prizkumy v zajmovém Uzemi lokality.

- snimek z katastru nemovitosti
- polohopis a vySkopis arealu
- zaméreni stavajiciho stavu objektu

c) Stavajici ochranna a bezpeénosti pasma:

Pfes pozemek parc.€. 216 vede stoka destové kanalizace, kanaliza¢ni potrubi pro odvod
destovych vod z komunikace, vodovodni pfipojka, pfipojka teplovodu, pfipojka vody, pfipojka
elektro a pripojka telekomunikaci.

Navrhované stavebni konstrukce se nachazeji v dostateCné vzdalenosti od stoky
deStove kanalizace a ostatnich vedeni.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.:

Dotéeny pozemek je v pfimé navaznosti na feku Teplou. Poddolované Uzemi se v dané
lokalité nevyskytuje.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi:

Vzhledem k funkci navrhovaného objektu — potrubi krenotechnologie k provizornimu
mistu, pitnd vaza a schodisté — se nepredpoklada staly negativni vliv na okolni stavby a
pozemky. Negativni vlivy na Zivotni prostfedi v tésné blizkosti stavby nastanou vlivem
provadéni stavebnich praci. Vhodnym harmonogramem praci a dostupnymi opatfenimi mohou
shnizeny na minimum. Stavba nema zZadny vliv na odtokové poméry v Gzemi.

f) PoZadavky na sanace, demolice a kaceni drevin:
Pozadavky na sanace, demolice a kaceni dfevin nejsou.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do€asné / trvalé):

V ramci stavby nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pInéni funkce lesa.
h) Uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici.



i) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Vlastni realizace stavby neni vécné ani ¢asové podminéna souvisejici vystavbou v dané
lokalité. Jedn& se o Uzemi v centru mésta — vnitfni lazefnské Uzemi, ve kterém neprobiha v
soucasné dobé Zadné stavebni ¢innost.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Zadmérem investora je pokracovat v revitalizaci daného Uzemi na z&kladé celkové
koncepce feSeni a z divodu havarijniho stavu ¢asti Vfidelni kolonady. Tyto Upravy jsou rovnéz
spojeny s vymisténim krenotechnologie z objektu Vfidelni kolonady, které bude provedeno v
nékolika etapach. Jedna se tedy o instalaci pitné vazy a doplnéni nastupniho schodisté z
ul.VFidelni, potrubi krenotechnologie, doplnéni misy vytrysku Vfidla, drobna architektura.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke feseni:
a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni:

Re&eny prostor se nachézi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
Viidelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VFidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli
VFidelni kolonady, které proslo revitalizaci v |.etapé.

Pokracovani revitalizace Il.fazi je predevSim o potrubi krenotechnologie (vazba na
samostatné feSeny projekt vymisténi techniky z prostor Vfidelni kolonady), pitné vaze,
nastupnim schodisti z ul.Vfidelni na rozptylové plato pred Vfidelni kolonadou, drobna
architektura.

Doplnéni téchto prvku je logickym pokracovanim k celkové revitalizaci daného Uzemi a
je v8e v souladu s tzemnim planem.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reSeni:

Na plochu okolo vytrysku navazuje z6na s pitnou fontanou, ktera je situovana k rabatku
u feky Teplé, v navaznosti na hlavni vstup do kolonady. Hlavni linie a osa pristupu do kolonady
jsou soubézné s osou podélné lodi, pro tyto Ucely je vymezena partie plata orientovana blize k
nabfezni zdi. Konfigurace nové navrzené komunikace umoznuje v linii hlavniho vstupu
bezproblémovy bezbariérovy pfistup i osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Plocha bezprostfedné navazujici na rabatko u nabfezni zdi feky Teplé je vyclenéna pro
klidovou a odpocinkovou zénu, ktera je doplnéna o pitnou vazu. Ta bude zajistovat poskytovani
pitnych kdr pacientd. Je navrzena z kvadrové hmoty (celkem 4 prvky), v jejichz atrobach bude
skryta vétSina technologie. | zde budou pouZity uSlechtilé materialy (pohledovy beton, masivni
nerez a sklo). Kompozici pitné vazy doplni uSlechtilé masivni sklo.

Predpoklada se, Ze bude dale upraveno rabatko, které lemuje zénu pfi VFidelni ulici.
Bude v C¢éasti opét preruSeno a ve vzniklém prostoru bude zrealizované schodisté z
prefabrikovanych ZB stupfid a nerezového madla.

Dale se jedna o potrubi, které spojuje vrty termalni vody a provizorniho umisténi
krenotechnologie (nadrze, cerpadla apod.) na pozemku parc..226. Bude provedeno v
bezkanalovém provedeni ze Sachty u bo¢niho vstupu do Vfidelni kolonady az na hranu
premosténi feky Teplé. Z téchto potrubi bude provedeno napojeni vytrysku Vfidla v provizornim
umisténi, ¢imZ se nahradi provizorni pfipojeni, které bylo vedeno rabatkem u ul.VFidelni. S
findlnim umisténim pitné vazy v rabatku u feky Teplé, je soucasti projektu pFivodni potrubi
termalni a Gistici vody.

Soucasti ll.etapy je pro Stérbinovy Zlab a pitnou vazu je zajiSténi odvodu termalni vody
do desStové kanalizace, pfip. rovnou do feky Teplé. Dale je soucasti projektu potrubi pro rozvod
vody na zkrapéni zelené v rabatkach.

V predchozi etapé bylo provedeno vyrubkovani pro kabeldz ke svétlim ve schodisti, v
rabatku u feky a u fasady Vridelni kolonady. U rabatke je navrZzeno i ozvuceni, kdy kabely



budou taZeny pfipravenym vytrubkovanim. V ¢asti elektroinstalace bude jeSté provedena
vyména zemniciho dratu v &asti boéni fasady (odrohu po boéni vstup, kde bude provadéna
vyména asfaltového povrchu za kamennou kostku).

Komunikace a zpevnéné plochy jsou v Il.etapé pokraCovanim materidlové a
designového navrhu celkové koncepce predkolonadniho prostoru. Pro uloZeni predizolovaného
potrubi bude v nutném rozméru kamenna kostka vcéetné vSech souvrstvi rozebrana. Po
poloZeni a kompleaci potrubi bude plocha opét uvedena do puvodniho stavu. Dale bude
nahrazena asfaltova plocha od jizniho rohu boéni fasady VFidelni kolonady az po boéni vstup z
ul.Viidelni. V této malé ploSe budou pokracovat viny thermy v zapodatém navrhu
predkolonadniho prostoru.

Drobna architektura je opét navrZzena ve stylu |.etapy. Mobiliar (lavicka, odpadkové koSe,
rozcestnik apod.) je z jiz zvolené fady vyrobkd firmy MM CITE a.s.

S Upravou rabatek souvisi i Uprava a doplnéni zelené. V &asti rabatek, ktera se budou
bourat, bude vyjmuta stavajici zelen pro pouziti na jinych mistech. P¥i finalizaci praci bude
provedena nova vysadba, kterou bude provadét investor ve spolupraci s pfislusnym odborem.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

Provozni feSeni je navrZzeno dle poZzadavku investora a vychazi z nutnosti feSit havarijni
stav Casti budovy Vfidelni kolonady. Vzhledem k tomu, Ze problematika je velice slozita a
finan€né naro€na, bylo nutné rozdeélit celou realizaci do nékolika etap.

V ramci ll.etapy stavby nebudou pouzity specialni provozni technologie..
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Neni tfeba pro tento pfipad feSit — stavajici stav.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby:

Zakladni bezpecnost je splnéna dodrzenim obecné technickych poZzadavk( na vystavbu.
Bezpecnost pfi uzivani stavby zajiStuje provozovatel.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt:
B.2.6.1 Stavebni feSeni

Vzhledem ke sloZitosti byl projekt rozdélen do nékolika stavebnich objektd, které
vystihuji danou problematiku a jsou uréeny svym provedenim danému dodavateli.

B.2.6.1.1 Schodisté

Schodisté je nova konstrukce, kterd slouzi k prfekonani vySkové Urovné, kterd vznikla
preruSeni stavajiciho rabatka u ulice Vfidelni. Svym tvarem schodisté dotvafi dominantu
schodisté spolec¢né s misou vytrysku vfidla z |.faze revitalizace.

Stavebné technické feSeni vychazi predevsim z potfeby rychlé vyroby, montaze a
minimalnich investi€¢nich nakladu.

Schodisté je navrzeno jako skupina prefabrikovanych dilct v kombinaci s monolitickymi
konstrukcemi. Zakladnimi nosnymi prvky jsou vrchni opérna zidka, ktera pfenasi hlavni vySkovy
rozdil protazené Urovné plata a spodni zékladova konstrukce. Opérné zidka a zékladovy pas
jsou navrzeny ze ZB desky, na kterou jsou dany zakladové tvarovky ztraceného bednéni a déale
1-3 fady tvarovek ztraceného bednéni v tl.200mm. Na tyto stény jsou pficné ukladany
prefabrikované ZB schodnice, na které jsou ukladany vlastni ZB schody dle klade¢ského planu.
Prefab.schodistové dilce jsou navrzeny pro finalni rozmér schodd 150/330mm pro rovnou.

Madla jsou navrZena z nerezovych trubek @50mm kotvenych do horniho jalového
schodu a spodni asfaltové plochy, stejné jako jiz v realizované ¢asti.

Pro zakladovou konstrukci schodisté — zakladové pasy bude tfeba udélat vykopy préace.

v

Pro spodni pas je tfeba vykop $itky 500mm a pro vrchni pas Sitky 600mm. Urover zékladové



spary bude vySkové uskakovat po 250mm, v zavislosti na pficném sklonu terénu a modulové
vySce tvarnic ztraceného bednéni.

Z&kladovy pas vrchni opérné stény je navrzen ze ZB nearmované desky $ifky 600mm a
t.70mm. Ta slouzi ke stabilizaci zakladové spary vykopu. Na tuto desku bude jako zaklad
provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Siftky 500mm vcetné vodorovné konstrukéni
vyztuZze @10mm do loZzné spéary. Déle bude provedena svisla vytuz g16mm a 250mm pro dalsi
fady ztraceného bedné&ni. Spodni zékladovy pas je navrzen ze ZB armované desky S$itky
500mm a tl.100mm, které slouZi ke stabilizaci zakladové spéary vykopu. VyztuzZeni je navrzeno
pomoci KARI sité 6/100x6/100mm. Na tuto desku bude jako zaklad provedena 1 fada tvarovek
ztraceného bednéni Sirky 500mm v&etné vodorovné konstrukéni vyztuze @10mm do lozné
spary. Déle bude provedena svisla vytuz g16mm a 250mm pro dalSi fady ztraceného bednéni.

Pro optimalizaci vystavby byla zvolena prefabrikace. VSechny prvky konstrukce
schodisté — schodnice a stupn& budou provedeny ze 7B prefabrikatd, které se budou skladat
dle kladeciho planu.

Zakladni koncepce je dle statického posudku navrzena pro vSechny &asti schodisté
jednotné. Provedeni schodnic i stupfiid bude z betonu C 35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500.
Vzhledem ke specifickym podminkam je zvySeno kryti vyztuze na 30mm. Soucasti kazdého
prvku budou rovnéz dopliky a kovani pro zajisténi transportu a manipulace. Nékteré
schodistové dilce budou obsahovat nerezové kotevni prvky pro madla a plastova pouzdra pro
svitidla. Prvky budou seskladany dle kladeciho planu v pfedepsaném poradi.

Jedna se o tyto prvky schodisté:

Schodice
- Jsou to zakladni nosné prvky schodistové konstrukce.
- Zakladni rozmér schodnice je v zavislosti na po¢tu schodd, jednotna Sirka je
300mm.
- Prvky nebudou obsahovat Zadné prostupy.
- Beton bude hladky, pohledovy, barva Seda.
Stupné
- Je to zakladni prvek schodistové konstrukce, rovného nebo obloukového tvaru.
- Zakladni rozmér 380x190mm a s proménlivou délkou 1000-1800mm.
- Prvek bude betonovan v opaéné poloze z divodu vytvoreni protiskluzného
naslapného povrchu.
- Hrany budou mit zkoseni 10mm.
- Nékteré prvky budou obsahovat prostupy pro svitidla, pfipadné budou mit
zabudovana plastova pouzdra pro dané typy svitidel.
- Beton bude hladky, pohledovy, barva Seda.
Madlo

Je uréeno pro prekonani 5 schodistovych stupnl. Celkem se jedna o 2ks. Provedeni je z
nerezove trubky (316) @50mm, kterd je ohnuta ve vnéjSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze
stejného profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové ¢asti koutovym
svarem k pfipravenym nerezovym rozetam o @70mm. Rozety ve schodistovych stupnich jsou

jiz pfipraveny ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodatec¢né.

Pro vS8echny prvky nutno vypracovat dilenskou dokumentaci.

B.2.6.1.2 Uprava rabéatka

1. Uprava rabatka v ul.VFidelni:

Jde o dopinéni ZB monolitické konstrukce, kter4 uzavie odhalenou &ast vzniklou
ubouranim kolmého ramene rabéatka na obou stranach. Nové boky rabatka zarovern umozniuji
Cisté zakonceni nového schodisté.



Stavebné technické feSeni vychazi predevSim z architektonického navrhu — studie.
PoZadavek je, aby doplfnovana ¢ast byla ve stejném provedeni, jako ¢ast stavajici. Proto bylo
tfeba doplfiovanou &ast udélat z ZB monolitické konstrukce. Doplfiované &asti budou na celém
boku rabatka, aby zakryly bouranou (fezanou) hranu. Sitka stény doplfiované &asti musi byt
totozna jako u stavajici ¢asti.

Pro zakladovou konstrukci rabatka — zakladové pasy bude tfeba udélat vykopy prace.
Pro spodni pas je tfeba vykop Sitky 600mm. Ten bude navazovat na vykop pro podpurnou
sténu schodisté. V predni &isti (u ul. VFidelni) je nutno, aby zakladova spara byla v nezamrzné
hloubce.

Zakladovy pas stény rabatka je navrzen obdobné, jako u vrchni stény schodisté. Jedna
se 0 ZB nearmovanou desku Sitky 600mm a tl.70mm. Ta slouZi ke stabilizaci zakladové spary
vykopu. Na tuto desku bude jako zéklad provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Sirky
500mm v¢etné vodorovné konstrukéni vyztuze @10mm do loZzné spéary. Déle bude provedena
svisla vytuz 20mm a 250mm pro dalSi monolitickou konstrukci stény rabéatka.

Sténa rabéatka v t.200mm bude provedena jako monoliticka konstrukce. Je nutné
pfipravit bednéni z obou stran. Z toho ddvodu je nutné vytvofit pracovni prostor i uvniti rabatka
— odkopani zeminy. Sténa rabatka je navrzena jako oboustrané armovana deska. Provedeni
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickym podminkam je
zvyseno kryti vyztuZze na 30mm. Je nutné rovnéz navrtat propojovaci vytuz do Cela stavajiciho
rabatka tak, aby doSlo k propojeni vyztuzi a spoluplsobeni nové a stavajici ¢asti — viz Staticka
cast.

2. Uprava rabétka v feky Teplé:

Jde o dopInéni ZB monolitické konstrukce, ktera uzavie boky prerudené ¢asti rabatka na
obou stranach. Nové boky rabatka zaroven umoziuji Cisté zakonéeni prostoru pro pitko.

Doplriované ¢asti budou na celém boku rabatka, aby zakryly bouranou (fezanou) hranu.
Sitka stény doplfiiované éasti musi byt totoZzné jako u stavajici Gasti.

Zakladovou konstrukci u tohoto rabatka neni tfeba fesit, protoze rabatko je uloZzeno na
hlavé opérné stény koryta feky Teplé.

Sténa rabatka v t.120mm bude provedena jako monoliticka konstrukce. Je nutné
pripravit bednéni z obou stran. Z toho divodu je nutné vytvofit pracovni prostor i uvnitf rabatka
— odkopani zeminy. Sténa rabatka je navrzena jako oboustrané armovana deska. Provedeni
bude z betonu C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickym podminkam je
zvyseno kryti vyztuZze na 30mm. Je nutné rovnéz navrtat propojovaci vytuz do Cela stavajiciho
rabatka tak, aby doSlo k propojeni vyztuzi a spoluplisobeni nové a stavajici ¢asti — viz Staticka
cast.

B.2.6.1.3 Pitna vaza

Pitna vaza je ZB monolitické konstrukce, ktera je dopln&na o nerezové vytokové prvky a
armatury a uSlechtilé sklo, které dotvafi celkovou hmotu. Hmotove je sloZena ze 4 &asti, které
spolecné tvofi celou kompozici. Je vioZzena do rabatka u feky Teplé v celkové délce 2,0m a na
celou Siftku 1,5m. Rabatko bude preruSseno, nové se vybetonuji boky monolitickym
Zelezobetonem a tim se vytvofi prostor pro pitnou vazu

Zakladni prvek pitné je kvadr s vytokovou armaturou o rozméru 550x450x1100mm.
Prvek je navrzen jako ZB prefabrikovany s tl.stény 50mm. Vnitfni prostor je uréen pro vytokové
armatury pitné vazy. Navrhuje se, aby vnitfni stény byly z nerezového plechu. Ten by byl jako
samostatny vyrobek vloZen pfi vyrobé do bednéni a spole¢né zmonolitnén. DalSi nerezové ¢asti
jsou s ohledem na servis navrzeny mobilni. Jedn& se dvifka servisniho pfistupu v zadni sténé
kvadru a o odnimatelny kryt vytokové konzole. PoZadavek je, aby vSechny pohledové hrany z
nerezového plechu byly ostré. Obdobny poZadavek je i na hrany betonového téla. Zkoseni hran
by mélo byt na aplném technologickém minimu (cca 5mm).

Druhym prvkem je informacéni pilon, ktery je tvofen 2 zékladnimi prky. Spodni Casti je
Zelezobetonova podsada rozméru 500x500x500mm. Puadorysné je oproti prvnimu prvku o
100mm predsazena. Je opét navrzen jako ZB prefabrikovany prvek s tl.stény 50mm. Vnitini
prostor je bez vyuziti. Vrchni ¢ast jenavrzena z uSlechtilého skla (bezpeénostni provedeni),
které se sklada z jednotlivych sklenénych desek tl.19mm. Ty jsou na sebe vrstveny, vzajemné



spojeny, az do vySky 1,1m. Celkovéa vySka tohoto dilu je 1,6m. Na spodnim soklu bude uveden
text ,VRIDLO*, které bude informovat o tom, Ze pitko je zasobovano viidelni vodou.

Poslednim prvkem je dvojice totoznych ZB prefabrikovanych kvadri o rozmérech
450x450x1100mm. Ty jsou vaci sobé vzajemné posunuty o 50mm. Tato mezera je vyplnéna
sklenénymi deskami z uSlechtilého skla v tI.19mm, které jsou na sebe vrstveny, vzajemné
spojeny, az do vySky 1,1m. Na tyto prvky se rovnéz vztahuji poZzadavky na pfesnost provedeni
a kvalitu pouzitych materiald.

Definitivni provedeni detailG, vzajemného spojovani a pouZzitych tmeld bude
provedeno na zakladé dilenskych vykresti a zvolenych materiall dodavatelem stavby.
Odsouhlaseni bude provedeno autorem projektu v rdmci autorského dozoru.

Celé provedeni je doplnéno o odtokovou vani¢ku s pratokovou mfizi a scénické
osvétleni. To je zabudované do konstrukce vytokové &asti prvniho prvku a v komunikaci pred
pitnou vazou.

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Stavebné konstrukéni a materialové feSeni vychazi z poZzadavku investora na optimalni
vztah investi¢nich nakladd a architektury, funkéniho vyuziti, technického FfeSeni, pouzitych
materiall a ze zjisténych informaci pfi lokality.

Zakladni stavebni prvky se v maximalni mife navrhuji jako Zelezobetonové prefabrikaty,
které se predvyrobi v pribéhu bouracich, pfipravnych a zemnich praci. Nasledné se na stavbé
instaluji pfi vyuziti jejich plné Unosnosti. Tim se zkrati technologické pfestavky na minimum a
stavba mulZze byt provedena v kratSim terminu.

Dle jednotlivych prvkd jsou pouzity pohledovy beton rlznych odstind Sedi, kamenna
dlaZba rozméru 60x60x60mm dvou odstint Sedi a nerezové prvky (vysoké odolnosti).

Konstrukéni ¢asti, které jsou umistény pod terénem, jsou opét voleny s vySSi kvalitou
materidlu s ohledem na agresivni, ve kterém se nachazeji.

Mobiliar je volen s ohledem na jiz umisténé prvky na opacéné strané VFidelni kolonady —
odpadkové ko3e, informaéni tabule apod. od fy. MM CITE.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uzivani
nemélo za nasledek: zficeni stavby nebo jeji Casti, vétSi stupen nepfipustného pretvoreni,
poskozeni jinych ¢&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétSiho pretvorfeni nosné konstrukce.), poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neimérny

vrwe

projektové dokumentaci, je podrobné zhodnocena ve stavebné konstrukeni ¢asti.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizent:

Soucasti stavebnich Uprav jsou rovnéz rozvody technické infrastruktury — viidelni voda,
vodovod, kanalizace desStova, elektroinstalace.

a) Technické feSeni viidelni vody (SO-02)

Pro pitnou vazu je navrzen pfivod viidelni vody a porubi vody cistici. Jedna se o
nerezové potrubi 2x DN20. Potrubi je vedeno v rabéatku u feky Teplé a napojeni je v rohu
rabatka u vstupu na premosténi u VFidelni kolonady.

Dale se jedna o Cast porubi, které propoji provizorni vymisténi krenoechnologie a
stavajici vrty tak, aby se uvolnily prostory Vfidelni kolonady, které jsou v havarijnim stavu.
Nasledné bude mozna rekonstrukce téchto prostord. Vymisténi technologie je FeSeno
samostanym projektem.



b) Technické FfeSeni deSt'ové kanalizace (SO-03)

1. Kanalizace pitné vazy:

Pro odvod vridelni vody z pitné vazy je navrzeno potrubi DN 200 z kanaliza¢niho potrubi
PP PRAGMA+ID10, s teplotni odolnosti az 95°C. Potrubi bude vedeno skrz nabfezni sténu,
ktera bude odvrtana jadrovym vrtem, pod sklonem 10%. Potrubi bude nad fekou chrlicem, do
které bude nadbyte¢na voda vypousténa.

Potrubi kanalizace bude uloZzeno na podkladni piskové loZze tl.100mm a obsypano
piskem fr. 0-4mm, pfi¢emzZ podil jemnozrnné slozky nesmi pfesahovat 10%. Obsyp musi byt
min. 300mm nad hrdla potrubi. Po montazi a obsypani potrubi bude po provedeni zkousky
vodotésnosti proveden hutnény zasyp po vrstvach 0,25m. Pfi pokladce a spojovani potrubi
budou dodrzeny pokyny konkrétniho vyrobce.

2. Kanalizace Stérbinového Zlabu:

Pro odvod desStové vody ze Stérbinového Zlabu u nového schodisté z ul.VFidelni je
navrzeno potrubi DN 200 v provedeni PP PRAGMA+ID10, s teplotni odolnosti az 95°C. Potrubi
bude vedeno pfimo do kanalizaéni stoky DN 1000/1200 vysekem a vsazenim odbocky. Stoka
vede stfedem nového schodisté a pres vpusti se svislym odtokem a mechanickou zapachovou
uzavérkou HL 616S/5 DN 160 bude napojen do stoky.
¢) Rozvody elektroinstalace (SO-04)

Pro pitnou vazu je navrzen elektricky pfivod, ktery bude napajet instalované svétlo v
konzole vytoku pitné vazy. Dale jsou navrZzeny pfivody a scénickd svétla v komunikaci a
zakrytové mfizi pfed pitnou vazou.

Kabelaz a ovladani je vedeno ze stavajici instalaéni Sachty pod misou vytrysku. V I.fazi
bylo provedeno vytrubkovani, kterym se potfebné kabely protdhnou. V rozvadédi je pfipravena
rezerva.

d) Zelen (SO-07)

Pro pitnou vazu je navrzen pfivod viidelni vody a porubi vody cistici. Jedna se o
nerezové potrubi 2x DN20. Potrubi je vedeno v rabatku u feky Teplé a napojeni je v rohu
rabatka u vstupu na pfemosténi u Vfidelni kolonady.

Obdobné bude FeSeno rabatko v ul.VFidelni.

e) Vycet technickych atechnologickych zafizeni

Technicka a technologicka zafizeni nejsou soucasti realizace Il.etapy projektu.
B.2.8 PoZarné bezpeé€nostni feSeni:

Neni nutné pro tento pfipad Fesit.

B.2.9 Z&sady hospodareni s energiemi:
a) Kritéria tepelné technického posouzeni
Neni nutné pro tento pripad fesit.

b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroja energii

Neni nutné pro tento pfipad Fesit.



B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi:

a) Zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpady apod.)

Navrzené systémem osvétleni, zasobovani vodou apod., zajistuji hygienické pozadavky
na stavbu.

b) Zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vzhledem k navrzené funkci objektu — potrubi krenotechnologie, pitnd vaza a schodisté
— se nepredpokladé zvySenda hladina hluku a vibraci mimo objekt vliivem provozu uvnitf objektu.
Objekt se nachazi v lokalité vnitfniho lazefiského Gzemi a v nejbliz§im okoli se nachazeji bytové
domy.

Vzhledem k okolni zastavbé, umisténi a funkci objektu, charakteru pfilehlé komunikace,
kterd neni dopravné intenzivné zatizena, neni pfedpoklad nadmérného Sifeni hluku z okoli do
objektu (béZna intenzita a charakter hluku). Hladina hluku ze stavebni €innosti ve venkovnim
prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin neprekroci
65 dB.
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi tu€inky vnéjSiho prostredi:
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni potfeba pro tento druh stavby posuzovat.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Neni v tomto pfipadé potfeba fesit.
¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

V objektu a na Uzemi v jeho bezprostfedni blizkosti nebyla zjisténa technicka seizmicita.
d) Ochrana pfed hlukem

Neni potfeba pro tento druh stavby posuzovat.

e) Protipovodnova opatieni

Stavba je v pfimém dosahu vodniho toku, protipovodhova opatfeni neni nutné
realizovat.

f) Ostatni G¢€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Poddolovani se v misté nevyskytuje, vyskyt metanu nebyl zjistén. V prabéhu vystavby
bude sledovan vyskyt CO2, ktery mize signalizovat spodni viidelni vody.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury zUstavaji stavajici — V¥idelni kolonada (viidelni
voda, pitn4 voda, elektro a datové rozvody. Napojeni deStové kanalizace bude do stoky
destové kanalizace a odtok vFidelni vody z pitné vazy bude vypousténo pfimo do feky Teplé.



B.4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reSeni

Dopravni feSeni je stavajici.
b) Napojeni Uzemi na stavajici infrastrukturu

Napojeni na infrastrukturu z{stava stavajici. Pfistupové schodisté na rozptylovou plochu
pfed VFidelni kolonadou z ul.Vfidelni se rozSifuje o jeden rovny modul $=5,4m na misto ¢asti
rabétka.
¢) Doprava v klidu

Neni potfeba pro tento druh stavby posuzovat.

d) Pési a cyklistické stezky

P&3i a cyklistické stezky nejsou predpokladany. Resené Gizemi je samo o sobé& pé&si
zbénou, kterd je upravena ve vztahu k novému feSeni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) Terénni Gpravy

Uzemi dotcene stavbou neni v zeleni, ale na zpevnénych plochach. Jedna se o Upravu
stavajicich rabatek. ReSeni neni pfedmétem této PD, ale bude provedeno spradvcem méstské
zelené — Sprava lazenskych parku.
b) Pouzité vegetaéni prvky

Neni predmétem této PD.
c) Biotechnicka opatreni

Projektova dokumentace nepredpoklada pouZziti biotechnickych opatfeni.

B.6. Popis vlivl stavby na zZivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Vzhledem k naplni a funkci feSeného objektu — pitna vaza a schodisté — se
nepredpoklada staly negativni vliv objektu na kvalitu Zivotniho prostfedi.

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi v tésné blizkosti stavby nastanou vlivem provadéni
stavebnich praci. Vhodny harmonogram praci a dostupnymi opatfenimi mohou sniZzeny na
minimum.

Likvidaci odpad(i vzniklych stavebni ¢innosti zajisti dodavatel stavby smluvné s
pFislusnymi organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpadl. Doklady o
zneSkodnéni odpadu budou predloZeny pfi kolaudaci.

V pribéhu realizace stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich druht odpadu:

150101 papirové a lepenkové obaly @)
150106 smésné obaly @)
170101 beton @)
17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu O
17 02 03 plasty @)
17 04 05 Zelezo, ocel O
17 04 07 smésné kovy @)
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1704 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 @)
17 0504 zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 @)
17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené pod 1706 01a03 O
17 09 03 jiné stavebni a demoli¢ni odpady N

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a
kategorii (viz. VyhlaSka ¢.381/2001 Sb.).

Odpady budou pfednostné vyuZzity nebo predany k vyuZiti opravnéné firmé (viz. 811
odst.1 zakona o odpadech).

Nebude-li vyuziti odpadu mozné, bude odstranén v souladu s ustanovenim 811 odst.3
zakona o odpadech

Likvidaci odpadu vzniklych provozem budovy po kolaudaci (bézny domovni odpad)
zajisti investor smluvné s opravnénou organizaci zajistujici likvidaci odpadu pro mésto Karlovy
Vary.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana
rostlin a zivo€icha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na pozemku se nenachazeji dreviny, rostliny, ani zivoc€ichové, které budou stavebni
éinnosti vyrazné dotéené.

¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Uzemi neni soudasti soustavy Natura 2000 a nezasahuje do zadného registrovaného
vyznamného krajinného prvku.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci nebude hodnoceni EIA zpracovano.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénosti pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisa

Nejsou navrhovana zadna ochranna ani bezpeénostni pasma. Nebyla feSena ochrana
podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni akolG ochrany obyvatelstva
Ochranu obyvatelstva neni potfeba pro tento pfipad projektovou dokumentaci fesit.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisSténi

Rozsah stavby neklade zvlaStni naroky na potfeby médii a hmot. Napojeni vody a
elektfiny bude zajisténo pfipojenim na stavajici pfipojky v objektu VFidelni kolonady.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o maly rozsah venkovnich praci, je odvodnéni stavenisté

totoZzné se stavajicim odvodnénim a nebude v ramci zafizeni stavenisté zfizovano nové
odvodnéni staveniste.
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¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni technickou infrastrukturu

Komunikaéni napojeni je v misté stavajiciho vjezdu do arealu a navazuje na mistni
komunikaci mésta.

d) Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Pfipadné poskozeni
péSich konstrukci bude dodavatelem po ukonéeni stavby opraveno.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Ochrana okoli stavenisté nebude provadéna vzhledem k rozsahu praci. V ramci stavby
nebudou provadény zadné asanace a demolice. V ramci stavby nebudou vykaceny zadné
dreviny.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Vzhledem k mnoZstvi stavebnich praci se predpoklada doCasny zabor stavenisté. Bude
zamezen pristup navstévnikd na stavenisté. Rovnéz bude uzavien vstup z VFidelni kolonady po
dobu vystavby.

Veskeré prostory pro sklad materialu a zafizeni stavenisté bude pouze na pozemcich
investora.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace

Likvidaci odpadl vzniklych stavebni ¢&innosti zajisti dodavatel stavby smluvné s
pfislusnymi organizacemi opravnénymi k recyklaci, ukladani a likvidovani odpad(. Doklady o
zneSkodnéni odpadl budou predlozeny pfi kolaudaci.

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a
kategorii (viz. VyhlaSka ¢.381/2001 Sb.).

Odpady budou prednostné vyuzity nebo pfedany k vyuZziti opravnéné firmé (viz. 8§11
odst.1 zakona o odpadech).

Nebude-li vyuziti odpadu mozné, bude odstranén v souladu s ustanovenim 811 odst.3
zékona o odpadech.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k druhu provadénych praci velikosti stavenisté, které je celé na zpevnénych
ploch&ch, neni nutné zpracovéavat bilanci zemnich praci, pfesun, ¢ deponii zemin.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Stavebni parcela je soucéasti rozsahlého chranéného Gzemi a vnitiniho Uzemi
lazenského mista a stavebni prace budou provedeny dle stanovenych predpisu.

Dotéené Uzemi se nenachazi v lokalité se zvlastnim rezimem ochrany pfirody a krajiny.

Na ¢asti zamyslené vystavby se nenachazi prvky izemniho systému ekologické stability
a to ani na regionalni trovni.

V dot&ené oblasti jsou vyhlaSeny narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni
pFirodni pamétky nebo pfirodni pamatky — viidelni vody.

Na Uzemi posuzovaného zameéru se nenach&zi povrchové vody, Uzemi nelezi v
zatopovém Uzemi a v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

V dotéeném Uzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na
proveditelnost navrhovaného zaméru.
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V prabéhu vystavby je tfeba maximalnim zplsobem snizovat prasnost dislednym
kropenim plochy stavenisté v suchych dnech, udrzovat v Cistoté vyjezdy na vefejné komunikace
a vyjizdéjici vozidla, omezit volné skladky prasnych materiald.

Samoziejmeé se predpoklada, ze po dokonceni stavebni ¢innosti bude nejblizsi okoli
uvedeno do puavodniho stavu a Ze zafizeni stavenisté bude zlikvidovano bez trvalych nasledku
na Zivotni prostredi.

j) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpist

VeSkery personal i ostatni subdodavatelé budou Fadné proskoleni dle prisluSnych
platnych norem a budou pouzivat pfislusné ochranné pomucky.

Na stavbé budou pravidelné provadény kontroly bezpecénosti prace.

Dodavatel stavby fadné proskoli a informuje zaméstnance a ostatni subdodavatele o
chovani v dané lokalité a o nepfipustnych pracovnich technologiich a chovani k Zivot.prostredi.

U stavbyvedouciho budou k dispozici zakladni telefoni &isla pro pfipad Urazu, havarie
nebo jiné nepfedvidané udalosti (napf. HZS, KHS, Zachranny systém apod.)

Zaroven bude v bunce stavbyvedouciho k dispozici Iékarnicka a jiny zdravotnicky
material k zajisténi prvni pomoci pfi Urazu na stavbé.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavou dotéenych staveb

Nebudou provadéné Upravy pro bezbariérové uzivani stavby.
I) Zdsady pro dopravni inZzenyrska opatreni

V souvislosti s realizaci jsou planovana dopravni opatfeni, kter4 budou souviset s
dopravou a montazi rozmérnych a tézkych prefabrikovanych prvka.

Dodavatel si v predstihu zajisti pfislusna povoleni v€éetné dopravnich omezeni a

dopravniho znaceni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti t€inkam vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Neni vzhledem k rozsahu stavby feSeno.
n) Postup vystavby, rozhodujici dil€éi terminy

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav a pfistavby schodisté je pfedpokladana lhaty
vystavby cca 3 mésice.

Pfesnd IhGta zacatku a konce stavebni ¢innosti bude upfesnéna s vybranym
dodavatelem stavby.

Vypracoval: Ing. David Pokorny
Datum: 08/2018
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