
Výkaz výměr Volnočasový areál Rolava II. eatapa - Úprava břehů - I. část

NR PR NR PR

Z 0.250 55 1.96 0.14 3.06 1.04 0.93 0.00 0.59 3.05 3.05 3.05 0.32 0.00 1.46 26.15 80.02 27.20 24.32 0.00 79.76 79.76 79.76 38.18 51.25 3.66 15.43 8.37 0.00 47.59
17 0.276 70 1.96 0.14 3.06 1.04 0.93 0.00 0.59 3.05 3.05 3.05 0.32 0.00 1.46

2.18 0.19 3.00 1.40 0.93 0.00 0.59 3.05 3.05 3.05 0.32 0.00 2.50 30.85 92.40 43.04 28.69 0.00 94.09 94.09 94.09 77.13 67.25 5.71 18.20 9.87 0.00 61.55
18 0.030 85 2.40 0.23 2.93 1.75 0.93 0.00 0.59 3.05 3.05 3.05 0.32 0.00 3.54

2.43 0.44 2.87 3.26 0.93 0.00 0.59 3.05 3.05 3.05 0.32 0.00 4.20 30.72 88.01 99.99 28.57 0.00 93.70 93.70 93.70 128.87 74.50 13.36 18.12 9.83 0.00 61.13
19 0.061 57 2.45 0.64 2.80 4.76 0.93 0.00 0.59 3.05 3.05 3.05 0.32 0.00 4.85
K 0.067 09 2.45 0.64 2.80 4.76 0.93 0.00 0.59 3.05 3.05 3.05 0.32 0.00 4.85 5.52 15.46 26.28 5.13 0.00 16.84 16.84 16.84 26.77 13.52 3.53 3.26 1.77 0.00 9.99
Z 0.067 09 5.33 0.14 5.97 0.00 3.16 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 1.91 76.20 454.91 0.00 240.79 632.46 0.00 0.00 0.00 145.54 406.15 10.67 0.00 0.00 133.35 395.48
20 0.143 29 5.33 0.14 5.97 0.00 3.16 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 1.91

3.26 0.15 5.76 0.00 3.67 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 2.47 65.26 375.90 0.00 239.50 526.97 0.00 0.00 0.00 160.87 212.75 9.79 0.00 0.00 111.92 202.96
21 0.208 55 1.19 0.16 5.55 0.00 4.18 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 3.02

234.70 1106.70 196.50 567.01 1159.43 284.38 284.38 284.38 577.35 825.42 46.72 55.01 29.84 245.27 778.70Celkem

V - výkop; N - násyp; SV V - svahování výkopu; SV N - svahování násypu; ÚP - úprava pláně; GEOT - geotextilie; ZZ - základové zdivo; KD - kamenná dlažba; PB - podkladní beton; ŠPP - štěrkopískový podsyp; Z(PZ) - kam. zához podél základu; KMP - kamenný pohoz; HUM - humusování; BH - bilance hmot
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Ostatní práce a konstrukce

Demontáž panelů

275 m x 3 m = 825 m2

Dočasná páteřní  komunikace ve dně rybníka

Celková délka komunikace 500 m.
V I. etapě bude realizována v délce 385 m, z toho bude 275 m pokryto získaným panely z ostrova.
Zbývajících 110 m bude zřízeno z dovezených pronajatých panelů IZD 300x200x15 (20t).

Ochranná konstrukce dráhy in-line

pískový podsyp: 17.30 m2 x 7.3m = 126.29 m3

silniční panel: 30 ks IZD 300x200x15 (20t)

Stabilizační zához podél kamenné dlažby

Celková plocha 0.32 m2 x 93,24 m = 29,84 m3
Z toho 16,91 (57.5%) činí zához a zbytek 12,93 (42.5%) činí štěrk fr. 63 - 125 mm

Boční zídky oddělující dlažbu od pohozu

plocha x tloušťka x počet kusů
7,95 m2 x 0,30 m x 2 ks = 4,77 m3

Boční zídky schodišť

v dlažbě:
6,28 m2 x 0,30 m x 2 ks = 3,77 m3
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