



## DODATEČNÉ INFORMACE č.1

*„Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě Karlovy Vary, Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru“*

### Zadavatel upravuje následující požadavky:

V rámci plnění veřejné zakázky uchazeč zajistí zejména:

- A. Zpracování oznámení o zahájení prací pro Oblastní inspektorát práce Plzeň, přičemž jeho odeslání zajistí zadavatel v termínu podle Zákona č. 309/2006 Sb.
- C. Provádění pravidelně 1x týdně kontrolu staveniště s ohledem na dodržování podmínek BOZP. Kontroly budou probíhat až do doby přejímacího řízení mezi zhotovitelem a zadavatelem, (včetně). Četnost kontrol může být zvýšena v závislosti na provádění prací se zvýšeným ohrožením života – příloha č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

V Karlových Varech dne 10.9.2018

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic