

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení : č.ú.: [redacted] vedený u České spořitelny, s.p.a. pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru

dále jen „objednatel“

a

Jan Hofman

[redacted] 245, Úpice, PSČ: 542 32

IČO: 62051512

DIČ: CZ5903121565

fakturační adresa : [redacted] 245, 542 32 Úpice

bankovní spojení: č.ú.: [redacted] vedený u Fio banka, a.s.

tel: [redacted] email: info@mosty-hofman.cz

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavřely smluvní strany dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tuto

S M L O U V U O D Í L O

(dále jen „smlouva“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dne 21.1.2020 objednatelem; a
- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom, že v místě provádění díla je nutno zachovat trvalý i když omezený a usměrněný provoz,

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí činnost spočívající v provádění hlavních a běžných prohlídek mostních objektů, jejichž přehled a přesná specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1, které součástí jsou i tabulky č. 1 až č. 4, k této smlouvě (dále jen „mostní objekty“ nebo „mosty“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje nestranně zjistit stav mostních objektů. Podrobnější rozsah činnosti zhotovitele je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 1.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy odměnu ve výši a způsobem uvedeným v čl. V. a čl. VI. této smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje vykonávat i další smlouvou nspecifikované, ale s předmětem smlouvy související a k řádnému plnění této smlouvy nezbytné činnosti, a to se souhlasem objednatele.
- 1.5. Zhotovitel je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době provádění kontroly. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a příslušnými normami ČSN.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací ve smyslu ČSN 73 6221, uděleným mu Ministerstvem dopravy ČR.
- 1.7. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do Systému hospodaření s mosty (BMS) a jedenkrát potvrzené v písemné podobě, objednatel zajistí pro pracovníky zhotovitele potřebné doklady pro spolupůsobení v součinnosti (mostní listy a protokoly z předchozích prohlídek a zpřístupnění databáze BMS, PD pokud existuje, přístupová práva do aplikace BMS).
- 1.8. Součástí prohlídek bude zpracování návrhu potřebných údržbových prací a oprav formou oceněného položkového soupisu prací, které nevyžadují PD, fotodokumentace. Vypracování tiskových sestav požadavků údržby k navrženým opatřením včetně ocenění. U HPM se předpokládá tvorba ceny na základě měrných hodnot, u BPM odborným odhadem.
- 1.9. Tato smlouva o dílo vychází z nabídky dodavatele ze dne 29.1.2020 (Krycí list – příloha 2) a seznamem mostních objektů, které ocenil, rozčleněného do čtyř tabulek (příloha 1) s těmito tematickými úkoly, které budou na základě této smlouvy zpracovány do protokolů, tiskových sestav, fotografické dokumentace k předání objednateli:
 - běžné prohlídky opakované u mostních objektů s kvalifikačním stavem IV – VII (**tabulka 1**)
 - návrh ceny za HMP – prováděných v roce 2020 (**tabulka 2**)
 - návrh ceny za pravidelné BMP (celkem mosty a lávky) (**tabulka 3**)
 - návrh ceny za stanovení finančních nákladů za stavební a běžnou údržbu u všech mostních objektů (dle sestav v BMS) (**tabulka 4**)

II. Rozsah činnosti zhotovitele

- 2.1. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy zavazuje vykonat pro objednatele hlavní a běžné prohlídky mostních objektů v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcími předpisy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci hlavní a běžné prohlídky mostu provést zejm. následující činnosti:
 - 2.2.1. fyzickou kontrolu mostních objektů včetně vyhotovení odpovídající fotodokumentace v termínech dle čl. III. odst. 3.1. a 3.7. této smlouvy;
 - 2.2.2. kompletaci provedené hlavní a běžné mostní prohlídky v „Systému hospodaření s mosty - Bridge management system“ na webové stránce <http://bms.clevera.cz> (v této smlouvě dále jen také jako „Systém BMS“) v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

2.3. Projednání výstupů z prohlídek:

2.3.1. Zhotovitel před odevzdáním osobně seznámí určené zástupce objednatele s výsledky a závěry prohlídek a projedná opatření a návrhy (záznam v oddíle F. protokolů prohlídek).

2.3.2. V samostatném režimu budou projednány sestavy požadavků údržby - stavební údržby, oprav a rekonstrukcí vyplývajících z prohlídek vč. finančních nákladů. Odkaz na sestavy bude uveden v oddíle F. protokolů prohlídek.

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat protokoly vzniklé na základě prohlídky a kompletace v Systému BMS dle čl. 2.2. této smlouvy v písemné podobě vlastnoručně podepsané, s otiskem razítka zhotovitele. Kompletní fotodokumentace z prohlídky bude odevzdána 1x v elektronické podobě.

2.5. Protokoly z hlavní a běžné prohlídky a fotodokumentaci předá zhotovitel kontaktní osobě objednatele Ing. Evě Pavlasové, vedoucí technického odboru.

III. Termín a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo - kontrolní činnost dle této smlouvy a předat veškerou pořízenou dokumentace včetně písemných protokolů o provedených kontrolách všech mostních objektů dle této smlouvy nejpozději do **15. 12. 2020** a to i včetně vypořádání připomínek k vypracovaným dokumentům ze strany objednatele.

3.2. Místo kontroly, resp. umístění mostních objektů je specifikováno v tabulkách č.1 až č. 4 přílohy č. 1 této smlouvy.

3.3. O předání a převzetí dokumentace prokazující řádné a včasné provedení činností zhotovitele dle čl. 2.2. této smlouvy bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Za objednatele je předávací protokol ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu oprávněna podepsat osoba dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy.

3.4. Adresa pro doručování: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

3.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění v případě, že Objednatel nesplní svůj závazek předat podklady. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku a o tuto dobu se prodlužuje dohodnutá doba plnění.

3.6. Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.7. Doba plnění zakázky

- první etapa prohlídek do 30.května 2020, (BMP – s kvalifikačním stavem IV-VII, s požadavkem 2x ročně),

- druhá etapa prohlídek do 30.října 2020 (BMP + HMP),

- třetí etapa prohlídek do 15. prosince 2020 – sestavy požadavků na stavební a běžnou údržbu u všech mostních objektů (dle sestav BMS)

IV. Povinnosti smluvních stran

4.1. Zhotovitel je povinen při výkonu činností dle této smlouvy zjišťovat stavebně-technický stav každého kontrolovaného mostu zejména metodou vizuální, podpořenou odbornými znalostmi a zkušenostmi, dále měřením, kontrolou geometrického tvaru, porovnáním současného stavu s předchozími záznamy o stavu mostu a sledováním chování mostu.

4.2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy včas a řádně.

4.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o stavu plnění předmětu této smlouvy.

4.4. V případě, že zhotovitel při provádění prohlídek jednotlivých mostních objektů zjistí havarijní stav mostního objektu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele (tj. kontaktní osobu uvedenou v hlavičce této smlouvy a současně příslušnou osobu dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy)

neprodleně, v tentýž den, písemně (e-mailem) informovat spolu se sdělením navrhovaných opatření nutných k zajištění bezpečnosti provozu.

4.5. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady u provozovatele Systému BMS přístup do tohoto systému.

4.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti všechna oprávnění k výkonu činností dle této smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1.6. této smlouvy a na žádost objednatele je povinen tato oprávnění objednateli bez zbytečného odkladu prokázat (předložit originál k nahlédnutí).

4.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy.

V. Odměna

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši 362 092,50 Kč (slovy: třišedesátdevět tisíc devadesát dva apadesát halířů korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 299 250,00 Kč (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc dvě stě padesát korun českých) a DPH 62 842,50 Kč (slovy: šedesát devět tisíc osm set čtyřicet dva apadesát halířů korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

5.2. V Celkové odměně dle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy (resp. v dílčích odměnách dle přílohy č. 1) jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné k provádění činností dle této smlouvy včetně činností s předmětem smlouvy souvisejících, bez nichž by nebylo možno řádně a včas splnit závazky zhotovitele dle této smlouvy.

5.3. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy vzniká řádným a včasným provedením všech činností zhotovitele dle čl. I. a II. této smlouvy ke všem mostním objektům.

6.2. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na odměnu dle čl. V. této smlouvy.

6.3. Odměna bude uhrazena bezhotovostním platebním stykem na základě řádně vystaveného daňového dokladu.

6.4. Účetní a daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou a náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
- b) přesný název mostního objektu
- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
- e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH)
- f) lhůta splatnosti faktury 21 dní
- g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

6.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném splnění všech svých závazků dle této smlouvy.

6.6. Přílohou faktury bude objednatelům podepsaný předávací protokol dle čl. III. odst. 3.3. této smlouvy.

6.7. Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

6.8. V případě, že faktura není vystavena řádně v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti tuto fakturu vrátit bez zaplacení s tím, že lhůta splatnosti začne běžet znovu až po doručení opravené, tj. řádné faktury. Při vrácení faktury uvede objednatel písemně důvod jejího vrácení.

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

6.10. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

VII. Smluvní pokuty, důsledky porušení závazku

7.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazků z této smlouvy v termínu dle čl. III. odst. 3.1. a 3.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové odměny bez DPH z ceny za provedení díla určené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.

7.2. Pro případ porušení povinností zhotovitele, která je mu dány v ustanovení čl. čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku a to ve výši 2.000 Kč a to za každý, byť jen započatý den prodlení s plněním takové povinnosti.

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k její úhradě. Výzva se zasílá na adresu uvedenou v označení smluvních stran této smlouvy, nebo na adresu uvedenou ve veřejném seznamu či rejstříku. Ve výzvě musí být uveden důvod vzniku nároku na úhradu smluvní pokuty a číslo účtu, na který má být uhrazen. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

VIII. Záruky za provedení díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosto vad a nedodělků

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na provedeném díle a to po dobu záruční doby, která je dohodou smluvní stran stanovena na 12 měsíců.

8.2 Objednatel se zavazuje, že vytkne vady díla a uplatní jejich reklamaci bezodkladně po zjištění vad díla a to písemně u zhotovitele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo zjištěnou z veřejného seznamu či rejstříku.

8.3 Případné vady, nedodělky a nedostatky na provedeném díle nebo jeho zhotovované části je zhotovitel povinen odstranit do patnácti (15) dnů od okamžiku jejich vytknutí popř. v termínu po dohodě smluvních stran.

8.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a ten na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.

9.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.

9.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X. Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činnostmi do maximální výše 2,0 mil. Kč za jednu a všechny škodní události. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel sám popř. z pojištění.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu provádění díla.

10.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli postoupit ani zatížit jiným právem bez písemného souhlasu objednatele.

8.3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 o. z.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemné doručování se bude dít na adresy uvedené v záhlaví označení smluvních stran této smlouvy, pokud toto nebude možné, pak na adresy uvedené ve veřejném seznamu či rejstříku.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

11.2 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, vzestupně očíslovanými a podepsanými oběma stranami.

11.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství.

11.4 Smlouva je vyhotovena se dvěma stejnopisy, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

11.5 Nedílnou součástí Smlouvy dále jsou:

- Přílohy: Příloha 1 – Výzva k podání nabídky a seznam mostních objektů (tabulka 1 až 4)
Příloha 2 – Krycí list nabídky
Příloha 3 – osvědčení o autorizaci – mosty a inženýrské konstrukce
Příloha 4 – Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů
Příloha 5 – Výpis z živnostenského rejstříku
Příloha 6 – Plná moc pro Ing. Evu Pavlasovou ze dne 10. 2. 2016

11.6 Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se použije zejména ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

11.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle ustanovení zákona č. 1063/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

11.8. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., a Nařízení EU 2016/679 /GDPR/ v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.

11.9 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

11.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

objednatel:

V Karlovy Vary dne 18. 02. 2020



Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



zhotovitel:

V Batňovicích dne 29. 1. 2020



Jan Hofman

MOSTY HOFMAN | Jan Hofman
autorizované inženýrství pro mostní stavby
IČ: 62051512, DIČ: CZ5903121565
Batňovice 245, 542 32 Úpice



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
37/OT/20/UI

VYŘIZUJE / LINKA
Ullmann/262

KARLOVY VARY
21.1.2020



VĚC: Výzva k podání nabídky – veřejná soutěž malého rozsahu

Na tuto výzvu se vztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; tj. o veřejné zakázce malého rozsahu dle §27.

1) Předmět zakázky

Žádáme Vás o zaslání nabídky na provedení běžných a hlavních prohlídek, viz tabulka 2 a 3., a běžných prohlídek opakovaných pro mostní objekty s klasifikačním stupněm stavu IV-VII (dle ČSN 736221 čl. 3.2), viz. tabulka 2., ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary v roce 2020, dle tabulky 1. Typ prohlídky je stanoven objednatelem dle platných předpisů pro kontrolu mostních objektů (historie prohlídek viz bms.clevera.cz). Cena bude stanovena na jednotlivé položky zvlášť, viz odstavec 4 a dle příloženého krycího listu. Odborně způsobilý zhotovitel zapíše zjištěné údaje z protokolu o provedených prohlídkách mostních objektů do systému BMS za rok 2020 a výsledek BPM a HPM řádně projedná s objednatelem – se správcem mostních objektů a určenými osobami. Zhotovitel vypracuje tabulky pro plán běžných mostních prohlídek 2 x ročně roku 2021, plán hlavních mostních prohlídek pro rok 2021 a plán běžných mostních prohlídek pro rok 2021.

Nedílnou součástí této veřejné zakázky je v rámci daného typu prohlídky vypracování sestav požadavků údržby k navrženým opatřením vč. ocenění. U mostů s opakovanou BPM (klasifikační stupeň stavu IV-VII) bude vypracována sestava pouze u jedné prohlídky. Cílem je vyhodnocení finančních potřeb stavební údržby. Sestavy požadavků údržby budou sumarizovány pro jednotlivé mosty a lávky, po objektech dle klasifikačního stavu a celkově, s uvedením typu opatření (údržba/oprava/rekonstrukce). Za řádné ocenění požadavků údržby musí být v týmu zpracovatele odpovědná osoba s autorizací pro obor Mosty a inženýrské konstrukce.

Požadujeme v rámci daného typu prohlídky vypracování sestavy požadavků údržby k navrženým opatřením vč. ocenění. U HPM se předpokládá tvorba ceny na základě měrných hodnot, u BPM odborným odhadem. U mostů s opakovanými BPM (klasifikační stupeň stavu IV-VII) bude vypracována sestava pouze u jedné prohlídky. Cílem je vyhodnocení finančních potřeb stavební a běžné údržby. Sestavy požadavků údržby budou sumarizovány pro jednotlivé mosty a lávky, po objektech dle klasifikačního stavu a celkově, s uvedením typu opatření (údržba/oprava/rekonstrukce). Za řádné ocenění požadavků údržby musí být v týmu zpracovatele odpovědná osoba s autorizací pro obor Mosty a inženýrské konstrukce.

2) Plnění zakázky

- práce budou provedeny dle platných právních a ostatních předpisů, TKP a ČSN,

3) Požadované doklady v nabídce

- níže uvedené doklady musí být součástí nabídky v etapě otevírání obálek. Jejich nedoložení je důvodem k nepostoupení do etapy hodnocení cenových nabídek.
 - a) Doložit oprávnění osob k provádění prohlídek mostů v souladu s metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací,
 - b) Výpis z obchodního rejstříku,
 - c) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky – zejména živnostenské oprávnění,
 - d) Vyplněný krycí list (oceněné příložené tabulky 1 až 4),
 - e) Reference obdobných akcí na prohlídky mostních objektů, průzkumů nebo projektů s návrhem finančních nákladů stavební údržby, oprav a rekonstrukcí za poslední tři roky,
 - f) Doklad osoby o autorizaci pro obor Mosty a inženýrské konstrukce.

4) Způsob zpracování nabídkové ceny

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB DOLOŽENÍ NABÍDKOVÉ CENY

- Cena bude uvedena v Kč bez i včetně DPH, v předloženém krycím listě a to do 4 položek:
 - Cena za opakované (2.) běžné prohlídky u mostů s kvalifikačním stavem IV – VII (**tabulka 1**) (celkem mosty i lávky)
 - Cena za HMP prováděných v roce 2020 (celkem mosty i lávky) (**tabulka 2**)
 - Cena za pravidelné z BMP prováděných v roce 2020 (celkem mosty i lávky) (**tabulka 3**)
 - Cena za návrh stanovení finančních nákladů za stavební a běžnou údržbu u všech mostních objektů (dle sestav v BMS) (**tabulka 4**)

- nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisků a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě,

5) Platební podmínky

- zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy,
- platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zhotovitele fakturou, která bude vystavena na základě skutečně provedených prací dle cenové nabídky zhotovitele a faktura bude potvrzena odpovědným zástupcem zadavatele,
- v případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10% z ceny díla, povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran,
- za pozdní odevzdání bude smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý zmeškaný den (faktura a protokol o odevzdání díla bude součástí odevzdávané práce),

6) Kritéria pro zadání zakázky

- nejvyšší nabídková cena bez DPH a včetně DPH,

7) Místo plnění

- dle seznamu prováděných prohlídek mostů a lávek, místo může upřesnit správce mostních objektů Ing. Eva Pavlasová (tel. 602 120 072, e-mail e.pavlasova@mmkv.cz).

8) Doba plnění zakázky

- první etapa prohlídek do 30. května 2020, (BMP – s kvalifikačním stavem IV – VII, s požadavkem 2x ročně)
- druhá etapa prohlídek do 30. října 2020, (BMP + HMP)
- třetí etapa prohlídek do 15. prosince 2020 – sestavy požadavků na stavební a běžnou údržbu mostních objektů (dle sestavBMS)

9) Doba, místo a forma pro podání nabídek

- nabídky mohou uchazeči předložit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary nebo doporučeně poštou na adresu :

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY
TECHNICKÝ ODBOR
MOSKEVSKÁ 21
361 20 KARLOVY VARY

- nabídka bude uložena do obálky a označena heslem „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ - NEOTVÍRAT „,
- **nabídku musí uchazeč předložit nejpozději do 10.2.2020 do 10 hodin,**

10) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít objednávku s žádným uchazečem,
- změnit podmínky veřejné soutěže – rozsah počtu kontrol o 1-2 mostní objekty ,
- zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby,
- rozhodnout se pro částečné plnění veřejné zakázky na základě finanční náročnosti jednotlivých položek,.

Odpovědné osoby :

Ing.Eva Pavlasová – vedoucí OT – 353 151 242, e.pavlasova@mmkv.cz (602 120 072)

Statutární město
KARLOVY VARY
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

- Přílohy: 1) Seznamy kontrolovaných lávek a mostů - tabulka 1 až tabulka 4
2) Krycí list
3) Návrh smlouvy o dílo

tabulka 1

běžné mostní prohlídky 2x - plán 2020

ozn.	název	stav NK	stav SS
L - 9	Školní lávka	V - Špatný	IV - Uspokojivý
L - 13	Plynářská lávka	V - Špatný	III - Dobrý
M - 3	Ostrovský most II. - přes řeku Ohři	V - Špatný	V - Špatný
M - 8	Chebský most II. - přes řeku Ohři	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný
M - 14	Lázeňský most	V - Špatný	IV - Uspokojivý
M - 17	Festivalový most	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý
M - 22	Most v Cihelnách	V - Špatný	V - Špatný
M - 24	Čankovský most	V - Špatný	V - Špatný
M - 26	Most v Rolavské ulici	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný
M - 40	Most pod obcí Hůrky	IV - Uspokojivý	V - Špatný

Tabulka 2

Hlavní mostní prohlídky - plán 2020

ozn.	název	stav NK	stav SS
L - 1	Goetheho lávka	VII - Havarijní	IV - Uspokojivý
L - 6	Mlýnská lávka	V - Špatný	IV - Uspokojivý
L - 14	Lávka u prádelny	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
L - 16	Lávka na Rolavě	V - Špatný	IV - Uspokojivý
L - 19	Lávka Na Vyhlídce	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný
L - 21	Lávka u Loděnice	V - Špatný	V - Špatný
L - 22	Lávka na Karlově stezce	IV - Uspokojivý	III - Dobrý
L - 25	Lávka pod mostem (cyklostezka)	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný
L - 33	Konzolová lávka pro pěší podél Zahradní ulice nad Teplou	VI - Velmi špatný	V - Špatný
L - 34	Přemostění Vřídla		
M - 1	Drahovický most přes Ohři	V - Špatný	V - Špatný
M - 2.1	Ostrovský most I. - rampa	V - Špatný	V - Špatný
M - 2.2	Ostrovský most I. - přes trať ČD	V - Špatný	V - Špatný
M - 6	Becherovka - podchod II	V - Špatný	V - Špatný
M - 7	Chebský most I. - přes trať ČD	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
M - 10	Dvorský most	VI - Velmi špatný	V - Špatný
M - 13	Poštovní most	V - Špatný	IV - Uspokojivý
M - 20	Mickiewiczův most	V - Špatný	IV - Uspokojivý
M - 21	Most u Letního kina	VI - Velmi špatný	V - Špatný
M - 28	Most na Staré Kysibelské - horní	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný
M - 29	Most na Staré Kysibelské - dolní	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní
M - 33	Tunel koryta lanovky na Tří kříže	V - Špatný	V - Špatný
M - 42	Zavěšený most přes Ohři (Tuhnický most)	III - Dobrý	II - Velmi dobrý
M - 45	Most u Tesca (mezi kruháci)		

tabulka 3

běžné mostní prohlídky 1x - plán 2020

ozn.	název	stav NK	stav SS
L - 2	Labitzkého lávka	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
L - 10	Drahovická lávka	IV - Uspokojivý	III - Dobrý
L - 15	Lávka u supermarketu	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý
L - 17	Lávka přes Horní nádraží		
L - 18	Lávka přes Sedleckou ulici	III - Dobrý	III - Dobrý
L - 20	Lávka u Drahovického mostu	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
L - 23	Dvořáková lávka (u Thermalu)	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
L - 24	Lávka u nádraží ve Staré Rolí	III - Dobrý	III - Dobrý
L - 28	Lávka u KV arény	III - Dobrý	II - Velmi dobrý
L - 29	Lávka v ulici u Brodu přes Ohři	IV - Uspokojivý	III - Dobrý
L - 3	Lávka Jeana de Carro (Dvořáková lávka)	IV - Uspokojivý	III - Dobrý
L - 30	Lávka do parku Meандр Ohře	II - Velmi dobrý	III - Dobrý
L - 31	Lávka cyklostezka Dvory	I - Bezvadný	III - Dobrý
L - 32	Konzolová lávka pro cyklostezku podél silnice I-6 nad inundací Ohře	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
L - 4	Divadelní lávka	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý
L - 5	Špitálská lávka	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
L - 7	Gogolova lávka	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
L - 8	Hochbergova lávka	II - Velmi dobrý	III - Dobrý
M - 11	Čertův most	II - Velmi dobrý	III - Dobrý
M - 12	Kruhový most 1	III - Dobrý	III - Dobrý
M - 12.1	Kruhový most 2	III - Dobrý	III - Dobrý
M - 15	Mlýnský most	III - Dobrý	III - Dobrý
M - 16	Jánský most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
M - 18	Most u Galerie umění	III - Dobrý	IV - Uspokojivý
M - 19	Karlův most	III - Dobrý	IV - Uspokojivý
M - 23	Rolavský most	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý
M - 25	Nádražní most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý
M - 27	Most kpt. Jaroše	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý
M - 30	Podchod u Horního nádraží	IV - Uspokojivý	III - Dobrý
M - 31	Buchenwaldský most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
M - 32	Most U trati	III - Dobrý	II - Velmi dobrý
M - 34	Podchod na různých vrch	IV - Uspokojivý	III - Dobrý
M - 35	Most u Březové I	III - Dobrý	IV - Uspokojivý
M - 36	Most u Březové II	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý
M - 37	Podchod v Tábořské ul	IV - Uspokojivý	III - Dobrý
M - 38	Most 17. listopadu	II - Velmi dobrý	III - Dobrý
M - 39	Most u koupaliště Rolava	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný
M - 4	Ostrovský most III. - přes I-6	III - Dobrý	IV - Uspokojivý
M - 41	Podchod u závodíště	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý
M - 43	Most U konička	III - Dobrý	III - Dobrý
M - 44	Most Ve Dvorech	III - Dobrý	IV - Uspokojivý
M - 5	Becherovka - podchod I	III - Dobrý	IV - Uspokojivý
M - 9	Chebský most III. - přes I-6	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý

tabulka 4

seznam provedených mostních prohlídek v roce 2019 a plán všech mostních objektů v roce 2020 na stavební a běžnou údržbu

ozn.	název	stav NK	stav SS	provedeno 2019
L - 1	Goetheho lávka	VII - Havarijní	IV - Uspokojivý	BP (2x)
L - 2	Labitzkého lávka	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)
L - 3	Lávka Jeana de Carro (Dvořákova lávka)	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	BP (2x)
L - 4	Divadelní lávka	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	BP
L - 5	Špitálská lávka	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	HP
L - 6	Mlýnská lávka	V - Špatný	IV - Uspokojivý	BP (2x)
L - 7	Gogolova lávka	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)
L - 8	Hochbergova lávka	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	BP
L - 9	Školní lávka	V - Špatný	IV - Uspokojivý	HP
L - 10	Drahovická lávka	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	HP
L - 12	Lávka kpt. Jaroše			
L - 13	Plynárenská lávka	V - Špatný	III - Dobrý	HP
L - 14	Lávka u prádelny	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)
L - 15	Lávka u supermarketu	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	BP
L - 16	Lávka na Rolavě	V - Špatný	IV - Uspokojivý	BP (2x)
L - 17	Lávka přes Horní nádraží			BP
L - 18	Lávka přes Sedleckou ulici	III - Dobrý	III - Dobrý	HP
L - 19	Lávka Na Vyhliďce	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	BP (2x)
L - 20	Lávka u Drahovického mostu	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	1. HP
L - 21	Lávka u Loděnice	V - Špatný	V - Špatný	BP (2x)
L - 22	Lávka na Karlově stezce	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	BP (2x)
L - 23	Dvořákova lávka (u Thermalu)	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)
L - 24	Lávka u nádraží ve Staré Roli	III - Dobrý	III - Dobrý	BP
L - 25	Lávka pod mostem (cyklostezka)	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	BP
L - 28	Lávka u KV arény	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	HP
L - 29	Lávka v ulici u Brodu přes Ohň	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	HP
L - 30	Lávka do parku Meandr-Ohře	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	HP
L - 31	Lávka cyklostezka Dvory	I - Bezvadný	III - Dobrý	HP
L - 32	Konzolová lávka pro cyklostezku podél silnice I-6 nad inundační Ohře	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	HP
L - 33	Konzolová lávka pro peši podél Zahradní ulice nad Teplou	VI - Velmi špatný	V - Špatný	HP
L - 34	Přemostění Vřídla			BP
M - 1	Drahovický most přes Ohň	V - Špatný	V - Špatný	BP
M - 2.1	Ostrovský most I. - rampa	V - Špatný	V - Špatný	BP (2x)
M - 2.2	Ostrovský most I. - přes trať ČD	V - Špatný	V - Špatný	BP (2x)
M - 3	Ostrovský most II. - přes řeku Ohň	V - Špatný	V - Špatný	BP (2x)
M - 4	Ostrovský most III. - přes I-6	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	BP (2x)
M - 5	Becherovka - podchod I	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	BP (2x)
M - 6	Becherovka - podchod II	V - Špatný	V - Špatný	BP (2x)
M - 7	Chebský most I. - přes trať ČD	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)
M - 8	Chebský most II. - přes řeku Ohň	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	MIP
M - 9	Chebský most III. - přes I-6	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)

tabulka 4

M - 10	Dvorský most	VI - Velmi špatný	V - Špatný	BP (2x)	1. HP	
M - 11	Čertův most	II - Velmi dobrý	III - Dobrý		HP	
M - 12	Kruhový most 1	III - Dobrý	III - Dobrý		HP	
M - 12.1	Kruhový most 2	III - Dobrý	III - Dobrý	BP (2x)		
M - 13	Poštovní most	V - Špatný	IV - Uspokojivý	BP (2x)		
M - 14	Lázeňský most	V - Špatný	IV - Uspokojivý	BP (2x)		
M - 15	Mlýnský most	III - Dobrý	III - Dobrý	BP		
M - 16	Jánský most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)		
M - 17	Festivalový most	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý		HP	
M - 18	Most u Galerie umění	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		HP	
M - 19	Karlův most	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	BP (2x)		
M - 20	Milckiewiczův most	V - Špatný	IV - Uspokojivý	BP (2x)		
M - 21	Most u Letního kina	VI - Velmi špatný	V - Špatný	BP		
M - 22	Most v Cihelnách	V - Špatný	V - Špatný	BP		
M - 23	Rolavský most	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	BP		
M - 24	Čankovský most	V - Špatný	V - Špatný	BP		
M - 25	Nádražní most	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	BP		
M - 26	Most v Rolavské ulici	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný		HP	
M - 27	Most kpt. Jaroše	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý			MP
M - 28	Most na Staré Kysibelské - horní	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	BP		
M - 29	Most na Staré Kysibelské - dolní	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	BP		
M - 30	Podchod u Horního nádraží	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	BP (2x)		
M - 31	Buchenwaldský most	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		HP	
M - 32	Most U trati	III - Dobrý	II - Velmi dobrý		HP	
M - 33	Tunel koryta lanovky na Tří kříže	V - Špatný	V - Špatný	BP (2x)		
M - 34	Podchod na růžový vrch	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	BP (2x)		
M - 35	Most u Brezové I	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	BP (2x)		
M - 36	Most u Brezové II	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	BP (2x)		
M - 37	Podchod v Tábořské ul	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	BP (2x)		
M - 38	Most 17. listopadu	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	BP		
M - 39	Most u koupaliště Rolava	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	BP		
M - 40	Most pod obcí Hurky	IV - Uspokojivý	V - Špatný		HP	
M - 41	Podchod u závoďišť	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	BP		
M - 42	Zavěšený most přes Ohň (Tuhnický most)	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	BP		
M - 43	Most U konička	III - Dobrý	III - Dobrý		HP	
M - 44	Most Ve Dvorech	III - Dobrý	IV - Dobrý	BP (2x)		
M - 45	Most u Tesca (mezi kruháci)	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	BP		

Krycí list nabídky

na akci :

“ Běžné a hlavní prohlídky mostních objektů 2020 “
„Vyhodnocení finančních nákladů na stavební a běžnou údržbu“

Údaje o uchazeči

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma / název právnické osoby	Jan Hofman
Adresa místa podnikání / sídla	Šantavice 245, 542 02 Úpice
IČ a DIČ	IČ: 62051512 DIČ: CZ5903121565
Statutární zástupce uchazeče právnické osoby	-
☎	+420 774 507 011
fax	-
e-mail	jan.hofman@mosty-hofman.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Jan Hofman, +420 774 507 011 jan.hofman@mosty-hofman.cz

Cenová nabídka

pol.1	Nabídková cena díla bez DPH	299 250,00 Kč
	-Cena za běžné prohlídky u mostních objektů s kvalifikačním stavem IV – VII (tabulka 1)	40 000,00 Kč
	-Cena za HMP – prováděných v roce 2020 (celkem mosty a lávky) (tabulka 2)	108 000,00 Kč
	-Cena za pravidelné prohlídky z BPM, (celkem mosty a lávky) (tabulka 3)	86 000,00 Kč
	-Cena za návrh stanovení finančních nákladů za stavební a běžnou údržbu u všech mostních objektů (dle sestav v BMS) (tabulka 4)	65 250,00 Kč
pol.2	Celkem DPH (z pol. 1)	62 842,50 Kč
	-Cena za běžné prohlídky u mostních objektů s kvalifikačním stavem IV – VII (tabulka 1)	8 400,00 Kč
	-Cena za HMP – prováděných v roce 2020 (celkem mosty a lávky) (tabulka 2)	22 680,00 Kč
	-Cena za pravidelné prohlídky z BPM, (celkem mosty a lávky) (tabulka 3)	18 060,00 Kč
	-Cena za návrh stanovení finančních nákladů za stavební a běžnou údržbu u všech mostních objektů (dle sestav v BMS) (tabulka 4)	13 702,50 Kč

Pol.3 Celková cena včetně DPH (pol.1+2)	362 092,50 Kč
-Cena za běžné prohlídky u mostních objektů s kvalifikačním stavem IV – VII (tabulka 1)	48 400,00 Kč
-Cena za HMP – prováděných v roce 2020 (celkem mosty a lávky) (tabulka 2)	130 680,00 Kč
-Cena za pravidelné prohlídky z BPM, (celkem mosty a lávky) (tabulka 3)	104 060 Kč
-Cena za návrh stanovení finančních nákladů za stavební a běžnou údržbu u všech mostních objektů (dle sestav v BMS) (tabulka 4)	78 952,50 Kč

Termínová nabídka

Zahájení prací (přesné datum)	4.5.2020
Ukončení prací (předpoklad)	mostní prohlídky - 30.10.2020 náklady údržby a oprav - 15.12.2020
Počet dnů na zhotovení díla	cca 60 dnů postup prací a přesný počet dnů na zhotovení závisí mj. na klimatických a hydrologických podmínkách

Záruční lhůty

Záruční lhůta	do provedení další mostní prohlídky dle ČSN 73 6221
---------------	---

V Batňovicích

dne 29/1/2020

Jan Hofman

autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce

jméno, příjmení a podpis

uchazeče / oprávněného zástupce uchazeče

MOSTY HOFMAN | Jan Hofman
autorizované inženýrství pro mostní stavby
IČ: 62051512, DIČ: CZ5903121565

Upozornění : Tento list musí být součástí nabídky uchazeče.



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31876

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jan Hofman

jméno a příjmení

590312/1565

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0401894

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 23.6.2009


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 9/2018-120-SS/31

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 137/2011

pro fyzickou osobu

Jan HOFMAN

Datum narození: 12.3.1959

Bydliště

Ulice: Batňovice 245

Obec/město: Úpice

PSČ: 542 32

Tel.: 606 665 332

E-mail: info@mosty-hofman.cz

Zaměstnavatel/firma: MOSTY HOFMAN - JAN HOFMAN

Ulice: Batňovice 245

Obec/město: Úpice

PSČ: 542 32

Tel.: 606 665 332

E-mail: info@mosty-hofman.cz

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 11/2023.

V Praze dne 4.1.2019

Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda KOMISE MD



razítko

Ing. Václav Krumphanzl
ředitel odboru
Odbor pozemních komunikací





MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 10/2018-120-SS/33

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OSVĚDČENÍ

k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 032/2018

pro fyzickou osobu

Jan HOFMAN

Datum narození: **12.3.1959**

Bydliště

Ulice: Batňovice 245
Obec/město: Úpice
PSČ: 542 32
Tel.: 606 665 332
E-mail: info@mosty-hofman.cz

Zaměstnavatel/firma: MOSTY HOFMAN - JAN HOFMAN

Ulice: Batňovice 245
Obec/město: Úpice
PSČ: 542 32
Tel.: 606 665 332
E-mail: info@mosty-hofman.cz

Osvědčení se vztahuje na provádění výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OSVĚDČENÍ je do 11/2020.

V Praze dne 4.1.2019

Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda KOMISE MD



- 22 -
razítko

Ing. Václav Krumphanzl
ředitel odboru
Odbor pozemních komunikací





Městský úřad Trutnov
odbor Obecní živnostenský úřad
541 16 TRUTNOV, Slovanské nám. 165

Č. j. **Ž/752/11/SÚ/16329/3**
Sp. značka: **Ž/752/11/SÚ/16329**

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: **Jan Hofman**
Rodné číslo: **590312/1565**
Datum narození: **12.03.1959**
Bydliště: **542 32. Batňovice 245**
Místo podnikání: **542 32. Batňovice 245**
Identifikační číslo: **62051512**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Fotografické služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**
Vznik oprávnění: **24.10.1995**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **03.02.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

ID RZP: 1868097
Číslo případu: 361005/U2011/907/St




ZIV 2 09/25.10.21 VYP 0232 028

Vznik oprávnění: 03.02.2011

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Trutnov

V Trutnově dne 03.02.2011


Ing. Zdeněk Kopecký
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad



PLNÁ MOC

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
IČ: 00 25 46 57
jednající primátorem města
Ing. Petrem KULHÁNKEM

zmocňuje

pani: **Ing. Evu PAVLASOVOU** rodné číslo: 615516/1144
trvalý pobyt: Podlesí 257, 357 03 Svatava
zaměstnaného jako: **vedoucí** odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary,

k provádění těchto právních úkonů za Statutární město Karlovy Vary:

aby za zmocnitele **bez předchozího souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo města Karlovy Vary nebo Rada města Karlovy Vary):**

1. dohody o zvláštním užívání komunikací;
2. smlouvy o využívání systému zavedeného Městem pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob;
3. veškeré úkony ve správních řízeních vedených příslušnými správními orgány podle stavebního zákona, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, jejichž účastníkem je Město, které se vztahují k činnosti odboru, a v tomto rozsahu je oprávněn Město zastupovat;
4. žádosti, vyjádření a s tím související správní řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
5. smlouvy o umístění reklamního zařízení;
6. smlouvy o podmínkách užívání veřejného prostranství,
7. inominátní smlouvy vztahující se na správce stanoviště kočárové dopravy a taxi služby;
8. smlouvy o právu provést stavbu (sjezdy a nájezdy) vč. podmínek údržby;
9. nájemní smlouvy;
10. dohody o technických podmínkách při zřizování a provozování předzahrádek na komunikacích a veřejných prostranstvích;

aby za zmocnitele **po předchozím souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo města Karlovy Vary nebo Rada města Karlovy Vary):**

1. záměry pronájmů v rámci funkční náplně odboru schválené RM;
2. nájemní a inominátní smlouvy v rámci funkční náplně odboru schválené RM;
3. smlouvy, jejichž předmětem je dodávka elektrické energie za účelem veřejného osvětlení města, jakož i výpovědi těchto smluv, odstoupení od nich a dohody o jejich ukončení;
4. smlouvy, k jejichž podpisu byl vedoucí odboru pověřen usnesením RM.

Tato plná moc nabývá účinnosti dne 10.2.2016. Tímto dnem se ruší plná moc ze dne 29.6.2011.

V Karlových Varech dne 10.2.2016



Statutární město Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek
primátor města Karlovy Vary

Udělené zmocnění v plném rozsahu přijímám.
V Karlových Varech dne 10.2.2016

Ing. Eva Pavlasová