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ÚVOD 

Na stávající zděné opěrné stěně budou provedeny údržbové práce spočívající v odstranění 

stávajícího oplocení, v úpravě hlavy opěrky (ubourání stávajícího zdiva výšky cca 300 mm a jeho 

nahrazení želbet hlavou), v odvodnění tělesa opěrky, v instalaci nového oplocení, v sanaci a 

povrchové úpravě stávajícího zdiva.   

Opěrná zeď se nachází jak na pozemcích investora, tak na pozemcích jiného vlastníka. Některé práce 

jsou navrženy na celou délku opěrky (bourací práce, nová hlavice, nové oplocení), některé pouze na 

opěrce ve vlastnictví stavebníka (viz níže). 

 

1. BOURACÍ  PRÁCE  

Navrhuje se: 

- odstranění stávajícího oplocení (kovové sloupky a plotová pole z pletiva v rámu),   

- snížení zděného tělesa stávající opěrky o cca 300 mm (tzn. 4 řady cihel) postupným rozebíráním 
shora bez použití trhavin. 

- očištění stávajícího zdiva od zbytků původních povrchových úprav – omítka (včetně vyškrabání 

spár do hloubky cca 20 mm. 

- Postupné vybourání degradovaných částí cihelného zdiva u paty stěny 

 

Při vybourávání částí stávajících konstrukcí vznikne odpad, který je možno zatřídit dle zákona MŽP 

č.185/01 Sb. O Odpadech a vyhl.MŽP č.381/01 Sb. Katalogu odpadů, podle přílohy č.1 v aktuálním 

znění takto:  17 – Stavební a demoliční odpady 

17 01  Beton, cihly, tašky, keramika 

17 04  Kovy 

 

Žádný z výše uvedených odpadů není toxický. Recyklovatelný odpad bude průběžně tříděn a odvážen 

k dalšímu zpracování do sběrných surovin. Odpad podléhající speciální likvidaci se nepředpokládá.  

 

Při provádění bouracích prací je nutné bezpodmínečně dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

používat ochranných pomůcek a prostředků. Bourací práce budou provádět řádně proškolení 

pracovníci. Okolní konstrukce, které se nebudou bourat, budou podchyceny a stabilizovány. Složitější 

bourací práce budou před začátkem realizace konzultovány s projektantem - statikem. Demoliční 

práce bude řídit oprávněná osoba, která bude postup demolice koordinovat tak, aby nedošlo 

k samovolné destrukci konstrukcí. 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 

technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č.262/2006 Sb, č.591/2006 Sb, 

nařízení vlády č.361/2008 Sb.,č. 272/20116Sb, vyhláška č.415/2003 Sb. 

 

2. ZEMNÍ  PRÁCE 

Zemní (výkopové) práce v souvislosti s udržovacími pracemi nejsou navrhovány. 

3. ZÁKLADOVÉ  KONSTRUKCE 

Nové základové konstrukce v souvislosti s údržbovými pracemi nejsou navrhovány. 

4. SVISLÉ  KONSTRUKCE 

4.1 Svislé nosné konstrukce  

Svislé zděné těleso opěrky po snížení zhlaví o cca 300 mm stávající.   

Provedena bude sanace zdiva opěrné stěny. Navržena je sanace v systému Schömburg. Bude 
probíhat v těchto krocích:  
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- otlučení zbytků stávajících omítek (cca 50 % plochy), 

- odstranění nesoudržných částí stěny, proškrabání spár, důkladné očištění od prachu. Co nejdéle 
nechat vysychat !!!!!! - 100 % plochy 

- Vyrovnání podkladu maltou MVC s přísadou pro zvětšující přilnavost a pevnost – např. Asoplast 
MZ - 20 % plochy 

- fluátovací nátěr (nástřik) jehož prostřednictvím mohou být soli rozpustné ve vodě (chloridy a 
sírany) přeměněny na nerozpustné resp. těžko rozpustné sloučeniny. Zabraňuje se tak pronikání 
snadno rozpustných solí do ještě čerstvé, nehydrofobní sanační omítky během fáze schnutí - 
např. nátěr roztokem ESCO-FLUAT - 100 % plochy 

- svislá hydroizolační paropropustná vrstva do výšky cca 500 mm nad okolní terén – např. 
stěrková izolace Aquafin 1K. 

- podklad – prohoz (špric) - vytvoření hrubého povrchu jako kontaktního mostu  - např. omítka 
THERMOPAL-SP na min. 50 % plochy. Technologická přestávka – nejméně 2 dny, při 
nepříznivém počasí přiměřeně prodloužit - 100 % plochy 

- sanační omítka – např. THERMOPAL SR24 nanesena na vyzrálý podklad ve vrstvě cca 25 mm 
stržena na hrubo. Pokud je potřeba omítka v tloušťce větší, je nutno rozdělit aplikaci na více 
vrstev, pro které platí následující pravidlo - povrch předchozí vrstvy ihned po provedení zdrsnit. A 
mezi jednotlivými kroky je nutné dodržet technologickou přestávku v déle min odpovídající tl. 
spodní vrstvy (1 mm = 1 den) - 100 % plochy 

- sanační štuk – např. trasvápenná stěrka THERMOPAL FS33 - 100 % plochy 

- další úprava povrchu – nátěr s maximální ekvivalentní difuzní tloušťkou (Sd  0,1 m) – pro zajištění 
dlouhodobého vysušování zdiva - 100 % plochy 

- finální impregnace povrchu – např. Asolin WS - 100 % plochy. 

Výše uvedené materiály je možno nahradit jinými se stejnými technickými parametry. 

Sanace bude provedena z líce opěrné stěny po celé délce, ze strany komunikace bude sanace 
provedena v celé délce na vystupující části opěrné stěny nad terén. 

Při patě na nižší úrovni opěrky budou do vývrtů osazeny trubky z PVC (cca 100 -150mm nad patou 

opěrky, průměr trubky 60 mm, vzdálenost cca 1,0 m) pro odvedení vlhkosti z tělesa opěrky. 

 

5. VODOROVNÉ   KONSTRUKCE    

5.1 Vodorovné nosné konstrukce  

Vodorovnou nosnou konstrukcí je nová hlava opěrky. Navržena je z betonu C30/37 – XC4,XF3, XA1, 
ocel B500A, B500B ve velikosti  650/350 mm a 500/350mm. Dilatace mezi jednotlivými úseky bude 
vyplněna trvale pružným tmelem. V líci u přesahu opěrné stěny je navržen na spodním líci hlavy 
okapový nos. Hlava bude oboustranně přesahovat zdivo o cca 100 mm, horní hrana bude ve spádu 
umožňujícím odvedení dešťových vod na pozemek stavebníka – p.p.č.1451 k.ú. Stará Role. 

 

6. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE     

Stavby se netýká. 

 

7. SCHODIŠTĚ,  BALKÓNY  A  ZÁBRADLÍ    

Stavby se netýká. 

 

8.  KOMÍNY   

Stavby se netýká. 
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9.  ÚPRAVY  POVRCHŮ   

9.1.  Vnější povrchové úpravy 

Viz oddíl 4.1 Svislé nosné konstrukce – sanační opatření. 

 

10.  DROBNÉ  OBJEKTY  

Další drobné stavby se nenavrhují. 

     

11.  IZOLACE  PROTI  VODĚ  A  VLHKOSTI 

11.1.  Hydroizolace spodní stavby  

Není navrhována. 

11.2.  Hydroizolace stěn    

Viz oddíl 4.1 Svislé nosné konstrukce – sanační opatření. 

 

12. IZOLACE  TEPELNÉ    

Stavby se netýká. 

 

13. AKUSTICKÁ  A  PROTIOTŘESOVÁ  OPATŘENÍ  

Stavby se netýká. 

 

14.   PRÁCE PSV   

14.1. Konstrukce zámečnické   

Jsou konstrukce plotu. Navrhuje se oplocení stejného charakteru jako oplocení demontované. 
Navrženo je oplocení kompletně pozinkované poplastované. Sloupky kotvené do osy nově navržené 
hlavy opěrky, průměr sloupku  48 mm, s kloboučkem a objímkami pro uchycení plotového pole 
(pozinkované poplastované pletivo pletené v rámu). Velikost plotového pole je 1000 x 2000 mm 
(typová velikost) a 1000 x 1450mm (atypické, plocha 1,455m2) umístěné cca 100mm nad hlavu 
opěrky. 

 

15. ZÁVĚR    

Při stavebních pracích musí být dodrženy požadavky zákona 309/06 Sb., vyhl. 591/06 Sb. o 
bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích. Dále musí být dodrženy 
požadavky všech souvisejících předpisů a norem.  

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky investora v přiměřeném rozsahu pro výběr 
dodavatele.  

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN a předpisy souvisejícími při dodržení 
veškerých předepsaných bezpečnostních předpisů.  

Tento projekt je v celém rozsahu zpracován na investorem schválené zadání. Případné změny 
dokumentace musí být konzultovány se zpracovatelem PD. 

 

Mariánské Lázně    březen 2017     Ing. Jitka Kovaříková 

za autorský kolektiv 


