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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení

a) Technická zpráva:   Zajištění svahu a komunikace na p. p. č. 289/1 je zajištěno novou železobetonovou opěrnou zdí, která je osazena v původním místě a rozměrech odbourané stávající kamenné zdi. Na opěrnou zeď bude osazeno oplocení z ocelových rámů a výplňového pletiva v modulech 1 500x2 000 mm. Zeď bude odvodněna vrtanými odvodňovacími otvory o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm. Zeď bude dilatována ve 2 úrovních. Pochozí plochy dotčených pozemků budou provedeny ze zámkové betonové dlažby.
b) Výkresová dokumentace  viz Obsah 3.

D.1.2 Stavebně – konstrukční řešení

a) Technická zpráva:  Nová opěrná železobetonová zeď bude provedena z betonu C30/37 XA1,XC2, který bude vyztužen výztužnými pruty z oceli B500. Viditelná část opěrné zdi bude opatřena hydrofobním nátěrem. 
Při výstavbě opěrné zdi a výkopových pracích dojde ke střetu s elektrickým vedením sítě nn.  Před provedením všech prací musí být získán souhlas ČEZ Distribuce a. s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení vedení a pracovníci stavby s jeho průběhem budou prokazatelně seznámeni. Vedení bude odkryto pomocí ručního výkopu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zařízení bude zabezpečeno proti poškození, včetně jeho bezpečného vyvěšení. Veškeré práce budou provedeny tak, aby nedošlo ke styku s vedením. Prováděcí firma musí zahájení prací oznámit 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. S kabely při výstavbě nebude manipulováno. Před záhozem kabelů bude vyzván provozní útvar ČEZ Distribuce a. s. ke kontrole uložení. Kabely budou podsypány a obsypány zhutněným pískem a zasypány zhutněným zásypem. Kabely budou kryty proti mechanickému poškození. Ukončení prací bude oznámeno Provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a. s. Při všech pracích musí být dodrženy všechny příslušné ČSN, zákony i podmínky, vydané majitelem ČEZ Distribuce a. s.

V blízkosti stavby se nachází plynovod NTL GridServices. Při stavbě opěrné zdi může být zasaženo do ochranného pásma vedení. Před stavbou bude vedení vytyčeno a dále bude postupováno podle požadavků firmy GridServices.
b) Výkresová dokumentace viz Obsah 3.

c) Statické posouzení viz Obsah 1.

     d)   Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí
Opěrná zeď bude kontrolována v rámci běžné údržby cca 1x za rok.

D.1.3 Požárně - bezpečnostní řešení

Stavba není ohrožena z hlediska požární bezpečnosti, ani požár nemůže vyvolat.
Dalovice dne  04.02.2019                                                   Ing. Stanislav Vonka

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz

PAGE  
Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz


