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B. Souhrnná technická zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku:   pozemek investora, 
     druh pozemku: zastavěná plocha, nádvoří          
b) Opěrná zeď – zajištění, statický výpočet, zpracovaný Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o. V 08/2017 viz Obsah 2
e) Stavba nemá vliv na okolní pozemky.
f) Před stavbou nové opěrné zdi bude odstraněna stávající opěrná kamenná zeď v délce 23 900 mm, včetně plotu z výplňového pletiva a ocelových rámů a dočasného zajištění stávající opěrné zdi železobetonovými prefabrikovanými prvky.
h) Stavba nebude napojena do dopravní infrastruktury.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Stavba slouží pro zajištění komunikace na p. p. č. 289/1.
B.2.2 

a), b) Stavba nebyla posuzována z hlediska architektonického a urbanistického.

B.2.3 Stavba není provozní ani technologicky výrobní.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) Stavební řešení:  V místě odstraněné původní opěrné zdi bude vybudována nová železobetonová úhlová zeď o největší výšce 2 800 mm podle průběhu terénu. Při odstraňování původní zdi a stavbě nové zdi bude svah za zdí průběžně zajišťován bedněním proti sesuvu. Opěrná zeď bude v příčném řezu tvaru „T“, kdy celková délka paty je  2 100 mm a výška paty 400 mm. Pata bude vyložena v délce 1 300 mm od svislé strany dříku směrem k objektu Základní školy. Do svahu bude vyložena v délce 400 mm od svislé strany dříku. Šířka dříku bude 400 mm. Pata zdi bude založena na hutněném štěrkovém zásypu o výšce 300 mm a podkladním betonu 100 mm. Koruna zdi bude vyspádována ve spádu 2% směrem od svahu. Koruna zdi bude nabetonována při betonáži tak, aby byla vytvořena vodorovná strana v délce 2 150 mm pro osazení ocelových rámů s pletivem. Na opěrnou zeď budou pomocí chemických hmoždin osazeny ocelové sloupky a ocelový rám s výplňovým pletivem ve velikosti modulů 1 500 x 2 000 mm.  Dilatace bude provedena ve 2 úrovních a to ve vzdálenosti 8 650 mm a 15 100 mm od schodiště vloženou polystyrenovou deskou o tl. 20 mm. Opěrná zeď bude odvodněna vrtanými otvory o průměru 150 mm ve výšce 150 mm nad terénem v osových vzdálenostech 2 000 mm. Do otvorů budou osazeny drenážní PVC trubky. Odkopaný materiál bude nahrazen zásypem, který bude hutněný po vrstvách o výšce 300 mm. Pochozí plocha bude tvořena na obou stranách opěrné zdi betonovou zámkovou dlažbou, která bude vyspádována vždy od dříku zdi.  
b) Konstrukční a materiálové řešení: Opěrná zeď bude provedena ze železobetonu z betonu C 30/37 – XA1, XC2 a oceli B500. 

c)  Mechanická odolnost a stabilita: viz Statický výpočet Obsah1. 

B.4 Dopravní řešení
a) Při stavbě bude proveden zábor komunikace na p. p. č. 289/1 v celé šířce chodníku po celé délce stavby.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Stavba je technické dílo a nemá vliv na životní prostředí.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot bude řešit dodavatelská firma, 

    včetně jejich zajištění, v průběhu a požadavků stavby.

c) Na staveniště je umožněn vjezd po komunikaci na p. p. č. 289/1.
d) Stavba nemá trvalý vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob oplocením. 

f) Maximální zábory pro staveniště dočasné: parcela p. p. č. 289/1 v šířce 1 500 mm po celé délce 23 700 mm, p. p. č. 159 v šířce 1 800 mm v celkové délce 23 700 mm. 
g) Druh odpadu:  kameny v množství viz Obsah 4 a betonové bloky provizorního zajištění viz Obsah 4, odpad bude  odvezen na skládku.
i)  Při stavbě nedojde k narušení životního prostředí. 
j)  Při stavbě budou dodržována všechna ustanovení BOZ. Plán bezpečnosti a 

    ochrany zdraví při práci předloží prováděcí firma investorovi při předání staveniště. 

l)  Dodavatelská firma před provedením stavby vypracuje projekt dopravního řešení výjezdu a vjezdu na ulici Šmeralova.
m) Stavba bude prováděna za provozu obslužné komunikace.
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  Budou stanoveny před zahájením 

    výstavby dodavatelskou firmou.

Dalovice dne 04.02.2019                                                   Ing. Stanislav Vonka
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