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1. ÚVODNÍ  ÚDAJE 
 
 Úprava rabátka u Vřídelní ulice je doplnění ŽB monolitické konstrukce, která uzavře 
odhalenou část vzniklou ubouráním kolmého ramene rabátka. Ubourání části stávajícího rabátka 
umožnilo zvětšení prostranství před vchodem do Vřídelní kolonády od Divadelního náměstí. Nový 
bok rabátka zároveň umožňuje čisté zakončení nového schodiště. 
  
2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

 Stavebně technické řešení vychází především z architektonického návrhu – studie. 
Požadavek je, aby doplňovaná část byla ve stejném provedení, jako část stávající. Proto bylo třeba 
doplňovanou část udělat z ŽB monolitické konstrukce. 

 Doplňovaná část bude na celém boku rabátka, aby zakryla bouranou (řezanou) hranu. Šířka 
stěny doplňované části musí být totožná jako u stávající části. 

 
 2.1. Výkopové práce 

 
 Pro základovou konstrukci rabátka – základové pasy bude třeba udělat výkopy práce. Pro 
spodní pas je třeba výkop šířky 600mm. Ten bude navazovat na výkop pro podpůrnou stěnu 
schodiště. V přední čísti (u ul. Vřídelní) je nutno, aby základová spára byla v nezámrzné hloubce. 
 
 2.2. Základové konstrukce 
 
 Základový pas stěny rabátka je navržen obdobně, jako u vrchní stěny schodiště. Jedná se o 
ŽB nearmovanou desku šířky 600mm a tl.70mm. Ta slouží ke stabilizaci základové spáry výkopu. 
Na tuto desku bude jako základ provedena 1 řada tvarovek ztraceného bednění šířky 500mm 
včetně vodorovné konstrukční výztuže ø10mm do ložné spáry. Dále bude provedena svislá výtuž 
ø20mm á 250mm pro další monolitickou konstrukci stěny rabátka. 
    
 2.3. Technické řešení 
 
 Stěna rabátka v tl.200mm bude provedena jako monolitická konstrukce. Je nutné připravit 
bednění z obou stran. Z toho důvodu je nutné vytvořit pracovní prostor i uvnitř rabátka – odkopání 
zeminy. 
 Stěna rabátka je navržena jako oboustraně armovaná deska. Provedení bude z betonu 
C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickým podmínkám je zvýšeno krytí výztuže 
na 30mm. Je nutné rovněž navrtat propojovací výtuž do čela stávajícího rabátka tak, aby došlo k 
propojení výztuží a spolupůsobení nové a stávající části – viz Statická část. 
 

 

3. ZÁVĚR 
 
 Při provádění montážních prací je nutno dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti 
práce ve stavebnictví. Zvláště pak při práci ve výkopech. Hladina hluku ze stavební činnosti ve 
venkovním prostoru (2 m před obytnými místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin 
nepřekročí 65 dB. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku. Likvidace suti a stavebního odpadu 
bude prováděna autorizovanou firmou recyklací nebo odvozem na řízenou skládku odpadů. 
 
 
 


