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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Oznaceni stavby: PREDKOLONADNI PROSTOR S VYTRYSKEM
VRIDLA - VRIDELNI KOLONADA
CELKOVA REVITALIZACE UZEMi
ul. DIVADELNI NAMESTI 2036/2
p.p.&. 216, k.. KARLOVY VARY

Misto stavby : KARLOVY VARY

Objednatel .  Sprava prirodnich 1é¢ivych zdroji a kolonad
Lazenska 18 /2
360 01 KARLOVY VARY

Projektant : P -TIP - projektova kancelar
Ing. Ivan SKULAVIK
Spartakiadni 1973
ICO : 187 33 336
DIC : CZ6412101014
autorizace : 0300548
autorizace v oboru dopravnich staveb

Datum : unor 2016
Zakazka : 12 /2016

Stupen :  projekt pro provedeni stavby



2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENIi

Stavajici objekt viidla bude z divodu rekonstrukce celého objektu uzavien pro
vetejnost . Proto bude na zapadni stran¢ stavajiciho objektu na stavajici plose vybudovano
nove misto s vytryskem viidla a tfemi misty pro nabirani mineralni vody z vtidla . Stavajici
zpevnéna plocha klesé jihozdpadnim smérem a od komunikace s asfaltovym krytem je
oddélena kamennymi obrubniky . Kryt plochy je z Casti asfaltovy a ¢astecné z kamennych
desek — bliz k objektu viidla . Pro umisténi kaSny bude stavajici plocha vyrovnéana , stavajici
kryt bude odstranén . Stavajici obrubniky budou repasovany . Stavajici zelend plocha u
koryta feky bude odstranéna . Odstranéna bude také zidka lemujici zelenou plochu .

2.1. BOURACI PRACE

Bouraci prace jsou soucasti samostatného objektu . Zahrnuji odstranéni stavajici
mobiliafe ( reklamni pouta¢ valcovy , deskovy , socha , zidky lemujici zelené plochy a
vyrovnavajici rozdily terénu ... )

Zakladni bouraci prace na komunikacich a zpevnénych plochach spocivaji v
odstranéni krytu zpevnénych ploch vrstva asfaltu a kamenné desky . Pochlizkou na misté
pfedpokladdm , ze jak kamenné desky , tak vrstva asfaltu jsou polozeny na vrstvé
valcovaného ( podkladniho ) betonu . Pro polozeni nové kamenné dlazby bude nutno
odstranit 1 betonovy podklad ( tloustky cca 20cm ) . Beton bude rozlaman na kry a odvezen
k podrceni . V pfipad€ , Ze material nebude zneciStén ropnymi latkami a frakce drcen¢ho
betonu budou vhodné pro pouZiti do konstrukce vozovek , je mozno tento material pouZit po
smichani se stavajici ochrannou vrstvou vozovky ( SP ) pro vytvofeni podkladni vrstvy nove
zpevnéné plochy . Pied polozenim podkladni vrstvy bude vyrovnand zemni plai
zkontrolovana — minimalni hodnoty Edef,2 jsou uvedeny ve vykrese ,,konstrukce vozovky,, .
Pti pokladce podzemnich siti je nutno vénovat dostate¢nou pozornost zpétnym zasypum .
Hutnéni zpétnych zasypl bude ve vrstvach maximalni tloustky 30cm . Kazda vrstva bude
Eeélivé hutnéna . Material pouzity na zpétny zasyp musi byt vhodny pro ukladani do tclesa

omunikaci . Nesmi jit o materidl znehodnoceny velkym mnozstvim jilovitych casti
kontaminovany ropnymi produkty .

Po vybourani stavajicich kamennych obrubniki odd¢lujici plochu — chodnik od
komunikace , budou obrubniky oc€iStény a repasovany pro zpétné¢ uloZeni - oddéleni
komunikace a chodniku .

2.2. SMEROVE RESENI

Kasny bude osazena na plochu , kterd bude vodorovna . Vodorovnéa plocha bude
vytvoiena pomoci schodistovych stupflﬁ Ve vykrese ,,Situace® a ,, VytyCovaci prvky ,, jsou
tyto schodiStové prvky tvarové popsany. Materlaly a zplsob uloZeni stupiill je soucasti
dalSich objektu stavby . Ve vykrese ,,Situace™ jsou popsany pouzite obrubniky a také zpisob
ulozeni obrubnikli . Zplsob wuloZeni obrubnikd uptesnuje vykres ,,Detaily uloZeni
obrubnikt“. V blizkosti stavajici mostni konstrukce bude vybudovéan najezd na zpevnénou
plochu . Kamenné obrubniky oddé€lujici chodnik-plochu od komunikace budou v tomto
misté na délku 3m zapustény tak , aby horni hrana obrubniku byla v misté¢ sjezdu prevysSena
o 5cm nad pfilehlou vozovku stavajici komunikace . V misté sniZzeni obrubnikii bude
varovny pas z reli¢fové dlazby vyrazné odlisné barvy Sitky 0,40m . Varovny pas bude v
misté , kde horni obrubniku bude pfevysena nad piilehlou vozovku méné nez 8cm . Aby
fidi¢i bez opravnéni nevjizdeli na plochu , budou v misté sniZeni dva sklopné sloupky .
Sloupky musi byt osazeny mimo bezpecnostni odstup ( 0,50m od lice obrubniku ) . Dalsi
prvky pro pohyb osob nevidomych slabozrakych a osob s hendikepem nejsou dle pozadavku
objednatele navrzeny ( mista pro piechazeni , pfechody pro chodce , vodici linie ... ).

2.3. VYSKOVE RESENI

Vyskové feSeni je CasteCné€ popsano ve vykrese ,,Situace®, ,,VytyCovaci prvky*
Hlavni prvkem navrhu vySkového fteSeni je vodorovnd plocha pro umisténi kaSny ,
schodistové stupné a vyskové feSeni osazovani obrubnikl podél stavajici komunikace . Tyto
prvky pak budou spojeny poloZenim podkladnich vrstev a dldzdéného krytu plochy . V
ptipadé¢ potfeby budou piimo na stavbé stanoveny detaily vyskového feseni .



2.4. ODVODNENI

Odvodnéni je feSeno v dalSich ¢astech dokumentace . Zéklad odvodnéni bude tvofit
kruhovy zlab kollem kasny prekryty litinovou miizi a prahovd vpust u novych
schodistovych stupiii. Odvodnéni je soucasti dalSich ¢asti projektové dokumentace . Plocha
pod schodistovymi stupni bude odvodnéna do stavajici u{)iéni vpusti mistni komunikace .
Odvodnéni stavajici komunikace bude zachovéno stavajici . Povrchova voda ze stavajicich
ploch je odvadéna do uli¢ni vpusti. .

2.5. KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 vcetné dodatku . Z katalogovych listl
byla vybrana konstrukce D2-D-1-O-PIII . Ttida zatiZeni ,,O* pfedpoklada bézné pojizdéni
vozidly skupiny bez fyzického omezeni ob¢asného najeti TNV . Na plochu mohou vjizdét
pouze omezen¢ mala vozidla ( skupiny 1 , vyjime¢né¢ vozidla skupiny 2 ) . Dle pozadavku
objednatele bude kryt zpevnénych ploch z drobné kamenné dlazby ( 60/60 ) . Po odtézeni
stavajiciho asfaltového krytu , bude odtézena také podkladni vrstva z valcovaného
( podkladového ) betonu v tloustce cca 200mm . Beton bude odvezen na skladku k
podrceni. Tento materidl bude mozno znovu pouzit v ptipade , Ze nebude znecistén ropnymi
produkty a nadrcené frakce budou odpovidat pozadavkim na materidl pouzivany do
konstrukce vozovek ,. Stejnd konstrukce se predpoklada také u casti plochy s krytem z
kamennych desek . 5

Dle katalogu navrzend konstrukce ma podkladni vrstvu ze SD tl. 200mm ( novy
materidl ) . V pfipadé¢ znovupouziti stavajici ochranné vrstvy — SP + SD ( nebo jiné¢ho
Rmaterialu ), bude pouzita konstrukce D2-D-2-O-PIII — podkladni vrstva MZ ( mechanicky
zpevnéna zemina ) . . V tomto piipad¢ bude minimalni tloustka vrstvy MZ 250mm . Ve
vykrese ,,Konstrukce vozovky* jsou u jednotlivych vrstev popsény také Edef,2 , které je
nutno dodrzet . Hodnoty budou ovéfeny statickou deskou — ne lehkou dynamickou
deskou !!! . VSechny prace na podzemnich sitich budou ukonéeny pied definitivni tpravou
zemni plané . V pifipad€ , Ze nebude mozno dosdhnout pozadovanych hodnot Edef,2 na
zemni plani , bude zemina v roviné¢ zemni plan¢ zlepSena — odtéZeni vrstvy o dalSich 30cm ,
do zeminy bude pfimichano drcené kamenivo fr.32/63 v min. Mnozstvi 40% a popilkovy
stabilizat 5-10%. V pfipad€ , Ze bude nutno odvadét vodu z roviny zemni plané , bude o
této skuteCnosti informovan projektant , ktery ve spolupraci s objednatelem navrhne zptisob
provedeni drenazi a jejich zausténi do destove kanalizace .

Zhotovitel pozaduje ndhradu SD ( nového ) vrstvou SP stejné tloustky . Nahrada je
mozna v piipad¢ dodrZen] zrnitostni kiivky poZzadované pro SDB. Musi byt dodrzeny také
dalsi vlastnosti materialu SD .

Plocha pod novym schodist¢ém bude mit kryt asfaltovy . Dle katalogu byla vybrana
konstrukce D2-N-3-O-PIII . Zphsob Upravy podloZi je stejny jakg u plochy s dlazdénym
krytem . Zhotovitel také v tomto piipadé pozaduje nahradu SD za SP ve stejné tlousté ( viz
vyse ) . Nahrada je mozna za vyse popsanych podminek . Dale zhotovitel pozaduje nahradu
Rmat. Za ACP . Tato zména je popsana ve vykrese ,,Konstrukce vozovky ,, . Zaména je
mozna v pripadé zajisténi funkcnosti vozovky vcetné tepelného odporu vozovky .

Mezi budovou viidla a zelenou plochou bude upraven stdvajici asfaltovy kryt
Stavajici obrusna vrstva bude odstranéna . Po aplikaci spojovaciho postiiku bude polozena
nova podkladovd vrstva ACP16+ tl. 60mm . Po aplikaci spojovaciho postiiku bude
polozena obrusna vrstva ACO 11 tl. 40mm . Mezi asfaltovy l?ryt a dlazdény kryt bude
vloZen betonovy obrubnik 100/250/1000 .

Vzhledem k omezenému mnoZzstvi vozidel vjiZzd¢jicich na plochu ( také zimni
udrzba je provadéna bez pouziti techniky ) je misto minimalni dlazby 80/80 navrzena dlazba
60/60 . Plochu lze také zatiidit do dopravniho zatizeni ,,CH“ - pouze docCasny prijezd
vozidel skupiny 1 . Tento pozadavek musi byt i nadale dodrZzovén a plochu nelze zatézovat
vozidly skupiny 2, 3, 4, autobusy .

Sparofez dlazby ( barevné feSeni ) je popsan v dalSich ¢astech dokumentace .



2.6. DETAILY ULOZENI OBRUBNIKU

Stavajici obrubniky v lokalité jsou kamenné . Pii revitalizaci lokality budou obruby
vytrhany. Pouzité obrubniky budou ocistény a repasovany a nové budou pouzity pouze v
minimalnim mnozstvi . Po repasi obrubniki , budou obrubniky osazeny zpét . Zptsob
ukladani obrubnikll je popsan ve vykrese ,,Detaily ulozeni obrubnik™ . U hlavni plochy
budou horni hrany obrubnikli osazeny tak , aby jejich horni hrana byla pfevySena o 15cm
nad pfilehlou vozovku ( oddéleni chodniku a komunikace ) . V pfipad¢ , Ze pouzité
obrubniky neumozni tento zptisob uloZeni ( repasované obrubniky ) bude o této skutecnosti
ihned informovéan projektant , ktery ve spolupraci s objednatelem navrhne zménu uloZeni
obrubnikill ( po projednani s policii CR DI Karlovy Vary ) .

V blizkosti stavajici mostni konstrukce je navrZeno snizeni pro vjezd udrzby k
objektu viidla . V misté snizeni bude za obrubnik vlozen varovny pas z reli¢fové dlazby
vyrazn¢ odlisné barvy §itky 0,40m .

Podél komunikace v ulici Viidelni se dldzdéna plocha zuzuje do pésu Sirokého cca
70cm . V tomto misté jiz tuto plochu nelze povazovat za chodnik . Proto bude pfevySeni
horni hrany obrubniku proti ptilehlé vozovce pouze 10cm .

Pted odstranovanim stavajicich obrubnikti bude stavajici kryt asfaltové komunikace
nafiznut . Po dokonceni praci na osazovani obrubnikii bude kryt komunikace opraven a
vznikla spara bude oSetfena ( asfaltova zalivka s posypem drcenym kamenivem , nebo
asfaltova paska — dle pozadavku majitele , spravce komunikace .

3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU UZITI
V DOKUMENTACI

1) Pro z&4mové uzemi bylo zpracovano geodetické zaméfeni . Do zaméfeni byl vloZen
geodetem vysek z katastralni mapy .

2) diagnosticky prizkum konstrukci - pochlizkou na stavbé byla odhadnuta stavajici
konstrukce chodniku a ploch .

4. VZTAHY POZEMNiI KOMUNIKACE K OSTATNIM
OBJEKTUM STAVBY

Vztah stavby k ostatnim objektlim je feSen v dalSich ¢astech dokumentace . Tato ¢ast
dokumentace tesi poze vztah novych zpevnénych ploch a stdvajici mistni komunikace .
Stavajici komunikace nebude stavbou ani rozSifena a ani zuzena — zachovani stavajiciho
stavu . Odvodnéni stavajici komunikace bude zachovano stavajici . Povrchova voda ze
stavajicich ploch je odvadéna do uli¢ni vpusti .

5. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK

V ramci stavby nebude osazovano zadné nové dopravni znaceni .

Navrh dopravniho znaceni po dobu vystavby je v dokumentaci zakresleno pouze
orientacné¢ . Pied zahdjenim stavby zhotovitel vypracuje detailni feSeni , které bude
projednano s policii CR DI Karlovy Vary , majitelem komunikace a odborem dopravy . Na
jednani ( minimalné 2 tydny pted zahajenim praci ) budou upfesnény terminy omezeni
dopravy , rozsah omezeni dopravy , pozadovana skupina , typ a mnoZzstvi vozidel
zasobujicich stavbu . Na jednéani bude urcen zastupce zhotovitele zodpovédny za rozmisténi
a udrzbu dopravniho znaceni po dobu vystavby .

6. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY , PRIPADNE UDRZBU

Stavba bude reathvana v prubéhu roku 2016 . Termin bude ptresné stanoven po vy-
bérovém fizeni na zhotovitele stavby a dle terminu uvolnéni finan¢nich prostredki na rea-
lizaci stavby.



Stavba bude realizovana v jednom ¢asovém useku . Stavebni prace budou realizovany tak ,
aby byl zachovan provoz na komunikaci v ulici Divadelni namésti - dle schvaleného
dopravniho opatfeni po dobu vystavby . Prace musi byt dokonceny pted poklesem teplot
pod stanovenou mez .

Préace na plose budou probihat za vylou¢eného pohybu chodcti .

7. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A

KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI ROZHO-
DUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Pti rozsifovani chodniku nebyla posouzena jeho dimenze

8. PODZEMNI SITE

Vztah stavby ke stavajicim a novym podzemnim sitim je soucasti dalSich ¢asti doku-
mentace . Sité€ jsou zakresleny pouze orientaéné a pied zahdjenim zemnich praci zhotovitel
zajisti jejich vytyceni a piipodnou docasnou ochranu .

Sokolov tnor 2017
vypracoval : Skulavik



