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1. UVODNi UDAJE

Uprava rabatka u VFidelni ulice je doplnéni ZB monolitické konstrukce, ktera uzavie
odhalenou ¢€ast vzniklou ubouranim kolmého ramene rabatka. Ubourani ¢asti stavajiciho rabatka
umoznilo zvétSeni prostranstvi pfed vchodem do VFidelni kolonady od Divadelniho namésti. Novy
bok rabatka zaroveh umoznuje Cisté zakonCeni nového schodisté.

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebné technické FeSeni vychazi predevdim z architektonického navrhu — studie.
Pozadavek je, aby doplfiovana ¢ast byla ve stejném provedeni, jako Cast stavajici. Proto bylo tfeba
doplfiovanou &ast udélat z ZB monolitické konstrukce.

Doplfiovana &ast bude na celém boku rabatka, aby zakryla bouranou (fezanou) hranu. Sitka
stény doplfiované ¢asti musi byt totozna jako u stavajici ¢asti.

2.1. Vykopové prace

Pro zakladovou konstrukci rabatka — zakladové pasy bude tfeba udélat vykopy prace. Pro
spodni pas je tfeba vykop Sifky 600mm. Ten bude navazovat na vykop pro podpurnou sténu
schodisté. V predni €isti (u ul. VFidelni) je nutno, aby zakladova spara byla v nezamrzné hloubce.

2.2. Zakladové konstrukce

Zakladovy pas stény rabatka je navrzen obdobné, jako u vrchni stény schodisté. Jedna se o
ZB nearmovanou desku $itky 600mm a t..70mm. Ta slouzi ke stabilizaci zakladové spary vykopu.
Na tuto desku bude jako z&klad provedena 1 fada tvarovek ztraceného bednéni Sifky 500mm
v&etné vodorovné konstrukéni vyztuze 810mm do lozné spary. Déle bude provedena svisla vytuz
320mm a 250mm pro dalSi monolitickou konstrukci stény rabatka.

2.3. Technické reSeni

Sténa rabatka v t1.200mm bude provedena jako monoliticka konstrukce. Je nutné pfipravit
bednéni z obou stran. Z toho divodu je nutné vytvofit pracovni prostor i uvnitf rabatka — odkopani
zeminy.

Sténa rabatka je navrzena jako oboustrané armovana deska. Provedeni bude z betonu
C35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. Vzhledem ke specifickym podminkam je zvySeno kryti vyztuze
na 30mm. Je nutné rovnéz navrtat propojovaci vytuz do Cela stavajiciho rabatka tak, aby doslo k
propojeni vyztuzi a spoluptsobeni nové a stavajici €asti — viz Staticka ¢ast.

3. ZAVER

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy o bezpeénosti
prace ve stavebnictvi. Zvlasté pak pfi praci ve vykopech. Hladina hluku ze stavebni Cinnosti ve
venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin
nepiekro€i 65 dB. Parkovani je zajisténo na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho odpadu
bude provadéna autorizovanou firmou recyklaci nebo odvozem na Fizenou skladku odpadu.



