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1. ÚVODNÍ  ÚDAJE 
 
 Řešený prostor se nachází v místech mezi Jánským mostem a vstupem do podélné lodě 
Vřídelní kolonády a mezi řekou Teplou a ul. Vřídelní. Je to prostranství při kratším průčelí Vřídelní 
kolonády, kterou dotvářela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejímž místě stojí dnes obelisk Pavla 
Opočenského. Rozptylové plato před vstupem je uzavřeno rabátky, která akcentují špatnou 
komunikaci zóny kolem Vřídelní kolonády a navazujícího městského prostoru.  
 Navíc byla tato část území postupem času znehodnocena nekoncepčně umisťovaným 
městským mobiliářem. Takže společně s nedostatečným prováděním údržby komunikací vzniká 
obraz současného stavu těchto hlavních vstupních partií do kolonády. Lokalita je protkána 
pavučinou technických a technologických instalací a zařízení, které vytvářejí důležité premisy pro 
návrh. Stav komunikací odpovídá jejich stáří a již zmiňované úrovni údržby.  
   Stav této části lázeňské zóny  lze tedy charakterizovat jako neutěšený jak po stránce 
architektonické, tak po stránce technické.  
 
2. BOURACÍ PRÁCE 

 
 Příprava území, jako jsou demontážní a bourací práce, je v závislosti na požadovaném 
budoucím stavu území a je rozdělena následujícím způsobem: 
 
 2.1. demontáž a přemístění městského mobiliáře 
 2.2. bourání drobných stavebních objektů 
 2.3. vybourání skladeb stávajících zpevněných ploch 
 2.4. výkopové práce ve vazbě na nové přípojky 

 
3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

 Stavebně technické řešení vychází ze zjištěných informací při prohlídce areálu, 
geodetického zaměření a informací od jednotlivých správců sítí. Dalším faktorem při návrhu byly 
požadavky investora na optimální vztah investičních nákladů, architektury, harmonogramu prací, 
technického řešení a použitých materiálů. 

 
 3.1. Demontáž a přemístění městského mobiliáře 

 
 V zájmovém území se nacházejí prvky městského mobiliáře (odpadkové koše, stojan na 
kola, reklamní a informační panely, rozcestník zahrazovací sloupky), které jsou nutné přemístit na 
jinou lokalitu nebo do skladovacích prostor města. V novém návrhu se s nimi již nepočítá. Současně 
bude na dobu výstavby demontováno dopravní značení, které bude nahrazeno mobilním v rámci 
staveništního záboru a zvláštního užívání komunikace. 
 
 3.2. Bourání drobných stavebních objektů 
 
 V tomto případě se jedná o vybourání kolmé části rabátka u Vřídelní ulice. Dále se bude 
kompletně bourat opěrná zídka Jánským mostem a vřídelní kolonádou. V obou případech se jedná 
o železobetonové konstrukce, které jsou úplně nebo jen z části obloženy mramorovými deskami. Ty 
budou sejmuty a uloženy na dobu, než bude rozhodnuto o jejich dalším využití. Rovněž budou 
demontovány kamenné obrubníky, které tvoří vnitřní stranu stěn rabátka. Použity budou v jiné části 
řešeného území. Místo těchto obrubníků budou stěny rabátka v následných fázích výstavby 
provedeny z pohledového betonu. 
 Dále bude stavebně upraven vlez do revizní šachty nad topným kanálem. Předpokládá se, 
že stávající úroveň zastropení bude nad niveletou nové komunikace a zpevněných ploch. 
 Bude odstraněna elektrická skříň v majektu Povodí Ohře s.p. na rabátku opěrné stěně řeky 
Teplé. Technologie měření bude zakomponována do zeminy rabátka dle požadavku vlastníka. 
  
 3.3. Vybourání skladeb stávajících zpevněných ploch 
 
 Stávající nášlapné materiály komunikací a zpevněných ploch jsou provedeny ze dvou 
materiálů – asfalt nebo kamenná dlažba. 
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 Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny sondy do konstrukcí ploch, skladby stávajících 
zpevněných ploch se předpokládají: 
 
 B1 - asfaltový povrch           40mm - bouraná vrstva 
  - válcovaný beton         200mm - bouraná vrstva 
  - štěrkopísek   200-250mm - využití pro nové souvrství 
 
 B2 - kamenná dlažba           40mm - bouraná vrstva 
  - válcovaný beton         200mm - bouraná vrstva 
  - štěrkopísek   200-250mm - využití pro nové souvrství 
 
 Dále bude vykopána a odvezeny zemina travnaté plochy u opěrné říční stěny a zemina ze 
zrušeného rabátka u Vřídelní ulice. V souvislosti s odvozem zeminy je nutné zrušit nebo přesadit 
stávající rostliny a keře ze zelených ploch a rušených rabátek. 
 Budou demontovány stávající kamenné obrubníky mezi silnicí a chodníkovou částí. Jedná 
se o dvě velikosti obrubníků 250x200mm a 100x150mm. 
 
 3.4. Výkopové práce ve vazbě na nové přípojky 
 
 V řešeném území je pro nově navrhovaná zařízení nutné zajistit přípojky vřídelní vody, vody, 
dešťové kanalizace a elektra. 
 Vřídelní voda bude uložena v hlavním topném kanálu š=1200mm a h=700mm, který bude 
zakončen u přemostění – příprava pro následné fáze. Dílčí topný kanál pro přemístěný výstřik vřídla 
bude š=600mm a h=600mm. Zmenšený rozměr bude použit i pro 3ks pítek. Pro tanto rozměr budou 
provedeny výkopy pro jejich uložení. 
 Pod přemístěným výstřikem bude rovněž technologická šachta 4,8x2,4x2,4m. V části se 
bude nacházet v násypu (cca 0,8m a zbytek bude zakopán do terénu). 
 
 

4. ZÁVĚR 
 
 Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti 
práce ve stavebnictví. Zvláště pak při práci ve výkopech. Hladina hluku ze stavební činnosti ve 
venkovním prostoru (2 m před obytnými místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin 
nepřekročí 65 dB. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku. Likvidace suti a stavebního odpadu 
bude prováděna autorizovanou firmou recyklací nebo odvozem na řízenou skládku odpadů. 
 
 
 
Vypracovala: Ing.David Pokorný 


