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1. UVODNi UDAJE

Vzhledem k tomu, Ze cely zdmér bylo nutno rozdélit do nékolika etap s ohledem na finan¢ni
naro¢nost, pfesto je nutné realizovat urcité prvky mobiliare.

MobiliaF je navrzen od fy. MM CITE, z jejichZ sortimentu je zrealizovana plocha u vychodniho
vstupu do Vfidelni kolonady a u slunecnich hodin. S ohledem na finance a pragmati¢nost realizace
stavby, je dodavka rozdélena na 2 faze. Projektova dokumentace 1.etapy v sobé zahrnuje realizaci
podzemni &asti — zakladové konstrukce dle pozadavku fy. MM CITE. Spodni &ast bude pfipravena
takovym zplsobem, aby bylo mozZno jen instalovat vlastni vyrobky mobiliafe a nebylo tfeba
rozebirat kamennou dlazbu nebo fezat asfaltovy povrch.

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebné technické feSeni se tyka pfipravy monolitickych zaklad dle pozadavkud vyrobce.
Je nutné pfipravit tyto podzemni ¢asti takovym zplsobem, aby vlastni instalace mobiliafe v dalSich
etapach vystavby probéhla bez komplikaci.

Zakladové konstrukce jsou materialové jednotné pro vSechny prvky MM CITE. Jedna se o
monoliticky beton C 25/30 XC4 XF4 XA3. Vykopové prace se budou tykat pouze vyhloubeni jamy
pro dany zaklad. Hloubka vykopu bude v zavislosti na potfebny rozmér zakladu zvétSeny o 100mm,
které jsou urCeny na Stérkovy podsyp.

Jedna se o tyto vyrobky MM CITE:

2.1. Odpadkovy ko$ LENA 115t - 1ks

- Ocelové télo oplasténé difevénymi lamelami
—Zakladni rozmér je 570x360x1070mm, s objemem 70lI.

—Dfevéné prvky budou bez upravy, bude provedeno po dodavce dle barevného
sjednoceni vSech dfevénych prvkl — barva tmava tfeSen

—1x zaklad rozméru $=350 x |=600 x h=350mm + 4x chemicka kotva M12x165

2.2. Popelnik VALET VT 110 - 1ks

- Nerezovy popelnik se zhaSeCem cigaret
—Z4&kladni rozmér je 80x80x1000mm, s objemem 1I.
—1x zaklad rozméru $§=400 x 1=400 x h=400mm + 4x chemicka kotva M12x165

2.3. Nosi¢ sacki na psi exkrementy VALET VT 510 - 1ks

- Nerezova schranka na sacky
—Zakladni rozmér je 80x80x1000mm
—1x zaklad rozméru $§=400 x 1=400 x h=400mm + 4x chemicka kotva M12x165

2.4. Sipkovy orientaéni systém OS 500 - 1ks

- Ocelova konstrukce, hlinikové smérovky s polepem
—Zakladni rozmér je 1485x3200mm
—1x zaklad rozméru §=750 x I=750 x h=600mm + 4x chemicka kotva M16x250

2.5. Prosvétlena reklamni vitrina C-LIGHT CL-R170 - 1ks

-Ocelova konstrukce s pohledovymi prvky z nerezu, kalené sklo, oboustranna
reklamni vitrina umisténa svisle, LED osvétleni.

—Z4kladni rozmér je 1320x230x2270mm



—1x zaklad rozméru $=750 x I=1100 x h=400mm + 8x chemicka kotva M16x250

2.6. Prosvétlena reklamni vitrina C-LIGHT CL-R170 - 1ks

- Ocelova konstrukce s pohledovymi prvky z nerezu, kalené sklo, jednostranny rolovaci
systém, LED osvétleni.

—Zakladni rozmér je 1320x230x2270mm
—1x zaklad rozméru $§=750 x I=1100 x h=400mm + 8x chemicka kotva M16x250

V této etapé jsou predmétem dodavky pouze podzemni ¢asti — zaklady.

3. ZAVER

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpeénosti
prace ve stavebnictvi. Zvlasté pak pfi praci ve vykopech. Hladina hluku ze stavebni &innosti ve
venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin
nepiekroCi 65 dB. Parkovani je zajisténo na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho odpadu
bude provadéna autorizovanou firmou recyklaci nebo odvozem na fizenou skladku odpadd.



