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1. UVODNi UDAJE

Vzhledem k tomu, Ze cely zdmér bylo nutno rozdélit do nékolika etap s ohledem na finan¢ni
naro¢nost, pfesto je nutné realizovat urcité prvky mobiliare.

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebné technické feSeni vychazi predevS§im z architektonického navrhu — studie. Nové
navrzené schodisté prfekonava takovou vyskovou uroven, Ze je tfeba na jeji pfekonani 1-5 stupnid
vysokych 150mm. Pro tu ¢ast schodisté, kde je 3 a vice stupnid, je tfeba doplnit madlo, které zajisti
bezpeclné prekonani tohoto vySkového rozdilu.

Vzhledem k tomu, Ze je proménlivy pocet stupriti a schodisté je pfimé a v ¢asti do oblouku je
tfeba celkem 5ks madel ve tfech rozmérovych typech — Z01-Z03.

2.1. Madlo Z01

Je ur€eno pro prekonani 3 schodistovych stuprili. Celkem se jedna o 3ks. Provedeni je z
nerezove trubky (316) @50mm, ktera je ohnuta ve vné&jSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze stejného
profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové ¢asti koutovym svarem k
pfipravenym nerezovym rozetdm o @70mm. Rozety ve schodiStovych stupnich jsou jiz pfipraveny
ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodatecné.

2.2. Madlo Z02

Je urceno pro prfekonani 4 schodistovych stupnd. Celkem se jedna o 1ks. Provedeni je z
nerezove trubky (316) @50mm, ktera je ohnuta ve vné&jSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze stejného
profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové &asti koutovym svarem k
pfipravenym nerezovym rozetam o g70mm. Rozety ve schodiStovych stupnich jsou jiz pfipraveny
ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodatecné.

2.1. Madlo Z03

Je ur€eno pro prekonani 5 schodistovych stuprnit. Celkem se jedna o 1ks. Provedeni je z
nerezove trubky (316) @50mm, ktera je ohnuta ve vné&jSim poloméru 80mm. Dvé stojiny ze stejného
profilu trubky jsou pfipevnény k hornimu (jalovému) stupni a k asfaltové ¢asti koutovym svarem k
pfipravenym nerezovym rozetdm o @70mm. Rozety ve schodiStovych stupnich jsou jiz pfipraveny
ve vyrobé a rozety v asfaltové ploSe budou osazeny dodatecné.

3. ZAVER

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy o bezpeénosti
prace ve stavebnictvi. Zvlasté pak pfi svarfovani kovovych prvkl. Hladina hluku ze stavebni ¢innosti
ve venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé od 7 do 21 hodin
nepiekro€i 65 dB. Parkovani je zajiSténo na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho odpadu
bude provadéna autorizovanou firmou recyklaci nebo odvozem na fizenou skladku odpadu.



