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1. ÚVODNÍ  ÚDAJE 
 
 Schodiště je nová konstrukce, která slouží k překonání výškové úrovně, která vznikla 
protažením rovného prostranství před Vřídelní kolonádou a stávající výškové úrovně u silnice. Svým 
tvarem schodiště dotváří dominantu společně s mísou výtrysku vřídla. 
  
2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

 Stavebně technické řešení vychází především z potřeby rychlé výroby, montáže a 
minimálních investičních nákladů. 

 Schodiště je navrženo jako skupina prefabrikovaných dílců v kombinaci s monolitickými 
konstrukcemi. Základními nosnými prvky jsou vrchní opěrná zídka, která přenáší hlavní výškový 
rozdíl protažené úrovně plata a spodní základová konstrukce. Opěrná zídka a základový pas jsou 
navrženy ze ŽB desky, na kterou jsou dány základové tvarovky ztraceného bednění a dále 1-3 řady 
tvarovek ztraceného bednění v tl.200mm. Na tyto stěny jsou příčně ukládány prefabrikované ŽB 
schodnice, na které jsou ukládány vlastní ŽB schody dle kladečského plánu. Protože je celá 
konstrukce schodiště v terénu i s příčným sklonem, je i proměnlivý počet schodů, potřebný na 
překonání výškového rozdílu. Schodnice jsou navrženy pro 2,3,4 a 5 stupňů. Prefabrikovaní 
schodišťové dílce jsou navrženy pro finální rozměr schodů 150/330mm pro rovnou i obloukovou 
část. Směrem k řece ve vazbě na příčný profil přejde schodiště pouze v jalový stupeň, který bude v 
úrovni zpevněných ploch a bude tvořit přechodový prvek mezi dlažbou a asfaltovým povrchem. 

 Madla jsou navržena z nerezových trubek ø50mm kotvených do horního jalového schodu a 
spodní asfaltové plochy. Madla jsou umístěna tak, aby směřovala do optického středu mísy 
výtrysku. Velikosti madel jsou v závislosti na počtu schodů potřebných na překonání výškového 
rozdílu – pro 3,4 a 5 schodů. 

  Některé stupně mají v podstupnici přípravu pro osvětlovací techniku. Plastový korpus svítidla 
bude vloženy do bednění při výrobě. Bude provedeno vytrubkování s protahovacím drátem pro 
osazení a kabelové propojení jednotlivých svítidel, které se bude realizovat v některé další etapě. 
Otvory budou prozatím zakryty nerezovým víčkem. 

 
 2.1. Výkopové práce 

 
 Pro základovou konstrukci schodiště – základové pasy bude třeba udělat výkopy práce. Pro 
spodní pas je třeba výkop šířky 500mm a pro vrchní pas šířky 600mm. Úroveň základové spáry 
bude výškově uskakovat po 250mm, v závislosti na příčném sklonu terénu a modulové výšce 
tvárnic ztraceného bednění. 
 
 2.2. Základové konstrukce 
 
 Základový pas vrchní opěrné stěny je navržen ze ŽB nearmované desky šířky 600mm a 
tl.70mm. Ta slouží ke stabilizaci základové spáry výkopu. Na tuto desku bude jako základ 
provedena 1 řada tvarovek ztraceného bednění šířky 500mm včetně vodorovné konstrukční výztuže 
ø10mm do ložné spáry. Dále bude provedena svislá výtuž ø16mm á 250mm pro další řady 
ztraceného bednění. 
 Spodní základový pas je navržen ze ŽB armované desky šířky 500mm a tl.100mm, která 
slouží ke stabilizaci základové spáry výkopu. Vyztužení je navrženo pomocí KARI sítě 
6/100x6/100mm. Na tuto desku bude jako základ provedena 1 řada tvarovek ztraceného bednění 
šířky 500mm včetně vodorovné konstrukční výztuže ø10mm do ložné spáry. Dále bude provedena 
svislá výtuž ø16mm á 250mm pro další řady ztraceného bednění. 
   
 2.3. Technické řešení 
 
 Pro optimalizaci výstavby byla zvolena prefabrikace. Všechny prvky konstrukce schodiště – 
schodnice a stupně budou provedeny ze ŽB prefabrikátů, které se budou skládat dle kladecího 
plánu. 
 Základní koncepce je dle statického posudku navržena pro všechny části schodiště 
jednotně. Provedení schodnic i stupňů bude z betonu C 35/45 XC4 XF4 XA3 a ocel B500. 
Vzhledem ke specifickým podmínkám je zvýšeno krytí výztuže na 30mm. Součástí každého prvku 
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budou rovněž doplňky a kování pro zajištění transportu a manipulace. Některé schodišťové dílce 
budou obsahovat nerezové kotevní prvky pro madla a plastová pouzdra pro svítidla. 
 Prvky budou seskládány dle kladecího plánu v předepsaném pořadí. Následně se provede 
instalace rozvodů – elektroinstalace a kompletace svítidel. 
 
 Jedná se o tyto prvky schodiště: 
 
2.3.1. Schodice S01-S04 
 
 - Jsou to základní nosné prvky schodišťové konstrukce.  

 Základní rozměr schodnice je v závislosti na počtu schodů, jednotná šířka je 300mm. 

 Prvky nebudou obsahovat žádné prostupy. 

 Beton bude hladký, pohledový, barva šedá. 
 
2.3.2. Stupně S01-S17 
 
 - Je to základní prvek schodišťové konstrukce, rovného nebo obloukového tvaru. 

 Základní rozměr 380x190mm a s proměnlivou délkou 1000-1800mm. 

 Prvek bude betonován v opačné poloze z důvodu vytvoření protiskluzného 
 nášlapného povrchu. 

 Hrany budou mít zkosení 10mm. 

 Některé prvky budou obsahovat prostupy pro svítidla, případně budou mít 
 zabudovaná plastová pouzdra pro dané typy svítidel. 

 Beton bude hladký, pohledový, barva šedá. 
 

 Pro všechny prvky nutno vypracovat dílenskou dokumentaci. 
 

3. ZÁVĚR 
 
 Při provádění montážních prací je nutno dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti 
práce ve stavebnictví. Zvláště pak při práci ve výkopech. Hladina hluku ze stavební činnosti ve 
venkovním prostoru (2 m před obytnými místnostmi) po dobu výstavby v době od 7 do 21 hodin 
nepřekročí 65 dB. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku. Likvidace suti a stavebního odpadu 
bude prováděna autorizovanou firmou recyklací nebo odvozem na řízenou skládku odpadů. 
 
 
 


