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1. UVODNi UDAJE

Reseny prostor se nachazi v mistech mezi Janskym mostem a vstupem do podélné lodé
Vridelni kolonady a mezi fekou Teplou a ul. VFidelni. Je to prostranstvi pfi kratSim praceli V¥idelni
kolonady, kterou dotvarela kdysi socha J. A. Gagarina, na jejimz misté stoji dnes obelisk Pavla
Opocéenského. Rozptyloveé plato pfed vstupem je uzavieno rabatky, ktera akcentuji Spatnou
komunikaci zény kolem V¥idelni kolonady a navazujiciho méstského prostoru.

Navic byla tato &ast uzemi postupem C€asu znehodnocena nekoncepéné umistovanym
méstskym mobiliafem. TakzZe spolec¢né s nedostateCnym provadénim udrzby komunikaci vznika
obraz souasného stavu téchto hlavnich vstupnich partii do kolonady. Lokalita je protkana
pavucinou technickych a technologickych instalaci a zafizeni, které vytvareji dulezité premisy pro
navrh. Stav komunikaci odpovida jejich stafi a jiz zmifiované urovni udrzby.

Stav této Casti lazenské zény Ize tedy charakterizovat jako neutéSeny jak po strance
architektonické, tak po strance technické.

2. BOURACI PRACE

Pfiprava uzemi, jako jsou demontazni a bouraci prace, je v zavislosti na pozadovaném
budoucim stavu GUzemi a je rozdélena nasledujicim zplsobem:

2.1. demontaz a pfemisténi méstskeého mobiliare
2.2. bourani drobnych stavebnich objektt

2.3. vybourani skladeb stavajicich zpevnénych ploch
2.4. vykopové prace ve vazbé na nové pfipojky

3. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebné technické feSeni vychazi ze zjisténych informaci pfi prohlidce arealu,
geodetického zaméfeni a informaci od jednotlivych spravcl siti. DalSim faktorem pfi navrhu byly
pozadavky investora na optimalni vztah investi¢nich nakladl, architektury, harmonogramu praci,
technického feseni a pouzitych materialu.

3.1. Demontaz a premisténi méstského mobiliare

V zajmovém Uzemi se nachazeji prvky méstského mobilidfe (odpadkové koSe, stojan na
kola, reklamni a informacni panely, rozcestnik zahrazovaci sloupky), které jsou nutné pfemistit na
jinou lokalitu nebo do skladovacich prostor mésta. V novém navrhu se s nimi jiz nepocita. Soucasné
bude na dobu vystavby demontovano dopravni znaceni, které bude nahrazeno mobilnim v ramci
stavenistniho zaboru a zvlastniho uzivani komunikace.

3.2. Bourani drobnych stavebnich objektu

V tomto pfipadé se jedna o vybourani kolmé &asti rabatka u VFidelni ulice. Dale se bude
kompletné bourat opérna zidka Janskym mostem a vfidelni kolonadou. V obou pfipadech se jedna
0 Zelezobetonové konstrukce, které jsou uplné nebo jen z ¢asti oblozeny mramorovymi deskami. Ty
budou sejmuty a uloZzeny na dobu, nez bude rozhodnuto o jejich dalSim vyuZziti. Rovnéz budou
demontovany kamenné obrubniky, které tvofi vnitfni stranu stén rabatka. PouZity budou v jiné Casti
feSeného Uzemi. Misto téchto obrubnikd budou stény rabatka v naslednych fazich vystavby
provedeny z pohledového betonu.

Dale bude stavebné upraven vlez do revizni Sachty nad topnym kanalem. Pfedpoklada se,
Ze stavajici uroven zastropeni bude nad niveletou nové komunikace a zpevnénych ploch.

Bude odstranéna elektricka skfifi v majektu Povodi Ohfe s.p. na rabatku opérné sténé feky
Teplé. Technologie méfeni bude zakomponovana do zeminy rabatka dle pozadavku vlastnika.

3.3. Vybourani skladeb stavajicich zpevnénych ploch

Stavajici naslapné materidly komunikaci a zpevnénych ploch jsou provedeny ze dvou
materialt — asfalt nebo kamenna dlazba.



Vzhledem k tomu, Ze nebyly provedeny sondy do konstrukci ploch, skladby stavajicich
zpevnénych ploch se pfedpokladaiji:

Bl - asfaltovy povrch 40mm - bourana vrstva

- valcovany beton 200mm - bourana vrstva

- Stérkopisek 200-250mm - vyuziti pro nové souvrstvi
B2 - kamenna dlazba 40mm - bourana vrstva

- valcovany beton 200mm - bourana vrstva

- Stérkopisek 200-250mm - vyuziti pro nové souvrstvi

Dale bude vykopana a odvezeny zemina travnaté plochy u opérné Ficni stény a zemina ze
zruSeného rabatka u Vfidelni ulice. V souvislosti s odvozem zeminy je nutné zrusSit nebo pfesadit
stavajici rostliny a kefe ze zelenych ploch a rusenych rabatek.

Budou demontovany stavajici kamenné obrubniky mezi silnici a chodnikovou €asti. Jedna
se o dveé velikosti obrubnikd 250x200mm a 100x150mm.

3.4. Vykopové prace ve vazbé na nové pripojky

V feSeném uzemi je pro nové navrhovana zafizeni nutné zajistit pfipojky vfidelni vody, vody,
destové kanalizace a elektra.

Vfidelni voda bude ulozena v hlavnim topném kanalu §=1200mm a h=700mm, ktery bude
zakonCen u pfemosténi — pfiprava pro nasledné faze. Dil¢i topny kanal pro pfemistény vystfik vfiidla
bude $=600mm a h=600mm. Zmen3eny rozmér bude pouZit i pro 3ks pitek. Pro tanto rozmér budou
provedeny vykopy pro jejich uloZeni.

Pod pfemisténym vystfikem bude rovnéZz technologicka Sachta 4,8x2,4x2,4m. V &asti se
bude nachazet v nasypu (cca 0,8m a zbytek bude zakopan do terénu).

4. ZAVER

Pfi provadéni bouracich praci je nutno dodrZovat vesSkeré platné predpisy o bezpecnosti
prace ve stavebnictvi. Zvlasté pak pfi praci ve vykopech. Hladina hluku ze stavebni &innosti ve
venkovnim prostoru (2 m pfed obytnymi mistnostmi) po dobu vystavby v dobé& od 7 do 21 hodin
nepiekro€i 65 dB. Parkovani je zajiSténo na vlastnim pozemku. Likvidace suti a stavebniho odpadu
bude provadéna autorizovanou firmou recyklaci nebo odvozem na Fizenou skladku odpadu.
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